Pirkimo sutartis Nr. CPO165092

Silutés $ilumos tinklai, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZzsakovas), ir

Tima, UAB ,

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 ivykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkre¢iu pirkimu, sudarome $ia

statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT — Vies$oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyju pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria technini

prizitrétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

deél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderintg
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Knygnesiy g. 6, Siluté.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVYM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atlickami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. I Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo ilaidos, (i¥pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutargiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir gal&jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. 1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virSijanciy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Ratiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUTI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiragymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkreGius skaitiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasira3omu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaiciavimo isigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzitirima (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perziiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto

praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties {sigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perzitréta — i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiéiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy prieZaséiy néra pasiragomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamuju mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atlickami Darbai, terminui, kol i§nyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejuy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iuju asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, ivykus inzineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukceijai (-oms); arba

4.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas {vyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby sarase, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby triikumuy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymuy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUIL, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai rastu pranesdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei ju verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlieckami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paéiu terminu priima negincijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI ratu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO pri¢mimui,
ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtigko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

i§siunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimy, ar kity {statymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél i$aiskéjusiy atlikty Darby tritkumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais i§taisomi nurodyti trikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo laikotarpi ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali i3rasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abieju Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniu dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyju $aliu, gali biti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju $ie terminai negali vir$yti 60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i tre¢iyju aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés igyvendinamos ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja tridalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant { pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) israsyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trialéje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUT pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, idra§ydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumuy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treéiujy Saliy, gali biiti pratesti, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti

60 (3ediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlieckami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita fakttira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktigkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros
gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus Viesuyju pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZzeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybisSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybg, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy alinimo islaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimuy
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UZSAKOVUI {vykdymo iki bus pateiktas Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 10 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimu vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby {vykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 % nuo
papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka technini darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantini laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apie tai ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta&ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUT uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby techning prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizitirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZiiirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priziiirétojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUI. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kit fizini (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmeni;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti $iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuota asmeny, atsakinga uz elektros ki ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirose;

8.4.5. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialtis trikumai, dél kuriy nebuty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treiyjy $aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUTI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savaranki$kai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zzenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, i$radyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniu statybos dokumentu nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizifirétojui, projekto vykdymo priezifiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojaniy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraS§ymo;

8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dé1 TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu deél defekto pobiidzio jie neturi buti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo islaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad { medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I$vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryta zala;

8.4.27. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatytq iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms raitiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dali Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytoju rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo 8io Saliy susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUT per
$iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ijvykdyma uztikrinangio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy skaitymus { delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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uz kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél {sipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyju pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keiéianéiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi buti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui, kei€iantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti
UZSAKOV A nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitikti kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta 3aliu papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢ianciojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie keiiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius vieSuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés {forminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, {spéjes kita Salj prie§ protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspé&jus pries 10 (deimt) dieny,

vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio 8ios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutini
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurks¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darbuy;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakedia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutart] ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis

paGiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, i8skaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy istatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 trediy

Saliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciu neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmuy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, praneSdama
apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUT vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki {sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek ijmanoma, ir iesko alternatyviy btidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar ivengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutarti jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby bidu. Jeigu
ankséiau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti ispresti derybuy keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos statymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma neimanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i$skyrus
atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, ju
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokeéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliu.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutarti patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie$ ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidzian¢iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Silutés silumos tinklai, UAB Tima, UAB

Adresas: Verslo g. 12, 99116 Siluté, Klaipédos apskritis Adresas: Pramonés g. 4a, LT-99116 Siluté, Klaipédos apskritis
Kodas: 177217875 Kodas: 177016534

PVM kodas: LT 772178716 PVM kodas: LT770165314

A.s.Nr.: LT517300010002583218, AB Swedbank A. s.Nr.: LT987180700000467966, Siauliy bankas

Tel.: +370 62144 Tel.: 8-441-52806

Faks.: +370 62144 Faks.: 8-441-52806

El. pastas: pirkimai@silutesst.lt El. pastas: info@tima.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktoriaus pavaduotojas NR Vygantas Kamarauskas, t. 8686 09575, el. p. vygantas.kamarauskas@silutesst.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

Viesuju pirkimy specialisté Grazina Mikalauskieng, t. 8441 62145, Raimondas Juragka, direktorius, 844152806, info@tima.lt
pirkimai@silutesst.lt

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavardé: Vardas, pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CPO165092 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal aukigiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitin{
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukigiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi iSskaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvuma didinancias priemones ir kitas priemones

identiSkai pasiiilymo kainos iSskaidymui. Taip pat buitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine iSraiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraso V] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBU AKTO FORMA, uz atliktus darbus turi biiti pasiraSoma aktuali Sio akto forma.

TIEKEJAS
Tima, UAB

UZSAKOVAS
Siluteés silumos tinklai, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

AV.

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Techninés prieziiiros atstovas

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

AV.
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Pirkimo sutarties CPO165092 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2021-03-24 21:00:20

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM

10 pilnos d.d. 5+5 d.d. 12 mén.

755463.50

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Daugiabutis gyvenamasis namas
Pastato kadastro bylos Nr. 8899-1000-4019

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Silutés $ilumos tinklai, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderintg techninj
pavadinimas darbo projekta
Daugiabucio gyvenamojo namo (6.3), Knygnesiy Knygnesiy g. 6, Siluté
g. 6, Siluté, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur be PVM): 624350.00
21% PVM: 131113.50
Tiekéjo pasitilymo kaina (Eur su PVYM): 755463.50

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel

. Nr., el. pastas):

Direktoriaus pavaduotojas NR Vygantas Kamarauskas, t. 8686 09575, el. p. vygantas.kamarauskas@silutesst.1t

Pasiiillyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Tima, UAB
Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Raimondas Juraska
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Pirkimo sutarties CPO165092 priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.:
CPO165092

UZSAKOVAS:
Silutés Silumos tinklai, UAB

TIEKEJAS:
Tima, UAB

Objekto adresas:
Knygnesiy g. 6, Siluté

Skirstytina
Eil. nr. suma

(Eur su PVYM)

Visi Darbai pagal pateikta
suderintg
techninj darbo projekta

Neisskirstyta
suma
(Eur su PYM)

1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén.

5 mén.

6 mén.

7 mén.

8 mén.

9 mén.

10 mén.

11 mén.

12 mén.

1 Ypatingyjy daugiabuciy namy 755463.50
atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darbai be projektavimo

paslaugy

63000.00 63000.00 63000.00 65000.00

65000.00

65000.00

65000.00

63500.00

63500.00

63500.00

63500.00

52463.50

UZSAKOVAS
Silutés $ilumos tinklai, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

Parasas:
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TIEKEJAS
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Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

Parasas:

Puslapis 14




