Kupiskis

Sutarties $alys:

Konkurso salygy 6 priedas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2021 m. birzelio 15 d. Nr.R-1002

RANGOVAS

Pavadinimas

UAB ,,Gedsta*

Buveinés adresas

Staniliny g. 66, 36142, Panevézys

Juridinio asmens kodas

300001468

Banko saskaita

Atstovas

Direktorius Gediminas Stravinskas

Atstovavimo pagrindas

Pagal jstatus

Telefonas

+370 698 27238

Faksas

845516122

El pasto adresas

personalas@gedsta.lt

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Gedimino g. 38, Kupiskis, Kupiskio raj. sav., buty ir kity patalpy
savininkai, atstovaujami administratoriaus UAB ,, Kupi$kio komunalininkas*

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Uzdaroji akciné bendroveé ,.Kupiskio komunalininkas*

Atstovavimo pagrindas

Kupiskio rajono savivaldybés tarybos 2013 m. rugpja¢io 1 d.
sprendimas Nr. TS-193 , D¢l energinio efektyvumo didinimo Kupiskio
rajono savivaldybés daugiabu¢iuose namuose 2013-2020 mety
programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo*;

Daugiabu¢io namo, esan¢io Gedimino g. 38, Kupiskis, Kupiskio raj.
sav. buty ir kity patalpu savininky sprendimas 2019 -01-14 Nr.
01/14

Buveinés adresas

Energetiky g. 4, 40134, Kupiskis

Juridinio asmens kodas

164702526

Atstovas ir atstovavimo
pagrindas

Direktorius Vingaudas Sarmaitis, pagal jstatus

Asmuo, atsakingas uz
sutarties vykdyma

Vyr. inZinierius Sigitas Dulksnys

Telefonas

8698 08 210

El pasto adresas

info@kupkom.lt

sudare $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutart] sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy
salygy atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.
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SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas | GEDIMINO G. 38, KUPISKIS, KUPISKIO RAJ. SAV.
2. | Darby atlikimo vieta GEDIMINO G.,38, KUPISKIS, KUPISKIO RAJ. SAV.
Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo Nr. 547087, paskelbto CVP IS 2021-05-17
Uzsakovo pateikta techning specifikacija atlikti Atnaujinamo pastato
statybos darbus (toliau — Statybos darbai).

4. | Sutarties kaina 334 534,75 (trys Simtai trisdeSimt keturi tikstanciai penki Simtai
trisdeSimt keturi Eur 75 ct)

4.1. | Sutarties kaina be PVM | 276 475,00 (du Simtai septyniasdeSimt Sesi tiikstanciai keturi Simtai
septyniasdesimt penki Eur 00 ct)

42.| PVM 58 059,75 (penkiasdeSimt as$tuoni tikstanciai penkiasdeSimt devyni
Eur 75 ct)

5. | Darby atlikimo terminas | 12 mén.

6. | Galimas pratgsimy 1 kartas

kiekis

" g?&g?;;i\;leno pratesimo | . ilgiau kaip 6 men.

8. | Subrangovai néra

9. | Sutarties priedai - Jkainoty veikly sara3as;
- Rangovo pasililymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.1.1. Darbai — Sutarties technin¢je specifikacijoje nurodyti statybos rangos darbai.

1.1.2. Darby pradzia — yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus
(parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis-darbo projektas /
techninis ir darbo projektas, iduotas statybg leidziantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés
perdavimo ir priémimo aktas) ir Uzsakovui paskyrus techninj prizitirétoja.

1.1.3. Darby pabaiga — yra laitkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir Rangovo
atlikty darby perdavimo UZsakovui aktas, suradytas statybos uzbaigimo aktas ir UZsakovui
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

1.1.4. Esminiai Sutarties paZeidimai — tokie pazeidimai: kai ilgiau kaip 1 men. i§ cilés nevykdomi
Darbai pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Tkainoty veikly sarade dél Tiekejo kaltés; kai
kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$¢iai pazeidziama darbo sauga ar
statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treCiyjy asmeny
saugumui ar gamtai.

1.1.5. Lengvatinio kredito sutartis - Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme numatytais pagrindais sudaryta sutartis su bankais
ar kitomis kredito jstaigomis dél kredito atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai)
parengti ir (ar) jgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti).

1.1.6. Kitos Sutarties savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme (toliau — Viedyjy
pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy | punkte
nurodyto pastato atnaujinimo (modernizavimo) rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglyguy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip
pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, reglamentuojanciais
vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais
dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3
punkte. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, rinkliavos,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo
i§laidos (kadastriniy matavimy byla, i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos
kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart],
1§laidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija ir kitus
pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo
sgskaita.

2.3. Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar
maZinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar ju dalj) galima keisti kitais darbais,
reikalingais Jkainoty veikly saraSe nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo
p susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
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Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby
lokaling samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling sagmata bei sitilymag dél keistiny Darby, ir, UZzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling
sgmata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo
atvejui, Sutarties kaina negali buti didesné uz nurodyta Specialiyjy sglygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés

reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos

kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy
dalies perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis,
kuriai turéjo jtakos pasikeites prideétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZze¢jusio) pridétinés vertés

mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis i UZsakovag rastu, pateikdamas konkrecius

skai¢iavimus deél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teisg
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés verteés
mokescio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame

uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokesc¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar maZinama) Siais

atvejais ir tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokeéjimas uz faktiskai

atliktus Darbus vykdomas pagal lkainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir

ikainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto (-y)
forma skelbiama http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-
modernizavimo-programa/102/?¢-50/t-118. Salys susitaria, kad bus naudojama aktuali Atlikty Darby
akto forma, skelbiama Atlikty Darby akto rengimo diena. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
Uzsakovas pasiraSo Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, [kainoty veikly sarae jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting israiska bei jy vertg.
Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priemimo aktg.

Atlikus Sutartyje numatyta veiklg (pagal [kainoty veikly sara$g), Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui Ataskaita, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu
pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaita — faktiirg (toliau — sgskaita) Saskaitg Rangovas
gali i§ragyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto
(Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi buti pridetas abiejy Saliy pasirasytas
Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal
Sutartj numatyti dokumentai.

Apmokéjimas yra vykdomas:
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3.5.1. kai néra sudaroma Lengvatinio kredito sutartis apmokéti uz Darbus: dalimis po atitinkamo
perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo per 30 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto
pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti delspinigiai skai¢iuojami ir mokami
veluojant apmoketi daugiau kaip 30 dieny.

3.5.2. kai yra sudaroma Lengvatinio kredito sutartis apmokeéti uz Darbus: dalimis po atitinkamo
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo per 60 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rasto
pateikimo per 60 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti delspinigiai skai¢iuojami ir mokami
veluojant apmokeéti daugiau kaip 60 dieny.

PVM sgskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio

jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

Mok¢jimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame

veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei

mokéjimai atlickami vadovaujantis faktidkai atlikty Darby procentine israiska. Tokiu atveju
maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtickéjams (subrangovams) galimybés

jgyvendinamos $ia tvarka:

3.9.1. Subtickéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma
U#Zsakovui ir inicijuoja trisalés sutarties tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo (subrangovo)
sudarymg. Sutartis turi biti sudaryta ne veliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teisé ir tvarka Rangovui
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu)
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.9.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi jg suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiek¢jo (subrangovo) iSraSytg saskaitg rastu
patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO
atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina
suma, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarkg. Rangovas,
isradydamas ir pateikdamas sgskaitas UZsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo
(subrangovo) tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty sgskaity sumy.

3.9.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
isipareigojimy pagal Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
(subrangovu), Rangovo Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

3.9.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa Rangovo ir
subtickéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokeétinos sumos, rizika pries
Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

3.9.5. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas Sutarties 3.5. punkte numatyta tvarka.

. Visi Sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus

reglamentuojanéiy teisés akty numatyta tvarka (Mokéjimy dokumentai (jskaitant Rangovo Atlikty
Darby perdavimo aktus) teikiami naudojantis informacinés sistemos ,.E. sgskaita™ priemonémis.
Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine
sistema ,,E. saskaita®, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bati atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu
paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy ar
kontroliuojanéiy institucijy prie$taravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek
nurodyta Specialiyjy salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy
salygy 7 p. Darby atlikimo termino prat¢simas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybés, del kuriy negaléjo biti atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:
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4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, kai
siekiama apginti tre€iyjy asmeny ir / ar namo gyventojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy
tinkly avarijai, i8kilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo konstrukcijai (-oms), arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus, arba

4.2.5. Vie8yjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainoty veikly sarase, kuris gali

biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradZia pagal 3ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UzZsakovui

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi

saugoti Uzsakovas.

Pastebéty Darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Specialiujy salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas parei$kia Darby priemimo ir

perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas

del akivaizdziy Darby triikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti

Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

Jeigu Rangovas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas pratgsti Darby atlikimo terming, tai

Rangovas privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UzZsakovui,

nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ } Darby

atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.  ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby pri¢mimo aktg pasiraso: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis
prizitrétojas ir Uzsakovo jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai. uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teis¢s aktus.

Atlikty Darby pri¢émimas atlickamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma
apie atlikty Darby ir i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui
iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo pa¢iu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia
ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dé¢l netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i§pildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 (desimt)
darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
prane§imo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasirado perdavimo ir priemimo
akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
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5.6.

5.7.

5.8.

3.9,

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

7.1

Darbus ar naudotas medziagas. [$taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
.pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prieS viena darbo
diena, bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZziagos, nukrypta nuo
techninés spemﬁkac:l]os ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pa51rasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira§yti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo
vienasaligkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu
pastu.

UzZsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas
del i3aiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip
pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.5 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty
Uzsakovo patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uZbaigimo procediiras paruo$ia pra§ymg i§duoti statybos uzbaigimo aktg ir
pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per
protingai trumpg laikotarpj padalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimallis garantiniai terminai.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto i§davimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i3aiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry8kéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo
i§taisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir panaSiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akeepto raSto gavimo dienos privalo pasiraSyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas; banko garantijoje
ar draudimo bendroves laidavimo raste privalo biiti jrayta, kad garantas ar laiduotojas neatSaukiamai
ir besalygiskai jsipareigoja per 10 (darbo) dieny nuo UZsakovo rasytinio prane$imo, patvirtinancio
netinkama Rangovo Sutarties 4.1. p. numatytos prievolés vykdyma, sumoketi UzZsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo verte), kurio verté ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy
salygu 4 punkte nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo
isipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidayimas
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tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutarties véliausio sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalomai apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
Uzsakovo naudai Darby atlikimg reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojant] draudimo liudijima UZsakovui.

7.3. Rangovo civiliné atsakomybé privalo buti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teises
aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Pagrindine sutartimi UZsakovui privalo pateikti civilinés
atsakomybés draudimo faktg jrodan¢ius dokumentus.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
{§taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 36 (trisdeSimt
Sesis) meénesius nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas,
o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teis¢:

8.1.1.kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka
techninj projekts, Statybos darby statinio darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus Darby
kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2.reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy
patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teisg radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paalinimo
arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i§ esmés nekei¢iandius statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto
tinkamam funkcionalumui uZztikrinti.

8.1.5.reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita padalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpi.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas
galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susij¢ su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZsakova ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty biti pateikti;

8.2.3.bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka; \ -
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8.3.

8.2.5.uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;
8.2.6.vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine priezitrg. Darby techning prieziirg vykdo
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samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmeny;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turi teisg:

8.3.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy saglygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezaséiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderings su UZsakovu,
gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovg, tatiau pakeistas subrangovas privalo biti ne
7emesnes kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitlyme. Be
rastisko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra
draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

8.3.4.naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

{

8.4.1.tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo ra$ti¥kai apic tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkregias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;
8.4.2.pradéti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus
Darbus, kai ir Uzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;
8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;
8.4.3.pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasiiilyme nurodyts statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali
biiti paskirtas statinio Statybos vadovu esant raytiniam UZzsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme
nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanéiy prieZas¢iy negali atlikti
savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Paskirti atestuotg asmenyj, atsakingg uz elektros
ukj ir darby saugg;
8.4.4.ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie
jo paskirtg atstova;

8.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad buty
tinkamai organizuota statybos uZbaigimo procediira, paruosti pradyma iSduoti Statybos
uzbaigimo akta ir pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedirose;

8.4.6. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo
jo valios, tam, kad biity padalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts triikumai, del kuriy nebuty
iduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba)
neissamus Techninis projektas arba jo priedai;

8.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,

atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis.
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8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma projekte
numatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo
— perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti
sgskaitas — faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo
dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;
sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakova apie objekte dirbanc¢ius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medzZiagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpi;

savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas

medziagas, suderintas su UZzsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei

iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines

nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

8.4.21.esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis

organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;
8.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
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8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti

Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISveZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygu 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

8.4.27. atlieckant statybos uZbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg i$pildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo
véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai (be teismo), pranesg¢s prie$ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negragzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama
suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodytg $iame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutart],
jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Specialiyjy sglygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
raStiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluota diena nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo terming,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesne
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

9.8. lJeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta.

9.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

10.1. Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiujy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling sgmatg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

10.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) batina keisti kitais, [kainoty veikly
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10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

sgrade nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei sitilymg dél
keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasifilyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling sgmatg bei sillymag dél keistiny
medZziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti auk3¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj,
tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy
kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viedyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje

numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo islaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teisg, ispéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti

Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

12.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybes uztikrinimo reikalavimy ar

kity Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jsp&jimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)

iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus
per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo wuztikrinimo tomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas

12.4.

be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmokéti daugiau kaip 60 dieny, nuo PVM saskaitos faktiros
gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali biiti atidétas.

Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius,

jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

12.5. Salys neturi teisés vienagaligkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos

Respublikos teisés aktuose.

12.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu,

7

Lom - (L

—



13:1

13.2.

133,

13.4.

i B

13.6.

14.1.

e

152

15.3.

€
S

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,De¢l Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies bty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj
ispedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINéU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi buti sprendZiamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i3spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitiros vadovai
raStu — jrasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasirao abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas
(ar Uzsakovo atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei
kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal §ig Sutart] jvykdo
savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
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Sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vieSuosius pirkimus
reglamentuojaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir Sutartyje numatyta tvarka.

Sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa
arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj
suzinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

. Bet kokius mokesc¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba

Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira§ymu, ir

vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal

Sutart] saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti
saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami el.
pastu, faksu, jteikiami pasiraytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane$imas yra siunciamas el. patu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimag
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneita,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3
Saliy.

17. SALIU PARASAI

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

rektorius Vingaudas Sarmaitis Direktorius Gediminas Stravinskas
N
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