VAIKU LITERATUROS MUZIEJAUS PASTATO, EANCIO ADRESU K.
DONELAICIO G. 13, KAUNAS MODERNIZAVIMO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMO IR STATYBOS DARBUY PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS

VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Pirkimo Nr. 547513

2021 m. birzelio mén. 30 d. MAIM M/ﬁé’/{@

Kaunas
1. SUTARTIES SALYS

1.1.  BiudZetiné jstaiga ,,Maironio lietuviy literatiiros muziejus“, juridinio asmens kodas
190756653, kurios registruota buveiné yra Rotudés a. 13, LT-44279 Kaunas, (toliau — UZsakovas)
atstovaujama direktorés Deimantés Cibulskienés, veikiandios pagal veikiancios pagal muziejaus
nuostatus, i§ vienos puses, ir

1.2.  UAB Aplan, jmonés kodas 302638855, adresas Ulony g. 5, Vilnius, (toliau — Projektuotojas)
atstovaujama direktoriaus Martyno Maciulio veikian¢io pagal jstatus, i§ kitos puseés, (toliau — Salys)
sudaré §ia projektavimo ir tyrimy, tvarkomujy statybos darby projekto vykdymo prieZitiros, tvarkybos
darby sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sutarties dalykas yra parengti Vaiky literatiros muziejaus pastato, kurio unikalus Nr. 1993-
5005-8014, (toliau — Pastatas ar Statinys) modernizavimo techninj projektg (toliau — Projektavimo
paslaugos) ir Statinio statybos darby atlikimo laikotarpiu vykdyti statybos darby projekto vykdymo
priezitirg (toliau — PrieZiros paslaugos) (toliau kartu vadinamos — Paslaugomis).

2.2. Sioje Sutartyje nurodytas Paslaugas UZsakovas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka jsigyja i8 Projektuotojo.

2.3. Pagal $ig Sutartj jsigyjamy Paslaugy apimtys bei apraSymas pateikiami Techningje
specifikacijoje, pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

2.4. Projektavimo paslaugos turi biti teikiamos pagal Techninéje specifikacijoje nurodytus
duomenis, apibréZtas uzduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais. Projektavimo
paslaugy teikimas, be kita ko, apima galutinio, suderinto su UZsakovu ir kompetentingomis valdZios
institucijomis techninio projekto (toliau — Techninis projektas) parengimg ir statybg leidZiancio
dokumento gavima.

2.5.  Priezifiros paslaugos turés biiti teikiamos vykdant pagal $ig Sutartj parengta Techninj projekta
visg Pastato statybos darby atlikimo laikotarpj.

2.6.  Planuojama bendra sutarties trukme — 28 mén.:

2.6.1. Projektavimo paslaugy teikimo bendras terminas — 4 ménesiai (septyni ménesiai) (iskaitant
tyrimus, statybos projekto ekspertizés paslaugas, statybos leidimo gavima), su galimybe pratesti
sutart] iki dviejy meénesiy.

2.6.2. Prieziiiros paslaugos bus pradétos teikti pasiradius Statinio rangos sutartj ir baigtos gavus
Statinio statybos uzbaigimo akta.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Sutarties dokumentai (pagal ju veikimo prioritetus):
3.1.1. Sutartis su priedais ir papildymais;



3.1.2. Projektuotojo pasitilymas (su visais prie pasililymo pridétais dokumentais) dél Paslaugy
teikimo;

3.1.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstan¢iy posédziy protokolai;

3.1.4. kiti Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy pasirasyti dokumentai (Techninio projekto
perdavimo-priémimo aktas; Statinio projekto vykdymo priezidros aktas; Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktas; Statybos uzbaigimo aktas; kita).

3.2.  Pasiraydamas Sutart] Projektuotojas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus
ir pan., reikalingus Sutar¢iai vykdyti ir jgyvendinti pilna apimtimi, bei, kad Projektuotojas yra
teikiamy Paslaugy specialistas bei turi patirties reikalingos §iai Sutar¢iai jvykdyti, turi Ziniy kurias
pagal jstatymus privalo turéti Projektuotojas, taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos
personalo, reikalingo tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy privalomy pagal Sutartj, jvykdymui.
3.2.1. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priklauso (Projektuotojas savo saskaita
privalo jas atlikti) tiesiogiai Sutartyje ir/ar jos prieduose nenumatytos paslaugos, bet biitinos siekiant
tinkamai jvykdyti 8ig Sutartj.

3.2.2. Projektuotojas, teikdamas Paslaugas privalo bendradarbiauti su Uzsakovu ir/ar biisimu
rangovu bei juos konsultuoti visais su $ios Sutarties vykdymu ir Projekto igyvendinimu susijusiais
klausimais.

4. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Projektuotojo pareigos teikiant Projektavimo paslaugas:

4.1.1. Projektuotojas privalo organizuoti ir teikti Projektavimo paslaugas pagal nustatyta tvarka ir
salygas, apibréztas Sutartyje ir Technin¢je specifikacijoje. Uzsakydamas §ias Projektavimo paslaugas
pas tre¢iuosius asmenis (subteikéjus), Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ UZsakova uz tokiy
tre¢iyjy asmeny (subteikejy) atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padaryta Zala.
4.1.2. Projektuotojas jsipareigoja uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavima ir
panaudojima, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmenuy,
atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sgrasa, pateiktg vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti
su Uzsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiancius Sutartj, ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy
pasikeitimus.

4.1.3. Projektuotojas privalo paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikian¢ius
pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.
4.1.4. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau nei per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo sudaryti Projektavimo paslaugy vykdymo grupe ir pateikti specialisty ir asmeny,
atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sgrasa. Sgrasg Projektuotojas turi pateikti UZsakovui suderinimui
rastu.

4.1.5. Projektuotojas jsipareigoja atsizvelgti j Statinio funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma, viso
pastato pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrin¢jus technologines alternatyvas ir pasirinkus
ekonomiSkai naudingiausig Uzsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo atZzvilgiu.
Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Techninio projekto daliy suderinamuma tarpusavyje.
4.1.6. Projektuotojas privalo atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad biity projektuojama pagal Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis
normomis. Sitilomi projektiniai sprendiniai turi biti racionallls ir ekonomiskai pagrjsti.

4.1.7. Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu sprendinius, medZiagas, jrengimus ir jy
charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarima rastu. Projektuotojas atsizvelges | pastabas pakartotinai
turi teikti juos Uzsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi
atlikti/tgsti tik gavus UZsakovo pritarima projektiniams sprendiniams.

4.1.8. Uzsakovui paskelbus statybos rangos vie3ajj pirkimg ir gavus paklausimy dé¢l Techninio
projekto, Projektuotojas turi pateikti rastikus paaiSkinimus Uzsakovui per 2 d. d., o prireikus
atitinkamai pataisyti Techninj projekta.



4.1.9. Projektuotojas privalo nedelsiant ios Sutarties ir teises akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti Techninio projekto pataisymg ir/ar papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo
atlyginimo.

4.1.10. Projektuotojas privalo i3taisyti klaidas, padarytas teikiant Projektavimo paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose raStuose ir per UZsakovo
nurodytg terming pateikti UzZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, pazymint kuris bréZinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas.
4.1.11. Projektuotojas, gaves Uzsakovo jgaliojima, jsipareigoja paruosti visg reikiamg
dokumentacija, reikalingg leidimui statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo proceduras ir
atlikti visus biitinus veiksmus, uztikrinan¢ius statybg leidZian¢io dokumento i§davima.

4.1.12. Projektuotojas privalo atlikti Techninio projekto pataisymus, papildymus Rangovui atradus
klaidy, ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus
kuriems pritaré UZsakovas.

4.1.13. Projektuotojas privalo nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UzZsakova
apie atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj.

4.1.14. Projektuotojas jsipareigoja derinti Techninj projekta su ekspertizés vykdytoju Siomis
sglygomis:

4.1.14.1. Projektuotojas privalo Techninj projekta pateikti Statybos techninio reglamento STR
1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apra$as“ nustatyta tvarka
atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka parinks Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projekta pagal
ekspertizés metu nustatytus pastebé¢jimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo iSlaidas
apmoka Uzsakovas.

4.1.14.2. Jeigu ekspertizés metu ir/ar bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéty esminés
projektavimo klaidos, reikalaujanéios perprojektavimo, papildomy rangos darby ir/ar kilty pagrista
abejoné dél Techninio projekto jvykdymo galimumo, UZsakovas turés teise uzsakyti papildoma
nepriklausomg ekspertizg, o Projektuotojas privalés istaisyti visus papildomos ekspertizés metu
nustatytus trikumus.

4.2. Projektuotojo pareigos, teikiant PrieZiliros paslaugas:

4.2.1. Projektuotojas turi uztikrinti sklandy PrieZiliros paslaugy procesa pagal jo parengta Techninj
projekta.

4.2.2. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau nei per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo sudaryti tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZitros, tvarkybos darby
sprendiniy jgyvendinimo prieziliros grupg¢ ir pateikti specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties
jvykdyma, sara3a. SaraSa Projektuotojas turi pateikti UZsakovui suderinimui rastu.

4.2.3. Projektuotojas negali keisti specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdymg sara$o,
iSskyrus Sutarties 10 skyriaus ,,Pasitilyme nurodyty specialisty keitimas® nurodytas sglygas.

4.2.4. Projektuotojas turi tikrinti, kad rangos darbai buty vykdomi iSimtinai pagal patvirtintg
Techninj projekta ir galiojancius teisés aktus, o nustacius neatitikimus (paZeidimus), informuoti
Uzsakova per 2 d. d.

4.2.5. Projektuotojas kartu su Statinio projekto vadovu privalo kontroliuoti statybos rangos darby
kokybe. Pastato statybos techning priezilira atlieka UZsakovo paskirtas ir/ar pasamdytas statinio
statybos techninis priZitirétojas (toliau — Techninés priezitiros vadovas).

4.2.6. Sutartyje nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose ir esant blitinumui atvykti j statybos darby
vieta spresti su Techninio projekto sprendimy jgyvendinimu susijusius klausimus.

4.2.7. Prie§ teikiant esminius Techninio projekto sprendiniy pakeitimus ir/ar pataisymus, kuriy
butinybeé atsirado rangos darby vykdymo metu, Projektuotojas privalo rastu juos suderinti su
UZsakovu.



4.2.8. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad biity iSlaikytos visos paveldo tvarkybos reglamentuose,
statybiniuose techniniuose reglamentuose nustatytos Statinio projekto vykdymo, tvarkybos darby
sprendiniy jgyvendinimo prieZilira reglamentuojanc¢ios procediiros (jskaitant, bet neapsiribojant
statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovy skyrimu, atitinkamy jraSy statybos Zurnale
pildymu, reikiamy dokumenty pasira§ymu, kt.) ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir
Sios grupés nariai vykdyty §ia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas pareigas.

4.2.9. Projektuotojas atsako uZ savo pateikiamy reikalavimy ir nurodymy pagristumg, savalaikj ir
kokybigka reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira nustatyty ir Sia
Sutartimi prisiimty isipareigojimy vykdyma, savalaikj rangovo ir Uzsakovo informavimg apie
statybos darby sustabdymo biitinuma, baigto Statinio projekto vykdymo prieZitiros jforminimg
projekto vykdymo prieZilros aktais, teikiamas iSvadas ir rekomendacijas, dalyvavimg
susirinkimuose, statinio statybos vietos lankymg Sutartyje nustatyta tvarka ir kity jsipareigojimy
tinkama vykdyma.

4.2.10. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu negali keisti Paslaugy subteikéju, nurodyty pirkimui
pateiktame pasiiillyme (jei Projektuotojas Paslaugy subteikéjus pasitilyme nurodg), iSskyrus Sutarties
11 skyriaus ,,Subteikéjy keitimo pagrindai ir tvarka® nurodytas sglygas.

4.2.11. Priezitros paslaugy atlikimo metu periodiskai, kiekviena ménesj, ne véliau nei iki einamojo
ménesio 10 dienos laisva darby vykdymo ataskaitos forma rastu informuoti UZsakova apie teikiamy
PrieZifiros paslaugy eigg, pastabas, gautas i¥ atitinkamy institucijy, kartu pateikiant jau suteikty
Priezitiros paslaugy apra§yma, bréZinius ir kitg dokumentacijg.

4.3. Projektuotojo teisés:

4.3.1. Projektuotojas turi teis¢ teikti UZsakovui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek kiek jie, Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti optimaliausiy ir naudingiausiy Pastato statybos salygy sudarymui.
4.3.2. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir/ar patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy
pagristumo jrodymus privalo pateikti UZsakovui rastu. Uzsakovas, susipaZings su Projektuotojo
sitilomu pakeitimu ir/ar patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti/nepritarti
jam.

4.3.3. Projektuotojas turi teise i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

5. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1.  Uzsakovo pareigos, susijusios su Projektavimo paslaugomis:

5.1.1. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti kokybiskai Projektuotojo atliktas
Techninio projekto rengimo paslaugas, pateikti savo pastabas del suteikty Techninio projekto
rengimo paslaugy trikumy (jeigu tokiy yra) bei nustatyti jy Salinimo terming.

5.1.2. Uzsakovas apmoka Projektuotojui uz kokybiskai atliktas Techninio projekto rengimo
paslaugas Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.1.3. Uzsakovas privalo nedelsiant informuoti Projektuotojg apie aplinkybiy, galinéiy trukdyti
tinkamai jvykdyti Techninio projekto rengimo paslaugas atsiradima.

5.1.4. Uzsakovas jsipareigoja bendradarbiauti, operatyviai atsakyti j Projektuotojy klausimus, savo
kompetencijoje suteikti projekto jgyvendinimui reikalingus sutikimus, leidimus.

5.1.5. Uzsakovas privalo suteikti jgaliojimus Projektuotojui kreiptis i atitinkamas institucijas deél
statybos leidimo ir kity su sklandZiu Techninio projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty i§davimo.
5.1.6. Projektuotojui pateikus derinti Projektinius pasitilymus, sprendimus, medziagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pasiilymams ir/ar pateikti motyvuota nepritarimo
atsakymg Sutarties 7 skyriaus nustatytais terminais.

5.2.  Uzsakovo teisés, susijusios su Techninio projekto rengimu:



5.2.1. UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty sglygy
ivykdymo.

5.2.2. UZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priziairéti, ar Projektuotojo atliekamy Techninio projekto
rengimo paslaugy mastas ir kokybeé atitinka nustatytus reikalavimus.

5.2.3. Esant Projektuotojo teikiamy projektavimo paslaugy bei sutartiniy Jsipareigojimy vykdymo
trukumams, UZsakovas turi teisg reikalauti jy pasalinimo.

5.3. Uzsakovo teisés ir pareigos statybos darby projekto vykdymo prieziiiros metu:

5.3.1. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti salygas Projektuotojui atlikti PrieZiiiros paslaugas ir apmoketi
uz jas Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

5.3.2. Uzsakovas turi teisg reikalauti i$ Projektuotojo Sutartyje nustatyty salygy jvykdymo.

5.3.3. UzZsakovas turi teise kontroliuoti ir prizitireti, ar Projektuotojo teikiamos Priezifiros paslaugos
ir jy kokybe¢ atitinka nustatytus reikalavimus.

5.3.4. Esant Priezitiros paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, UZsakovas turi
teise reikalauti jy pasalinimo.

5.3.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokéjimus uZ Prie¥ifiros paslaugas pagal
pateiktas saskaitas, jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus ar i§ esmés nukrypsta nuo Sutarties salygy.

5.3.6. Projektuotojui tinkamai jvykdZius Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, UZsakovas privalo
Projektuotojui apmoketi sulaikytus mokéjimus $ia Sutartimi nustatytais terminais.

6. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI IR ATSAKOMYBE
6.1.1. Uzsakovui pateikiami Techninis projektas, tyrimai ir kiti Techninéje specifikacijoje nurodyti
dokumentai (toliau — Projektavimo dokumentai) privalo atitikti Techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus ir turi biiti patvirtinti UZsakovo atsakingy asmeny parasu.
6.1.2. Projektavimo dokumentai parengiami ir pateikiami kaip nurodyta $ioje Sutartyje ir Techninés
specifikacijos Statinio projektavimo uZzduotyje. Pateikti dokumentai turi atitikti Statybos techninius
reglamentus, tame tarpe ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, LST
1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai® ir Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZifiros informacinés sistemos »Infostatyba® patikros sistemos
reikalavimus, tyrimy atlikima reglamentuojangius teisés aktus.
6.1.3. Projektavimo dokumentai turi biti lengvai skaitomi, pritaikyti rangos darby pirkimui,
vykdomam vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, pagal juos turi biti
imanoma statyba ir rangos darby valdymas.
6.1.4. Projektuotojas perduodamas skaitmeninéje laikmenoje projekts, bréZinj ir/ar dokumentg
pasiraSo patvirtindamas apie informacijos vienoduma tiek laikmenose, tiek popierinése projekto
versijose.
6.1.5. I3aiskejus esminéms Projektavimo dokumenty klaidoms, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti jy
pasalinimo Projektuotojo sgskaita.

7. PROJEKTAVIMO ETAPAI IR KONTROLE

7.1.  Atlikdamas paslaugas, Projektuotojas turi vadovautis Paslaugy vykdymo grafiku.
Projektavimo paslaugy vykdymo (atlikimo) kalendorinis grafikas (toliau — Projektavimo paslaugy
vykdymo grafikas) turi biiti detalus, nurodant Projektavimo paslaugy rezultaty (tarpiniy ir galutiniy)
pateikimo derinimui ir/ar tvirtinimui UZsakovui ir/ar kitoms institucijoms/organizacijoms terminus,
taip pat jvertinant ir tokiems derinimams ir/ar tvirtinimams reikalingus laikotarpius pagal ioje
Sutartyje nustatytus reikalavimus.

7.2.  Projektuotojui pateikus derinti Projektavimo dokumenty sprendinius, medziagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pateiktam stlllymui ir/ar pateikti motyvuota nepritarimo
atsakymg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.



7.3. UzZsakovas susipazjsta su Techniniu projektu per 10 (desimt) darbo dieny ir informuoja
Projektuotojg apie savo sprendima (pritarima / nepritarimg). Projektuotojas atsizvelgiant | UZsakovo
pasililymus ir pastabas tikslina Techninj projekta, kol gauna UZsakovo pritarima.

7.4. Uzsakovas Techninio projekto ekspertize jsipareigoja jsigyti Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo tvarka.

7.5. Projektuotojas, pateikes Techninj projekta ekspertizei, UZsakovo nurodytam paslaugy tiekéjui,
ir gavus iSvadas, jeigu reikia turi per 10 (desimt) darbo dieny pataisyti Techninj projekta ir jj pateikti
UZsakovui.

7.6. Galutinis projektavimo paslaugy aktas patvirtinamas Projektuotojui atlikus visus pakeitimus,
patikslinimus numatytus Techninio projekto ekspertizeés akte. Uzsakovas pasiraso su projektuotoju
galutinj projektavimo paslaugy perdavimo-priémimo aktg (toliau — Projektavimo paslaugy galutinis
aktas).

7.7. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti UZsakovg apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti teikti Projektavimo paslaugas.
7.8. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry
aplinkybiy atsiradimo, suZinojimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galindiy
trukdyti tinkamai jvykdyti Paslaugas, atsiradima.

7.9. Statybos leidimas turi biiti pateiktas Uzsakovui ne veliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos.
Statybos leidimo pateikimas UZsakovui abiejy Saliy laikomas teisiniu pagrindu atlikti galutinj
mokejimg uZ suteiktas paslaugas.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1.  Sutarties kaina uZ Projektavimo paslaugas nustatyta pagal atviro konkurso rezultatus, ji yra
92000,00 eury be Pridétinés vertés mokes¢io (toliau vadinama PVM) (devyniasde§imt du tiikstanéiai
eury 00 centy), kur 21 proc. PVM sudaro 19320,00 eury (devyniolika tikstan¢iy trys §imtai dvidesimt
eury), i§ viso — 111320,00 eury su PVM (vienas §imtas vienuolika ttikstan¢iy trys §imtai dvide§imt
eury 00 centy).

8.2.UZsakovas Projektuotojui uz Projektavimo paslaugas apmoka dviem etapais:

8.2.1. Tetapu — galutinai parengus Techninj projekta ir UZsakovui jj patvirtinus apmokama 70 proc.
nuo 8.1. p. nurodytos kainos (atskai¢iavus netesybas, jeigu tokios buvo taikomos);

8.2.2. II etapu — gavus leidimg statybai, apmokama 30 proc. nuo 8.1. p nurodytos kainos
(atskaiCiavus netesybas, jeigu tokios buvo taikomos).

8.3, Visas iSradytas sgskaitas faktiiras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo pateikti
UZsakovui per Registry centro tvarkomg informacine sistemg ,,E.saskaita®.

8.4. Sia sutartj numatoma finansuoti i Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1é8y naudojant
saskaity apmokejimo biidg pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi
ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai. Todél numatoma, kad Uzsakovas privalo mokeéti
Projektuotojui suma, patvirtintg Projektuotojo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip
per 60 dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

8.5.  Uzsakovas atsiskaito su Projektuotoju uz tinkamai ir laiku suteiktas Projektavimo paslaugas
pagal pateiktus abiejy Saliy pasiragytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir pateiktas
PVM saskaitas faktiiras per 60 (SeSiasdesimt) dienu.

8.6.  Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

8.7. 1 Projektavimo paslaugy kaing jtrauktas visas uZ nurodyty Projektavimo paslaugy atlikima

numatytas uzmokestis, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumenty reikalingy Sutarties jvykdymui
iSdavimo mokesc¢ius, ir pan.



8.8.  Sutarties kainodara — fiksuota kaina. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i$laidy virsijanéiy Projektavimo paslaugy kaing. Sutartyje nurodyta Projektavimo paslaugy kaina per
visg Sutarties galiojimo laikg negali biiti kei¢iama, i¥skyrus atvejus, kai teisés aktais pakei¢iamas
PVM tarifo dydis, taikomas Projektavimo paslaugoms. Teisés aktais pakeitus PVM tarifo dydj,
Projektavimo paslaugy kaina perskaitiuojama nekeigiant Projektavimo paslaugy kainos be PVM,
atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dalj. Perskai¢iuota Projektavimo paslaugy kaina jforminama
Saliy pasira§omu susitarimu, kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.

8.9.  Perskai¢iuota Projektavimo paslaugy kaina taikoma toms Projektavimo paslaugoms, kurios
bus teikiamos po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos. Projektavimo paslaugy kaina dél
kity mokes¢iy ar del kainy lygio pasikeitimo nebus perskaiciuojama.

8.10. Tuo atveju, jei Projektuotojas nesilaiké Projektavimo paslaugy atlikimo terminy, UZsakovas
i§ Projektuotojo gali reikalauti sumokéti 0,02 (nulio sveiky, dviejy Simtyjy) procento dydzio
delspinigius nuo visos Sutarties vertés uZ kiekviena uZdelstg dieng. UZsakovas priskaiiuota
delspinigiy sumg turi teisg i§skai¢iuoti i§ bet kokiy Projektuotojui atlieckamy mokeéjimy.

8.11. Tuo atveju, jeigu UZzsakovas laiku neatsiskaito uz Projektavimo paslaugas, Projektuotojas turi
teis¢ reikalauti i§ Uzsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydZio delspinigiy
nuo visos Sutarties vertés uZ kiekvieng uzdelsta diena.

9. PRIEZIUROS PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.  Sutarties kaina uZ PrieZiliros paslaugas nustatyta pagal atviro konkurso rezultatus, ji yra
5880,00 eury be PVM (penki tiikstan¢iai a$tuoni $imtai astuoniasdesimt eury 00 centy), kur 21 proc.
PVM sudaro 1234,80 eury (vienas tiikstantis du §imtai trisde§imt keturi eurai ir 80 centy), i§ viso —
7114,80 eury su PVM (septyni tikstan&iai vienas §imtas keturiolika eury ir 80 centy).

9.2.  Visas iSradytas saskaitas faktiiras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo pateikti
UZsakovui per Registry centro tvarkomg informacine sistema ,,E.saskaita®.

9.3. UZsakovas atsiskaito su Paslaugy teikéju uz tinkamai ir laiku suteiktas statinio Prie¥ifiros
paslaugas pagal pateiktus abiejy Saliq pasiraytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir
pateiktas PVM saskaitas faktiiras per 60 (3esiasdesimt) dieny.

9.4.  Projektuotojui uz suteiktas tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo ir tvarkybos darby
sprendiniy prieZitiros paslaugas mokeétina suma apskai¢iuojama proporcingai nuo atlikty statybos
rangos darby.

9.5.  Uzsakovas uz Prieziiiros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju gavus
Statinio statybos uzbaigimo akta ir perdavus UZsakovui Projekting dokumentacija.

9.6.  Sutartyje nurodyta Prieziliros paslaugy kaina per visg Sutarties galiojimo laikg negali biti
keiCiama, iSskyrus atvejus, kai teisés aktais pakeiiamas PVM tarifo dydis, taikomas PrieZitiros
paslaugoms. Teisés aktais pakeitus PVM tarifo dydj, PrieZifiros paslaugy kaina perskaitiuojama
nekeiciant PrieziGiros paslaugy kainos be PVM, atitinkamai perskaiCiuojant tik PVM dalj.
Perskaiciuota PrieziGiros paslaugy kaina jforminama Saliy pasiragomu susitarimu, kuris tampa
neatsiejama Sutarties dalimi.

9.7.  PerskaiCiuota Prieziiiros paslaugy kaina taikoma toms Priefiiiros paslaugoms, kurios bus
teikiamos po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos. PrieZifiros paslaugy kaina dél kity
mokesciy ar dél kainy lygio pasikeitimo nebus perskai¢iuojama.

9.8.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito uZ PrieZiiiros paslaugas, Projektuotojas turi
teis¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokeéti 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydzZio delspinigiy
nuo visos Sutarties vertés uz kiekvieng uZdelsta diena.

9.9.  Sutarties 5.3.5 pagrindu, sulaikytus mokéjimus UZsakovas turi apmoketi ne véliau kaip per
20 (dvidesimt) darbo dieny nuo tos dienos, kada Projektuotojo buvo tinkamai jvykdyti prisiimti
Isipareigojimai ir UzZsakovas atitinkamai informuotas.



10. SPECIALISTU KEITIMAS

10.1.  Projektuotojas negali keisti viesojo pirkimo dokumentuose nurodyty specialisty, dél kuriy
buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, pries tai rastu ir/ar el. pastu nepraneses Uzsakovui.

10.2.  Projektuotojas gali savo iniciatyva sitilyti keisti nurodytus specialistus ¥iais atvejais:

10.2.1. specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

10.2.2. jei specialista keisti biitina dél kity, nuo Projektuotojo nepriklausanéiy priezas¢iy.

10.3.  Projektuotojas apie minéty aplinkybiy atsiradima privalo nedelsiant radtu ir/ar el. pastu
informuoti UZsakova, ne véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto isaiskéjimo dienos.
10.4. Sutarties vykdymo eigoje UZsakovas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai atlieka
Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio praSymo motyvus. Tokiu atveju
Uzsakovas raStu ir/ar el. padtu nedelsiant rastu turi informuoti Projektuotoja, ne véliau nei per 5
(penkias) darbo dienas nuo sprendimo dienos.

10.5. Jei tenka keisti pasiiilyme nurodytg specialista, Projektuotojas turi pasiiilyti kandidata j jo
vieta ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei buvo reikalauta Konkurso salygose.

10.6. Jei Projektuotojas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ir/ar
patirtimi, UZsakovas turi teis¢ nutraukti $ig Sutartj.

10.7. Projektuotojas patvirtinta su Uzsakovu suderintus Saliy atstovus:

10.7.1. UZsakovo atstovas projekto valdymo klausimais: (Gintaras Juodzevi¢ius), (tel. Nr. 8618
26886), (el. gintaras.juodzevit¢ius@maironiomuziejus.lt);

10.7.2. Projektavimo  vadovas: (Kestutis Bakanauskas), (tel. Nr. 860979272), (el. pastas:
info@aplan.lt).

10.7.3. Tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiiros vadovas: (Kestutis Bakanauskas),
(tel. Nr. 860979272), (el. pastas: info@aplan.lt).

10.7.4. Uz tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira atsakingas asmuo:(Kestutis
Bakanauskas), (tel. Nr.860979272), (el. pastas: info@aplan.lt).

10.8. Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir ry$iy palaikymo tikslais.
Nurodytasis UZsakovo atsakingas asmuo kartu su kitais jam suteiktais jgaliojimais, susijusiais su §ios
Sutarties vykdymu, turi teisg ir ZodZiu bei rastu duoti Projektuotojo atsakingam asmeniui privalomus
su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasira$yti perdavimo-priémimo akta, saskaitas faktiiras
ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (iskyrus susitarimus dél Sutarties pratgsimo,
pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susije prane$imai gali biti siuntiami Siy atstovy
kontaktiniais duomenimis:

10.8.1. UZsakovo uZ Sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Gintaras J uodzevicius), (tel. Nr.8618
26886), (el. gintaras.juodzevitius@maironiomuziejus.lt);

10.8.2. UzZsakovo atstovas, atsakingas uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatyme nustatyta tvarka — Sigita Daiva Raubiené), (tel. Nr. 8683 89148),
(daiva.raubiene@maironiomuziejus.lt);

10.8.3. Projektuotojo uz $ios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — [projekty vadovas Kestutis
Bakanauskas], tel. [860979272], [info@aplan.lt].

11. SUBTEIKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Taikoma, jei bus pasitelkiami subteikéjai.
I1.1. Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty nurodyto subteikéjo, del
kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties ivykdymo pabaigos likusiam
Sutarties vykdymo terminui prie§ tai radtu nepranefes Uzsakovui apie tokio keitimo bitinybe ir
negaves jo rastisko sutikimo.
11.2. Uzsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Projektuotojo subteikéjo pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.



11.3.  Projektuotojo subteikéjas gali buti kei¢iamas 3iais atvejais:

11.3.1. kai Projektuotojo subteikéjas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

11.3.2. kai Projektuotojo subteikéjas dél objektyviy priezaséiy (nutriikus teisiniams santykiams su
Projektuotoju, subteikéjui atsisakius teikti paslaugas ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Sutartyje ir
jos prieduose nurodyty paslaugy.

11.4. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéja, turi rastu informuoti Uzsakova prie§ 3 (tris)
darbo dienas ir gauti UZsakovo ratiska sutikima. Naujas subteikéjas privalo atitikti subteikéjui
vieSojo pirkimo, kurio pagrindu pasirasyta i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus. UZsakovui sutikus su subteikéjo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Projektuotoju rastu
sudaro susitarimg dél subteikejo pakeitimo, kurj pasira$o Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

1.5, Subteikejo (-y) keitimo tvarkos pazZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

12. SUSIRINKIMAI

12.1. Techninio projekto rengimo metu:

12.1.1. bent 1 (vieng) kartg per 2 (dvi) savaites projektuotojai pristato Uzsakovui einamuosius
klausimus, susijusius su projektavimu, ir kurivose Projektuotojo dalyvavimas visuomet privalomas,
jei UZsakovas nenurodo Kitaip.

12.1.2. Eiliniai poseédZiai (susirinkimai) vyksta adresu Maironio lietuviy literatiiros muziejuje
(Rotuses a. 13, Kaunas), jei nesuderinama kita vieta. Neeiliniai posédZiai vyksta pareikalavus vienai
i§ Saliy, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo ragytinio ir/ar el. biidu pranes$imo
pateikimo kitai Saliai. Prireikus, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis posédis jvykty skubos
tvarka. Tokj neeilinj posedj susaukia Uzsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas.
12.1.3. Po posédZio suraSomas susirinkimo protokolas, kurj susiderina ir pasiraSo rastu susirinkime
dalyvave asmenys. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai.

12.2. Statybos darby projekto vykdymo prieZiiiros metu:

12.2.1. Projektuotojas privalo dalyvauti vykstandiuose susirinkimuose, kuriy metu sprendZiami
einamieji ir/ar skubos tvarka kile klausimai, susije su techninio projekto jgyvendinimu, statyba, ir
kuriuose UZsakovo nuomone Projektuotojo dalyvavimas privalomas.

12.2.2. Neeiliniai posedZiai vyksta pareikalavus vienai i¥ Saliy, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio ir/ar el. bidu prane§imo pateikimo Uzsakovui. Sie posédziai vyksta
Saliy atskirai sutartu adresu. Prireikus, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis posédis jvykty
skubos tvarka. Tokj neeilinj poseédj suSaukia UZsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra
privalomas, jei UZsakovas nenusprendzia kitaip.

12.2.3. Po posédzio suraSomas susirinkimo protokolas, kurj susiderina ir pasira$o ra$tu susirinkime
dalyvave asmenys. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai.

12.2.4. Projektuotojui sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nedalyvaujant susirinkimuose ar
nesilankant statinio statybos vietoje UZsakovas turi teise reikalauti, o Projektuotojas UzZsakovui
pareikalavus privalo sumoketi 200 (du §imtus) eury baudg uz kiekvieng praleistg susirinkima ir/ar
nesilankymg statybos darby vietoje. Neatvykimas j susirinkimg ar nesilankymas statybos vietoje
fiksuojamas aktu ir tai laikoma pakankamu jrodymu skiriant Projektuotojui nustatyto dydzio bauda.
Bauda UZsakovo vienasaliu sprendimu, esant rastiskam praneSimui Projektuotojui, gali biiti
iSskaitiuota i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1.  Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties
pazeidimu, jeigu to prieZastimi buvo nenugalima jéga (force majeure).



13.2. Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos veikimo klausimai
sprendziami vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidimg nuo
atsakomybeés nenugalimos jégos atvejais taisykliy patvirtinimo.

13.3.  Nenugalimos jéegos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy
Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pa$alinti, bei jsipareigojimo
pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos kliiitys. i

13.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 1 (vieng) ménesj, abi Salys turi teis¢
vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny
pateikusios rastiskg prane$img apie tai viena kitai.

14. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS, GINCU
SPRENDIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja Projektuotojui, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, pateikus
Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir pasibaigia j3 atitinkamai jvykdzius. Salys
susitaria, kad §i Sutartis pasibaigia automatiskai ir ji nepradedama vykdyti, jei Projektuotojas Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia Uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo.

14.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (neteismine tvarka) prie§ terming nutraukti Sutartj ir
pareikalauti i§ Projektuotojo kompensuoti del to patirtus nuostolius $iais atvejais:

14.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojimg ar atitinkamga jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad jy tampa nejmanoma pabaigti laiku;

14.2.2. Paslaugy ir atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo ZodZiu ir/ar rastu
i§sakytus pasitilymus ir pastebéjimus;

14.2.3. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo;

14.2.4. Projektuotojas nevykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimy.

14.3. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento negalima buvo numatyti
(esminés prieZastys) UZzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotoja ne
veliau kaip prie§ 3 darbo dienas, turi teis¢ sustabdyti Sutarties vykdymga. Projektuotojas privalo
sustabdyti Sutarties vykdyma gaves rastiska prane$ima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
14.4.  Sustabdymo ir/ar nutraukimo esminémis prieZastimis gali biiti finansavimo 1é3y triikumas,
atsakingy institucijy sprendimas nefinansuoti tolesniy Paslaugy jgyvendinimo darby, bei kitos
svarbios aplinkybés, susijusios su Techninio projekto jgyvendinimu.

14.5. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.

14.6. Sutartis kei¢iama ir/ar papildoma abiejy Saliy pasirasytu ir patvirtintu papildomu susitarimu,
kuris yra galiojan¢ios Sutarties tasa ir neatskiriama jos dalis.

14.7.  Salys susitaria, kad visi gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys 1§ Sutarties ar su ja susije,
turl blti sprendZiami derybomis, o nepavykus i§spresti derybomis, jie sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15. GARANTINIS TERMINAS IR GARANTIJOS

15.1.  Projektuotojas statyby metu ir 5 (penkis) metus po Projektavimo Paslaugy galutinio
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo momento atsako uz igaiskéjusius Techninio projekto defektus
ir trikumus.

15.2. Projektuotojas atsako 10 (desimt) mety po PrieZitiros paslaugy galutinio perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo momento uZ ifaiskéjusius statinio pasléptus elementy defektus ir trikumus. O jeigu
buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslepty defekty, - 20 (dvidesimt) mety.



15.3. Projektuotojas neatsako uz defektus ir trikumus, kurie atsirado dél UZsakovo pateikty
neteisingy duomeny, ir neatsako uZ tokius defektus ir trikumus, apie kuriuos raStu informavo
Uzsakova Techninio projekto rengimo ir/ar tvarkomujy statybos darby projekto vykdymo prieZitros,
tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo prieziliros bei rangos proceso metu.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos Projektuotojas
savo saskaita privalo pateikti Uzsakovui 11843,48 (vienuolika tikstan¢iy aStuoni Simtai
keturiasdeimt trys eurai, 48 centai) eury dydZio sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.2. Jei UZzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas, sieckdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja
sutarties jvykdymo uZtikrinimg ne maZesnei nei numatytai sumai.

16.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Projektuotojo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti naujg
uztikrinima. Jei Projektuotojas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sig
Sutart;.

16.4. Jei Projektuotojas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UzZsakovas pareikalauja
uztikrinimg i8davusio juridinio asmens sumokéti visas sumas, kurias uztikrinimg i3daves juridinis
asmuo jsipareigojo sumoketi.

16.5. Prie§ pateikdamas reikalavimag sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas
ra$tu ir/ar el. biidu jspéja apie tai Projektuotojg ir nurodo, del kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
16.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pagal rastiska praSyma grazinamas Projektuotojui per 10
(desimt) darbo dieny nuo $ios Sutarties uztikrinimo galiojimo termino pabaigos.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1.  Planuojama bendra sutarties trukmé — 28 (dvideSimt aStuoni) meénesiai. Sutartis jsigalioja
nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.
17.1.1.Techninio projekto parengimo paslaugy teikimo bendras terminas — 4 ménesiai (keturi
ménesiai) (jskaitant tyrimy atlikima (jei tokiy reikes), laika atliekamai statybos projekto ekspertizei,
statybos leidimo gavimui), su galimybe pratesti sutart] iki dviejy ménesiu.

17.2. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurig suZinojo
sudarydama ir vykdydama Sutartj, i§skyrus visiems Zinomg informacija bei informacijos paskelbima
jstatymu numatytais atvejais.

17.3. Salys per 5 (penkias) darbo dienas rastu pranesa apie savo pavadinimo, adreso, saskaitos ar
telefono numerio pasikeitima.

17.4. Visi prane$imai tarp Saliy siun¢iami rekvizituose, sutartyje nurodytais adresais.

17.5. Jei Salis nevykdo savo jsipareigojimo praneiti kitai Saliai apie savo rekvizity pasikeitima per
Sutartyje nustatytus terminus, tai praneSimo iSsiuntimas ir prievoliy vykdymas paskutiniais Zinomais
rekvizitais laikomas tinkamu, o kitos Salies d¢l to keliamos pretenzijos - nepagristomis.

17.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai.

17.7. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodg juridine galig.

17.8. Salys pasiraso kiekviena Sutarties lapa.

17.9. Sutarties pasira§ymo metu, Sutaréiai priklauso priedai kaip neatskiriama Sutarties dalis.
17.10. Sutar¢iai yra taikoma Lietuvos Respublikos teise.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Techning¢ specifikacija (Projektavimo uZduotis).
18.2. Pasillymas;



18.3.  Techninio projekto ir statybos darby projekto vykdymo prieZifiros specialisty ir asmeny,
atsakingy uZ Sutarties jvykdyma, sarasas;
18.4. Projektavimo, tyrimy paslaugy vykdymo grafikas.

19. SALIU REKVIZITAI

Pirkéjas Projektuotojas
Maironio lietuviy literatiiros muziejus Uzdaroji akciné bendrové ,, Aplan‘
Rotu$és a. 13, LT—44279 Kaunas Adresas Ulony g. 5, Vilnius
[staigos kodas 190756653 Juridinio asmens kodas 302638855
Atsisk. sgsk. LT607300010002233953 PVM kodas LT100008701014
AB bankas Swedbank . Atsisk. sgsk. LT227300010127123883
El pastas: info@maironiomuziejus. It AB bankas Swedbank
Tel.: 8-37 207477 r Tel. +370 609 79272
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105. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo dokumenty 5 priede.

Pirkimo dokumenty
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACILJA

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr, Pavadinimas | Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L: Statytojas Maironio lietuviy literatiiros muziejus
Vaiky literatliros muziejus (skyrius)
K. Donelai¢io g.13, Kaunas
1.1 Projekto pavadinimas | Vaiky literatdiros muziejaus  pastato  modernizavimas
(projektuotojas projekto pavadinima tikslina projektavimo
metu). Projekty sudaro 2 dalys — energetiniy  sistemy
modernizavimas, finansuojama VIPA léSomis ir likusiy pastato
elementy modernizavimas, finansuojama VIP lé§omis,
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, PTR 3.06.01:20]4 » Kultiiros paveldo
varkybos darby projekty rengimo taisykles ).
2. Statiniy grupes | Vaiky literatliros muziejaus pastatas, kurio unikalus Nr. 1993-
sudétis — | 5005-8014
projektuojamy
statiniy sarafas
3, Statinio ar statiniy | - Esama paskirtis — kultiros paskirtis;
paskirtis ir bendrieji | - Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy, udara $ilumos
(techniniai ir tiekimo sistema. Silumos punktas su elevatoriumi.
paskirties) rodikliai - Komunalinis vandentiekis;
- Komunalinis nuoteky $alinimas;
- Bendras plotas — 635,54 m2 ;
- Pagrindinis plotas — 504,16 m2;
- Pastato atitvaros - plyty miiras;
- Pertvaros — plyty miiras;
- ISorinés sienos - plyty miiras tinkuotas i§ abiejy pusiy,
neapdiltintas. Atitvary plotas — 786,92 m2
- Perdangos — gelZbetoninés;
- Stogas ~ didZioji dalis - sutapdintas, dengtas rulonine
danga. Sutapdinto stogo plotas — 275,67 m2.
- Védinimo sistema — natiirali kanaline..
Del vidaus perplanavimo keisis pastato ploto ir su tuo susije
parametrai.
4. Statinio statybos riigis | Kapitalinis remontas, rekonstrukcija, paprastasis remontas.
8 Statinio kategorija

Ypatingasis statinys,
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?roj ekto rengimo

etapas

Techninis projektas.

T

IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmeé ir uzsakovo

pateikiami duomenys

Projektavimo
paslaugy apimtis:

Techninio projekto apimtis ir detalumas tur biiti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei
atlikti, statinio statybos skaiéiuojamajai kainai nustatyti,
statyba leid¥ian¢iam dokumentui gauti, statybos rangovui
parinkti, darbo projektui parengti, projekto vykdymo technine;
prieZitirai, projekto autorines prieZitiros darbams vykdyti.

Visi tyrimai, salygos ir vertinimai, kurie gali biiti
pagristai laikomi bitinais projekto  parengimui, statybos
uzbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi biti
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibidinti $iame
dokumente ar ne.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
tarpusavyje turi biiti susieti atskiruose projekto dokumentuose,
sprendiniai tarp atskiry Projekto daliy neturi prieStarauti vieni
kitiems, ypag atkreipiant démes; i Projekto dokumenty —
Projekto sanaudy kiekio Ziniaradtiy — kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams.

Projekto bendrosios techninés specifikacijos turi
nustatyti - esminius (bltinus) parametrus  de] kokybiniy
reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir imanoma) ribas ir
salygas.

astebety statybos metu, taisymai.

Ak

Projektavimo
(iprastos) paslaugos;

Turi biiti parengtos visos projektuojamam objektui
butinos projekto dalys, kuriy sprendiniai igyvendinty esminius
statinio ir kitus privalomus reikalavimus,

Privalomuosiug dokumentus  statinio projektui rengti
komplektuoja, uzsako, gauna projektuotojas.

Statinio techninio projekto sudedamosios dalys:
Bendroji;
Sklypo planas;
Architektiiros;
Konstrukeijy;
Gaisrinés saugos;
Technologijos;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
Silumos gamybos ir tiekimo;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
10. Elektrotechnikos;
11, Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

A e R R
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12. Apsaugings signalizacijos; ]

13. Gaisro aptikimo ir signalizavimo;

14. Procesy valdymo ir automatizacijos;

15. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

16. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

17. Kitos projekto dalys atsiZvelgiant j projektuojamo
statinio funkcine paskirtj, specifika.

PASTABA. Projektuotojas, jvertines projektuojamo
objekto paskirtj ir specifikg, nustato ir parengia biitinas
projektuojamam objektui sudedamasias projekto dalis.

7.2 Kitos paslaugos, Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir léSomis
susijusios su | atliekami (gaunami) darbai bei dokumentai (jei tokiy reikia
projektavimo pagal teisés akty reikalavimus):
paslaugomis, 1. Projektavimui reikalingi topografiniai, inZineriniaj ir

geologiniai tyringjimo dokumentai;

2. Projektavimui biitinj kiti tyrimai;

3. Projektas teikiamas bendrajai ir specialiajai ekspertizei ir
pataisomas pagal pastabas;

4. Uzsakovui igaliojus, istatymy nustatyta tvarka gauna,
statyba ir tvarkybg leidZiandius dokumentus, (UZsakovo
vardu) derina Projekta;

5. Projekto vykdymo prieZiiira;

6. Prisijungimo sglygos (prie inZineriniy tinkly - elektros,
Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky alinimo, dujotiekio,
elektroniniy rysiy ir kity bei susisiekimo komunikacijy,
jeigu projektuojant atsiras poreikis);

Gauna kitus duomenis ir dokumentus, kurie bitinj
suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

Atsizvelgiant | tai, kad pastato modernizavimas yra
finansuojamas i§ 2 skirtingy 3altiniy — VP (Valstybés
investicijy programos) — pastato modernizavimas, iSskyrus
energetiniy pastato sistemy modernizavimg ir VIPA (Viesyjy
investicijy plétros agentliros) — pastato energetiniy sistemy
modernizavimas, tickéjas privalés parengti technin projekta
taip, kad jame biity 2 atskiros, ai¥kiai atskirtos dalys (pastato
energetiniy  sistemy modernizavimas ir kity pastato daliy
modernizavimas), su atskirais darby kiekiy Ziniara§&iais, Taip
pat, Sios dalys turi biiti atskirtos taip, kad biity galima joms
Isigyti atskirus rangovus (esant poreikiui) ir atlikti Jy darrbus,
nepriklausomai nuo viena kitos.

8. Projektavimo Planuojama bendra sutarties trukmé — 28 men., i§ kuriy:
paslaugy trukmé 4 meén. - projektavimo paslaugos  iki projekto

dienomis (ménesiais).

perdavimo uzsakovuj projekto ekspertizei atlikti.

* - aukigiau minimy paslaugy bendras terminas gali
biiti pratestas iki dviejy ménesiy, taip pat turi biti atsizvelgta j
laika, skirtg statybos leidimo gavimui.

Statybos darby projekto vykdymo prieZiliros paslaugos
bus pradétos teikti pasiraius Statinio rangos sutartj ir baigtos
gavus Statinio statybos uZbaigimo aktg.
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9. Uzsakovo Paslaugy 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
teikéjui  pateikiamos | banko i§radas. Statiniai:
dokumenty, 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
reikalingy  Projektui | banko i¥ragas. Zeme;
parengti, kopijos. 3. Zemés sklypo planas;
4. Valstybines Yemes panaudos sutartis;
5. Energijos vartojimo auditas;
6. Kadastro duomeny bylos kopijos (auksty planai),
II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
10. Projekto rengimo Visi techninio projekto sprendiniai turi atitikti Lietuvos
dokumentams Respublikos Teritorijy planavimo, Statybos, STR, Vyriausybés
taikomi teisés aktai, igalioty institucijy teisés aktus — PTR, KTR, HN, elektros
normatyviniai irenginiy  jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai,
statybos  techniniai saugos ir sveikatos reikalavimai, muziejuose esanéiy rinkiniy
dokumentai bei | apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijy reikalavimus,
normatyviniai statinio | kitus normatyvais apibréZtus reikalavimus,
saugos ir paskirties
dokumentai,
11, Aplinkos, Projektas turi atitikti visuomenés sveikatos saugos,
visuomenés sveikatos tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.
saugos, Muziejy patalpy remontu; jr apdailai naudojamy daZy,
krastovaizdzio, grunty, laky, klijy, pléveliy, audiniy, putplaséiy, plastiky,
nekilnojamuyjy medienos, jos dirbiniy ir kt. cheming sudétis turi atitikti tiek
kultiiros paveldo | nacionalinius, tiek tarptautinius - muziejinius reikalavimus,
vertybiy, treivjy | tyrimus: medZiagos turi biiti saugios, inertigkos, neutralios,
asmeny interesy | joms senstant neturi i8siskirti lakios agresyvios medZiagos,
apsaugos, saugomos | galin&ios turéti destruktyvy poveikj meno kiiriniams,
teritorijos apsaugos ir (Iskaitant, bet neapsiribojant; vadovaujantis
kitos apsaugos | ,, Muziejuose esanciy  rinkiniy apsaugos, apskaitos iy
(saugos), nejgalivjy | saugojimo instrukcija“, straipsnigis Monitoring for Gaseous
socialinés Pollutants in Museum Environments (The Getty Conservation
integracijos Institute), Guidelines on pollution control in heritage buildings
reikalavimai, (The Council for Museums, Archives and Libraries)
12 Esminiai Projekto tikslai:
projektavimo 1. Pagerinti Vaiky literatiiros muziejaus pastato
reikalavimai bei kiti energetines  charakteristikas, sumazZinti anglies
rodikliai ir dioksido emisijg bei pasiekti pastato C energinio
charakteristikos efektyvumo klase.
statiniui pagal 2. Siekti aukStesnés kultiiros paslaugy kokybes,
sprendiniy dalis. prieinamumo ir interaktyvumo, kurti didesne jy
pridéting verte ir paklausa, skatinant papildomus
lankytojy srautus, formuojant paklausg vietos
verslams, didinant patrauklumg investicijoms,
verslo plétrai, naujy darbo viety kiirimui Kauno
mieste.
Numatoma vykdyti tokius darbus (energetinés
priemongs):
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Pakeisti langus;

Pakeisti duris;

Apéiltinti stogo perdangas;
Apgiltinti i§orés sienas 1§ vidaus;
Rekonstruoti $ilumos punkta;
Rekonstruoti ildymo sistemg;
Rekonstruoti apsvietimo sistemg,

srautus.

visuomenés poreikius,

Rengiant projektine dokumentacija
vadovaujamasi esama dokumentacija, papildom
biitinais tyrimais, normatyviniais dokumentais,
institucijy i¥duotomis specialiosiomis salygomis,
technine uzduotimi.

Galimi reikalingi tyrimai:

1. Papildomi architektiiriniai apmatavimai;
2. Architektiiriniaj tyrimai;

3 Konstrukeijy tyrimai;

4. Kiti projekto rengimui bitini tyrimai.

ir estetinius reikalavimus.

Neenergetinés priemonés apima pastato kapitalinj
remonts, pritaikant  jj muziejinei  veiklai ir naujoms
humatomoms  ekspozicijoms, taip siekinat didinti lankytojy

Siekiama  sukurti geriausius architektiirinius,
paveldosaugos, inZinerinjus ir kitus bitinus projekto tikslo
igyvendinimui sprendinius, kurie tenkinty  Xiuolaikinjus

turi  bati
ai atliktais
atsakingy
UZsakovo

Projektiniai sprendiniai ir jy igyvendinimo kasty
santykis turi biiti optimalis kainos ir kokybés atZvilgiu, atitikti
aukS¢iausius kokybes standartus suderinant pastato funkeiniys

Sklypo plano daliai;

kuri leisty jgyvendinti numatytus privalomus

sutvarkyma, remonta;

Zemés darbai gali biti numatomi tik tokia apimtimi,

energetinio

efektyvumo uztikrinimo darbus; esant poreikiui — inZineriniy
tinkly tiesima, darby  vykdymo metu  paZeisty viety

Architektiiros daliai;

[$saugoma fasady architektiirine visuma.

i projektuojamo objekto specifikg, darniaj
funkcinius, ir esminius statinio reikalavimus, kitus

Projektiniai sprendiniaj turi biti parengti atsizvelgiant
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vientisa architek{iiring idéja, universalaus dizaino principai.

Projektiniai sprendiniai turi biti parengti vadovaujantis
UZsakovo pateiktais projektiniais pasitlymais, funkcines
schemos uZduotimi, biitiny tyrimy i$vadomis, uZsakovo
pateikta technine uZduotimi, normatyviniais ir kitajs
reglamentuojangiajs dokumentais, suinteresuoty institucijy
iSduotomis sa] i

Konstrukeijy

poreikiui  turi pag Ivertintos  statinio
konstrukeijos, ju buklé. Sutikslinama laikangiy konstrukeijy
bei elementy remonto ar keitimo biitinybe ir apimtis.
Pagrindiniai numatomj darbai;
1. Pakeisti langus;

Pakeisti duris;
Apsiltinti stogo perdangas;
Apéiltinti i§orés sienas i§ vidaus;
Rekonstruoti $ilumos punkta;
Rekonstruoti Sildymo sistemg;
Modernizuoti apsvietimo sistema;
. Atlikti kapitalinj patalpy remonta,

Be nurodyty darby turi biti suprojektuoti ir kiti biitin

daliai;

PN W

Rengiama vadovaujantis gautais  komerciniajs

is, rinkoije egzistuojandiais analogais ir pan.
Tiek kiek susije su numatytais darbajs (prijungimai,
movos, Ciaupai ir pan.). Rengti vadovaujantis kity susijusiy
projekty dali sprendiniais.

Rekosntruoti Sildymo punkty ir visg Sildymo sistema,

Vandentiekio
nuoteky Salinimo

daliai;
Silumos gamybos ir
iekimo daliai;

Sildymo, védinimo ir
oro  kondicionavimo
daliai;

Elektrotechnikos ir
Zaibosaugos daliai;

.

Pateikti projektuojamy darby - gebos vykdyti nustatytas
funkeijas uztikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybes,
ugnies ir diimy plitimo apribojimo, statinyje esaniy Zmoniy
saugaus i$¢jimo ar ju  gelbgjimo kitomis priemoneémis
uZtikrinimo, Zmoniy ispéjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesiy
Saugaus darbo uZtikrinimo sistemy pastatuose projektinius
sprendinius, atsizvelgiant muziejinés ekspozicijos saugos ir
kitus susijusius reikalavimys

Tiek kiek susije  su nNumatytais darbajs,
vadovaujantis kity susijusiy projekty daliy sprendiniais,

Gaisrinég
dalis

saugos

Silpnos Sroveés
(telekomunikacijos,
apsaugine,  gaisrin¢

signalizaciia
Procesy valdymo ir
automatizacijos

Rengti

susije

SU  numatytais  darbajs.
susijusi j

projekty daliy sprendiniajs,

Rengti

vadovaujantis kit
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Nurodymaj
sprendiniy derinimui,
Ju pritarimu; ir pan,

Bus  sudaroma projektavimo paslaugos vykdymo
programa, visj projektiniaj Sprendiniai paga] tarpusavyije
suderintg projektavimo darby grafikg  bys derinami iy
tvirtinamj sy UZsakovy etapais (tarpiniais atsiskaitymais).
Parengtos techninio projekto dokurnentacijos darbai
derinami LR istat My nustatyta tvarka,
Techninis projektas rengiamas  vieny etapu
(neetapuojant), tadiau privalg biiti Sudarytas i§ 2 daliy —
energetinés ir kity priemoniy, Dalys turi tureti atskirus darby
kiekiy Ziniarad¢ius ir turéti galimybe bt igyvendintos
nepriklausomaj vieng nuo kitos,
Projektas Statybai Liety
valstybine kalbg — lietuviy,

Statinio gy Statiniy
projektavimo ir
statybos eilidkumas,

Reikalavimaj
projekto rengimo
dokument kalbaj,
Reikalavimaj
projekto rengimo
dokumentq
jforminimui, sudédiai
ir pan.

Projektas iforminamag Istatymy nhustatyta tvarka,
komplektacija suderinta sy UZsakovu,

UZsakovui Projektuotojas pateikia;
1. Tris parengto  Projekto popierinius €gzempliorius
(Projektuotojas parengia du orginaliyg €gzempliorius, kuriy
vieng perduoda Uzsakovui),
2. Vieng kompiuterine; laikmena (CD, DVD ar USB raktas)
pilnos apimties (visy pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty)
Projekty (pagal STR 1.05.01.2017 »Statybos uZbaigimas*, Iv,
I p. reikalavimus);

3. Vieng pilng visos sudeties projekto elektroning versijg ir
PDF formaty gr kitu formaty, kurj baty galima perzifreti
naudojantis Microso f Office programine iranga,

IV. Reikalavimaj tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo PrieZiiirai,
tvarkybos darby sprendiniy igyvendinimo prieZifiraj

Statinio statybos
projekto darby ir
tvarkybos darby
projekto vykdymo
prieZiiira,

- Statinio projektuotojas privalo atlikti statybos darby
pProjekto  vykdymo prieZiiiros paslaugas, todél $ios
paslaugos isigyjamos karty Su projektavimuy, Tikslas —
kontroliuot, kad statinys biity rmontuojamas g
rekonstruojamas Pagal Projekty ir, kad bity jgyvendint
projektiniaj sprendiniaj,

- Statinio projektuotojas privalo nemokama; atlikti projekto
pakeitimus de nenumatyty aplinkybiy, atsiradusiy rangos
darby vykdymo mety,

- Projekto pakeitimus

Technings specifikacijos priedai:

- dokumenﬁg, reikalingy Projektui parengti ir kuriyos Dbateikia uzsakovas,
kopijos (nurodytg 9.




Pirkimo dokumenty
2 priedas
Pasitilymo forma

UAB ,,Aplan“

Lk. 302638855, PVM m k. LT100008701014, buveiné Ulony g. 5, Vilnius, a/s.: LT227300010127123883, AB Swedbank bankas

Maironio lietuviy literatiiros muziejui

PASIULYMAS VAIKU LITERATUROS MUZIEJAUS PASTATO, ESANCIO
ADRESU K. DONELAICIO G. 13, KAUNAS MODERNIZAVIMO TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMO, STATYBOS DARBU PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMUI

2021-05-27

Vilnius

[ Tieksjo avadinimas ir jm. kodas jeigu dalyvauja
J0 p

iikio  subjekty grupe,  surasomi Visy  nariy
pavadinimai ir jm. kodai):

Partneris Ny, ]:

Partneris Nv, 2 ir t.4 o,

Tiekéjo adresas /Jei dalyvauja iikio subjekty grupe,

suraSomi visi dalyviy adresai/ Ulony g. 5, Vilnius
Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Martynas Magiulis
Telefono numeris +370 609 79272
Fakso numeris

- .

B. pasto adresas info@aplan.lt

1. Siuo pasililymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
L.1. techninés uzduoties rekalavimuose;

1.2. skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;
1.3, kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Sitllomos paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

3. Vykdant sutartj pasitelksiu $iuos subteikéjus:



Eil Subteikéjo pavadinimas, jimonés Numatoma teikiamy paslaugy sutarties
Nr. kodas, adresas dalis**

* Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subteikéjq (-us). Kartu su pasifilymu pateikiama
subteikejy pasiraSytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinan¢io sutikima
dalyvauti Siame vieSajame pirkime, skaitmeniné kopija.

** kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subrangova.

4. I$nagringjg pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siiilome pagal sutarties projekto
salygas ir kitus pirkimo dokumentus jgyvendinti Vaiky literatiiros muziejaus techninio
projekto parengimo ir statybos darby projekto vykdymo priezitiros paslaugas pagal pirkimo
salygose, techningje uZduotyje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir
apibudinimus uZ bendra kaing 118434,80 (vienas Simtas aStuoniolika tikstandiy keturi
Simtai trisdeSimt keturi eurai ir 80 centy) Eur, i§ jy PVM 20554,80 (dvideSimt tiikstandiy
penki Simtai penkiasdeSimt keturi eurai ir 80 centy) Eur, kurig sudaro:

- b Kaina be PVM 21 %, Kaina su PVM,
aslaugos pavadinimas PVM, Eur -l e

1. Techninio projekto energetinés dalies
S 46000,00 9660,00 55660,00
2. Techninio projekto neenergetinés dalies
S 46000,00 9660,00 55660,00
3. Tvarkomyjy statybos darby projekto
vykdymo prieziiira, tvarkybos darby
sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira 494000 61740 33740
(energetiné dalis)
4. Tvarkomyjy statybos darby projekto
vykdymo prieZilira, tvarkybos darby
sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira 0,00 Sl SO
(neenergetiné dalis)

Bendra Paslaugy kaina: |  97880,00 20554,80 118434,80

I pasitilymo kaing jskaiiuoti visi mokesgiai, i3 ju PVM, ir visos iglaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizikg uz visas i§laidas, kurias, teikdami

pasililymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskai¢iuoti j pasiiilymo kaing.



Isipareigojame laikytis pasifilyme pateikty ir pirkimo dokumentuose nustatyty salygy
bei nesiimti Jokiy veiksmy, galindiy  sutrukdyti pasiilymo akceptavimui ar Sutarties
pasira§ymui ir Isipareigojimui

Pastabos:
- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikei pateikty jos sudétiniy daliy sumgq;

- lais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy
skilciy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka;

3. Kartu su pasiiilymu pateikiami ie dokumentaj:

Eil. .. Dokumento
Pavadinimas ) -~
Nr, puslapiy skaiéius

L UAB Aplan EBVPD

Specialisty sarasas, pazyma, atestatai

Ivykdyty sutardiy saradas, atsiliepimas

UAB Aplan V] Registro centro pazyma

S S IS

Deklaracija deél »apsivalymo*

6. Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkanéioji organizacija §ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime Dokumento puslapiy
Nr. | vartoti Zodj »Konfidencialu*) skaiius

I,

2

3.

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasililymas yra konfidencialus,

Atkreipiame démesj, kad pagal VP] 86 str, 9 d, Perkancioji organizacija laiméjusio dalyvio
pasiiilymg, Sudaryty pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties s¢lygy pakeitimus, iSskyrus
informacijg, kurips atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba  teisétiems tiekéjy
komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliay kaip per
15 dieny nuo Pirkimo sutarties sudarymo ar jos sqlygy pakeitimo turi paskelbti Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje. Prasome konfidencialig informacijg nurodyti

aiSkial, pagristai, pageidaujama atskiry (-ais) dokumenty (-ais).



Direktorius Martynas Magiulis

: e T . _-—-_'_'_"—\,"—'—-—-—— . v
(Tiekéjo arbg Jo jgalioto asmens (Paragas) (Vardas ir pavarde)

pareigy pavadinimas)



