
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. birželio     d. Nr.

Utena

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota

buveinė yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Vido Žvinio, veikiančio pagal

administracijos nuostatus, toliau vadinama – „Pirkėju”, ir MB „Susisiekimo komunikacijų

sprendimai“, įmonės kodas 304505355, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Gaigalo, toliau

vadinama „Tiekėju”, toliau kartu šioje Sutartyje vadinami – „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –

„Šalimi“, sudarė šią Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą – „Sutartimi“ ir

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Sutarties pavadinimas – „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai –

Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką)

techninis darbo projektas“ (pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnai įrengimo techninio

projekto keitimas).

1.2. Sutarties dalykas – šia Sutartimi Tiekėjas turi per Sutartyje nustatytą atlikimo terminą parengti

UAB „Egna“ parengto techninio projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnai įrengimo

techninės dokumentacijos parengimas“ keitimą pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos parengtą ir 2019 m. kovo 12 d patvirtintą techninę užduotį valstybinės

reikšmės kelių projektavimui „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai –

Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką) techninis

darbo projektas“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių tiesimo

(rekonstravimo) projekto kelių saugumo audito vertinimo komisijos 2019 m. birželio 13 d. posėdžio

protokolo Nr. VK-118 nutartį ir Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai –

Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką) techninio

darbo projekto kelių saugumo audito rezultatus (toliau – Paslaugos) pagal Sutartyje numatytas

sąlygas ir terminus, o Pirkėjas sudaro Tiekėjui būtinas sąlygas Paslaugoms atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priima tinkamai atliktą Paslaugų rezultatą ir sumoka Tiekėjui Sutarties kainą. 

1.3. Sutarties objekto apimtis – 1 vnt., į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomos. Sutarties

objekto sudėtį sudaro:

1.3.1. Pėsčiųjų ir dviračių taką projektuoti vadovaujantis Pėsčių ir dviračių takų projektavimo

rekomendacijomis R PDTP 12;

1.3.2. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukciją parinkti pagal Automobilių kelių standartizuotų

dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;

1.3.3. Eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį projektavimo metu vadovaujantis inžinerinių

saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

1.3.4. Vejos įrengimas/atstatymas šalia tako;

1.3.5. 4-5 poilsio zonų įrengimas, pritaikant esamas autobusų stoteles;

1.3.6. Lietaus nuvedimo sistemos projektavimas (pralaidų įrengimas);

1.3.7. Numatyti I etape esančių elektros oro linijų kabeliavimą įrengiant apšvietimą;

1.3.8. Suprojektuoti esamos Telia Lietuva, AB elektroninių ryšių spintos perkėlimą;

1.3.9. Tiekėjas parengia ir/ar atlieka reikiamus matavimus ir apmatavimus, topografinį - inžinerinį

planą, inžinerinius geologinius tyrimus;

1.3.10. Tiekėjas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, surenka ir atlieka reikiamas papildomas prisijungimo,

technines sąlygas, derinimus su institucijomis; 
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1.3.11. Daugiau informacijos pateikiama Techninėje specifikacijoje „Valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai – Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimas

(įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką) techninis darbo projektas“ (pėsčiųjų ir dviračių tako Utena –

Narkūnai įrengimo techninio projekto keitimas)“ (1 priedas).

2.  SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo

sistemoje dienos.

2.2. Paslaugų teikimo terminas - 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos

pradedamos teikti nedelsiant įsigaliojus Sutarčiai.

2.3. Sutartis galioja 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Paslaugų suteikimo ir Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas Tiekėjui pateikus pagrįstą

ir motyvuotą prašymą pratęsti Paslaugų suteikimo terminą dėl institucijų įsipareigojimų įvykdymo

ilgesniu nei numatyta teisės aktų tvarka, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimo ar kitų

objektyvių priežasčių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo. Paslaugų suteikimo terminas gali būti

pratęstas vieną kartą, ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams, Pirkėjui ir Tiekėjui pasirašius papildomą

susitarimą.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu – 5.700,00 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai

eurų, 00 ct) be PVM. PVM sudaro – 1.197,00 Eur (tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt septyni

eurai, 00 ct), 6.897,00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su

PVM. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, susieti su Paslaugų

atlikimu.

3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.3. Sutartyje numatyta Sutarties kaina nebus peržiūrima ir nebus perskaičiuojama per visą Sutarties

galiojimo laikotarpį.

3.4. Pirkėjas už perkamas Paslaugas atsiskaito vieną kartą mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą

banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. . LT73401005100393030104;

Luminor bankas;

Banko kodas 40100.

4. SUBTIEKIMAS

4.1. Tiekėjas Paslaugoms teikti savo sąskaita ir rizika gali pasitelkti trečiuosius asmenis

(subtiekėjus).

4.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subtiekėjus: nepasitelkiama.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties administravimą – Architektūros ir teritorijų planavimo

skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. Nr. +370 389 64 030, el. paštas: evaldas.rimas@utena.lt.

5.2. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Architektūros ir teritorijų planavimo

skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. Nr. +370 389 64 030, el. paštas: evaldas.rimas@utena.lt.

5.3. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Viešųjų pirkimų skyriaus

vyr. specialistė Dalia Slapšienė, tel. Nr. +370 389 48 699, el. paštas: dalia.slapsiene@utena.lt.

5.4. Tiekėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – direktorius Mindaugas Gaigalas, tel. Nr

+370 698 10 407, el.paštas info@sksp.lt.



3

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos.

Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų

nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

6.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių ar įsipareigojimų trečiajam asmeniui be

raštiško kitos Šalies sutikimo.

6.3. Šalių tarpusavio santykius, neaptartus šioje Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos.

6.4. Sutarties Šalys sutarė, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2-1.4, 2.1, 2.4, 3.1-3.4, 4.1, 6.4, 6.9

papunkčiuose įvardintos nuostatos ir Sutarties bendrųjų sąlygų 3-7, 14-17 punktuose įvardintos

nuostatos yra esminės ir nėra keičiamos. Kitos neesminės Sutarties nuostatos keičiamos Sutarties

bendrųjų sąlygų 14 punkte nustatyta tvarka.

6.5. Šalys apie įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo viena kitai pranešti raštu,

nurodydamos, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir

pareikalauti jų tinkamo vykdymo.

6.6. Ši Sutartis yra sudaryta 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip

atitinkančią tikslus bei valią ir pasirašė žemiau nurodyta data.

6.8. Šalys susitaria, kad ši Šalių pasirašyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiųsta faksu ir/ar

elektroniniu paštu turi juridinę galią, kol Tiekėjas ir Pirkėjas persiunčia Sutarties originalą.

6.9. Šalys susitaria, kad Sutartis yra vieša.

6.10. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

6.10.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena

– Pakalniai – Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių

taką) techninis darbo projektas“ (pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnai įrengimo techninio

projekto keitimas)“,  9 lapai.

6.10.2. Priedas Nr. 2 - Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas.

6.10.3. Priedas Nr. 3 - Techninis projektas, 1 egz.

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu

Utenos rajono savivaldybės administracija  MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“

Utenio a. 4, 28503 Utena Pagojuko1/2, 02233, Vilnius

Įstaigos kodas: 188710442 Įstaigos kodas: 304505355

Ne PVM mokėtoja PVM mokėtojo kodas: LT100011008715

A. s. LT857181100002130857 A.S. LT73401005100393030104

AB Šiaulių bankas, b. k. 71811

Tel. (8 389) 61 600  Tel. (8 618) 38 182

El.p. info@utena.lt El. p. melprojekta@gmail.com

Administracijos direktorius Direktorius

Vidas Žvinys Mindaugas Gaigalas

__________________ ___________________

       (parašas)          (parašas)



4

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus

tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama

švenčių diena.

1.2. Darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,

penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šioje Sutartyje numatytos Paslaugos teikiamos darbo

valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis

asmuo ar tokių asmenų grupė, turintis teisę teikti Paslaugas pagal šią sutartį. 

1.4. Pirkėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija, užsakanti ir perkanti Sutarties

sąlygose nurodytas Paslaugas iš Tiekėjo ir apmokanti už jas.

1.5. Paslaugų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, kuriame nurodoma perduodamos

Paslaugos, jų kiekis, kaina, suma, data, laikotarpis. Šiuo dokumentu įforminamas tinkamas

Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

1.6. Sutarties kaina - suma, kuri turi būti sumokėta Tiekėjui už savalaikį, tinkamą bei pagal

Sutartį Paslaugų suteikimą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Tiekėjo patiriamas su Sutarties

vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų

pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“. 

1.7. Sutarties vertė – pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginė išraiška, skaičiuojama

be PVM.

1.8. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties

kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos

prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi

žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno

pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai paprastai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei

Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. teikti Paslaugas Pirkėjui pagal Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai

bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai

pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus

įgūdžius, žinias;

3.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali

sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

3.1.3. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo

rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

3.1.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios

informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti

išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, išskiriant

konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią

informaciją apie su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

3.1.6. nenaudoti Pirkėjo Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur
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be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas;

3.1.8. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus

dokumentus;

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos

Respublikos teisės aktuose;

3.1.10. kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Tiekėjo kvalifikacija

dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus,

būtinus Paslaugoms teikti.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios

Sutarties sąlygas.

4.3. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų

teikimu. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas,

įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, išlaidas.

5.3. Sutartyje avansinis mokėjimas nenumatomas. Už suteiktas Paslaugas pagal Sutartį

Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM

sąskaitos - faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. PVM sąskaitoje - faktūroje

arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyti Paslaugos pavadinimas, jos sudėtis ir

apimtis, suteiktos Paslaugos kaina su PVM, Sutarties data, numeris.

5.4. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia

naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė

pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Pirkėjas gali sulaikyti apmokėjimą arba gražinti sąskaitą –

faktūrą Tiekėjui, jei PVM sąskaitoje – faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta

neteisinga Paslaugų kaina, Paslaugų kiekis, Sutarties data ar Pirkėjo Sutarties registracijos numeris,

s, jei sąskaita-faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas pateiktas ne informacinės sistemos „E.

sąskaita“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Tiekėju).

5.5. Už suteiktas Paslaugas Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo dienos

pateikia Pirkėjui Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame nurodoma atliktos Paslaugos

sudėtis. Pirkėjas Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų

perdavimo - priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:

5.5.1. Tiekėjo atliktos Paslaugos neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu

atveju Pirkėjas turi reikalauti Tiekėjo per 1 (vieną) darbo dieną tinkamai patikslinti Paslaugų

perdavimo - priėmimo aktą;

5.5.2. Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto gavimo

dienos motyvuotai raštu atmeta pateiktą Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą.

5.6. Jeigu Pirkėjas per Sutarties bendrųjų sąlygų 5.5 papunktyje nustatytą terminą Tiekėjo

pateikto Paslaugų perdavimo - priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo

priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjas pateiktame Paslaugų perdavimo - priėmimo akte
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nurodytas Paslaugas atliko tinkamai.

6. Subtiekimas

6.1. Tiekėjas sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja

Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

6.2. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją raštu apie subtiekėjų, apie kuriuos jau yra

pranešęs Pirkėjui, pavadinimų, kontaktinių duomenų ar jų atstovų pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketina pasitelkti vėliau.

6.3. Subtiekėjų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl, bet

kokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai prisiimti atsakomybę už subtiekėjų veiklą, vykdant Sutartį:

6.3.1. Tiekėjas negali keisti subtiekėjo (-ų) ir / ar Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą

Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo (suderinus su Sutarties administratoriumi bei

Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju). Keičiamas (-i)

subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei

nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat

užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti

keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

6.3.1.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

6.3.1.2. kai subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus

teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui ir / ar specialistui atsisakius teikti Paslaugas,

specialistui susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų

Paslaugų; 

6.3.1.3. jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas

Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo

(-enys) turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami

specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai;

6.3.1.4. kitos pagrįstos priežastys.

6.4. Jeigu keičiamo subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per

Pirkėjo nustatytą terminą minėtą subtiekėją pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

Subtiekėjo keitimas raštu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono

savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju.

6.5. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiekėją, privalo nurodyti

aplinkybes pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3. papunktį, subtiekėjo pavadinimą, adresą, juridinio

asmens kodą (kai pasitelkiamas juridinis asmuo), jų atstovus, bei ar jis atitinka pirkimo

dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu jie keliami).

6.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Pirkėjas ne vėliau kaip

per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalyje

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo

galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui.

Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti

sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje

nustatytus reikalavimus.

7. Šalių atsakomybė ir sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Pirkėjui vėluojant sumokėti už Paslaugas šios Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3. papunktyje
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nustatyta tvarka Pirkėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną

uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties bendrųjų sąlygų

5.3. punkte nustatytam terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus mokėjimo

įsipareigojimus.

7.3. Tiekėjui vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 ir

2.4 papunktį Tiekėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo

Sutarties vertės. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 ir

2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos ir baigiami skaičiuoti, kai Paslaugos bus tinkamai

suteiktos.

7.4. Jeigu Tiekėjui pagal šią Sutartį yra paskaičiuoti delspinigiai ir Tiekėjas per 14 dienų nuo

reikalavimo gavimo dienos jų nesumoka, Pirkėjas turi delspinigius atskaityti iš sumų už suteiktas

Paslaugas.

7.5. Jeigu Pirkėjui pagal šią Sutartį yra paskaičiuoti delspinigiai ir Pirkėjas per 14 dienų nuo

reikalavimo gavimo dienos jų nesumoka, Tiekėjas turi delspinigius priskaityti prie sumų už

suteiktas Paslaugas.

7.6. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka:

1) Delspinigiai; 2) mokėjimai už atliktas Paslaugas.

7.7. Delspinigių pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo

Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar

dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo

kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės

sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir

nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.

nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos

aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos

nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas

intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Pirkėjo nuosavybė.

9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet

kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų

(prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus
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atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

10. Šalių pareiškimai ir garantijos

10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir

galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus

Paslaugoms teikti;

10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių

įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų,

potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo

galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai

11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią

Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies

rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to

reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus

laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir

informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

12. Darbo valandos ir atostogos

12.1. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Paslaugas, darbo dienos ir valandos, metinių atostogų

laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu nustatomos pagal Tiekėjo valstybės įstatymus ir kitus teisės

aktus bei pagal Paslaugų specifiką.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

13.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties

nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti

galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Neesminės Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminių Sutarties sąlygų pakeitimai

įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties pažeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo

įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

15.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

15.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties bendrosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartį;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
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16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančios nuo Tiekėjo/Pirkėjo valios, dėl kurių

Tiekėjas/Pirkėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms

aplinkybėms: galiojančių teisės aktų pasikeitimas, turinčių įtakos šios sutarties vykdymui, kitos

objektyvios aplinkybės, kurios nebuvo žinomos ir prognozuojamos pirkimo vykdymo metu ir su

kuriomis susidurtų bet kuris kitas rūpestingas Tiekėjas/Pirkėjas, Pirkėjas turi teisę sustabdyti

Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą, pasirašant papildomą susitarimą.

16.2. Jei Paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne

dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui pareikalauti atnaujinti Paslaugų

teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

16.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis gali būti pripažinta negaliojančia (niekine),

Pirkėjas informuoja Tiekėją apie Sutarties vykdymo sustabdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai

vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti

savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir

pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma).

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

17.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, įskaitant

tokias kaip Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymas pagal Sutartį ilgiau kaip 60 dienų, bei, kai Tiekėjas

negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės ar neveikimo ir šios

aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 dienų, ir kitų svarbių priežasčių. Apie tokį Sutarties nutraukimą

Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

17.3. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą

pranešdamas Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

17.4. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų

vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui

ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai

ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą

užtikrinimą.

17.6. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas

Paslaugas, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

18. Ginčų nagrinėjimo tvarka

18.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti

aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami

abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai,

kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių

susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams

ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų

vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek

įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės
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aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant

kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba

Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

19.5. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti

registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso

numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

19.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų,

ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto

pagal tuos duomenis.

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu

Administracijos direktorius Direktorius

Vidas Žvinys Mindaugas Gaigalas

__________________ ___________________

       (parašas)          (parašas)
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Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - (UŽDUOTIS)

„VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4903 UTENA – PAKALNIAI –

ALANTA RUOŽO NUO 0,028 IKI 3,848 KM REKONSTRAVIMAS (ĮRENGIANT

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“

 (PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO UTENA – NARKŪNAI ĮRENGIMO TECHNINIO

PROJEKTO KEITIMAS)

1. Statybos objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena –

Pakalniai – Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių

taką) techninis darbo projektas“.

2. Statytojas (Užsakovas): Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

3. Statybos rūšis: Rekonstravimas.

4. Etapas: Techninis darbo projektas

5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

6. Statinio/statinių grupės paskirtis: Inžinerinis statinys.

7. Inžinerinių statinių grupė: Susisiekimo komunikacijos.

8. Inžinerinių statinių pogrupis: Keliai.

9. Statybos vieta: Kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai - Alanta ruožas nuo 0,028 iki 3,848 km

(tikslinamas projektavimo metu).

10. Planuojama projektavimo pradžia – 2021 m.

11. Projekto tikslas – parengti UAB „Egna“ parengto techninio projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako

Utena – Narkūnai įrengimo techninės dokumentacijos parengimas“ keitimą pagal Lietuvos

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtą ir 2019 m. kovo 12 d

patvirtintą techninę užduotį valstybinės reikšmės kelių projektavimui „Valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai – Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km

rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką) techninis darbo projektas“, Lietuvos

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių tiesimo (rekonstravimo)

projekto kelių saugumo audito vertinimo komisijos 2019 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo

Nr. VK-118 nutartį ir Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai – Alanta

ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką) techninio

darbo projekto kelių saugumo audito rezultatus.

12. Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis galiojančiu Kelių techniniu

reglamentu, Statybos įstatymu, kitais techniniais reglamentais ir statybas reglamentuojančiais

normatyviniais dokumentais, taip pat projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į Pėsčiųjų ir

dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294

„Dėl Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo“.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami

sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 

13. Statinio aprašymas – Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Kupiškio g. ir Molėtų g. sankryžos iki

miesto riboženklio (apie 1000 m. ilgio atkarpa), nuo Utenos miesto riboženklio iki Narkūnų

piliakalnio (apie 1400 m. ilgio atkarpa) ir Nuo Narkūnų piliakalnio iki Narkūnų autobusų

stotelės ( apie 1600 m. ilgio atkarpa) bus skirtas susisiekimui pėsčiomis, dviračiais ar kitomis

biotransporto rūšimis tarp atskirų miesto dalių, miesto centru, darbo ir poilsio vietomis.

Netolimas susisiekimas su priemiesčio zona. Takas skirtas Narkūnų kaimo ir aplinkinių kaimų

bendruomenių gerbūvio pagerinimui sutvarkant kaimo viešąją infrastruktūrą poilsinei, turistinei,

pažintinei funkcijai.  

14.  Pageidaujamos projektuojamo objekto charakteristikos, planuojami sprendiniai:

- Pėsčiųjų ir dviračių taką projektuoti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
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prie Susisiekimo ministerijos parengta ir 2019 m. kovo 12 d patvirtinta technine užduotimi

valstybinės reikšmės kelių projektavimui „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903

Utena – Pakalniai – Alanta ruožo nuo 0,028 iki 3,848 km rekonstravimas (įrengiant pėsčiųjų

ir dviračių taką) techninis darbo projektas“;

- Pėsčiųjų ir dviračių taką projektuoti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos Kelių tiesimo (rekonstravimo) projekto kelių saugumo audito

vertinimo komisijos 2019 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo Nr. VK-118 nutartimi ir

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4903 Utena – Pakalniai – Alanta ruožo nuo 0,028

iki 3,848 km rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką) techninio darbo projekto

kelių saugumo audito rezultatais;

- Pėsčiųjų ir dviračių taką projektuoti vadovaujantis Pėsčių ir dviračių takų projektavimo

rekomendacijomis R PDTP 12;

- Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukciją parinkti pagal Automobilių kelių

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;

- Eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį projektavimo metu vadovaujantis inžinerinių

saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

- Vejos įrengimas/atstatymas šalia tako;

- 4-5 poilsio zonų įrengimas, pritaikant esamas autobusų stoteles;

- Lietaus nuvedimo sistemos projektavimas (pralaidų įrengimas);

- Numatyti I etape esančių elektros oro linijų kabeliavimą įrengiant apšvietimą;

- Suprojektuoti esamos Telia Lietuva, AB elektroninių ryšių spintos perkėlimą

15. Atliekant projektavimo darbus, įvertinti esamas inžinerines sistemas bei komunikacijas.

16. Techninio projekto sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu.

17. Visi užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja

numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo.

     - projektavimo darbus atlikti ir pateikti techninio darbo projekto lygmenyje;

     - projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal  norminių  dokumentų

reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti užsakovą;

     - prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi  variantai turi būti

suderinti su užsakovu.

18. Reikiamus matavimus ir apmatavimus, topografinį - inžinerinį planą, inžinerinius geologinius

tyrimus parengia ir/ar atlieka projektuotojas. 

19. Reikiamas papildomas prisijungimo, technines sąlygas, derinimus su institucijomis, gavęs

Užsakovo įgaliojimą, surenka ir atlieka projektuotojas.

20. Bendrąją projekto ekspertizę atlieka Užsakovas.

21. Užsakovas pateikia projekto rengėjui projekto ekspertizės išvadas.

22. Techninis darbo projektas turi būti užsakovo patvirtintas, taip pat turi būti, patikrinta Aplinkos

ministerijos nustatyta tvarka, projekto sprendinių nustatytų reikalavimų atitiktis.

23. Projektinė dokumentacija pateikiama užsakovui:

- po 2 komplektus bylų su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis; suvestinėmis,

objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis,

      -  pilną projekto, tame tarpe sąmatų,  kompiuterinį variantą – 2 komplektus.

Lokalinės sąmatos ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atskirti etapais.

24. Suskirstyti objektą statybos darbų etapais, taip, kad kiekvieną iš jų įvykdžius atskirai, objektą

būtų galima priduoti eksploatuoti. Planuojami III statybos darbų etapai:

I etapas – nuo Kupiškio g. ir Molėtų g. sankryžos iki Utenos miesto riboženklio ( apie 1000 m.

ilgio atkarpa);

II etapas – nuo Utenos miesto riboženklio iki Narkūnų piliakalnio (apie 1400 m. ilgio atkarpa);

III etapas – nuo Narkūnų piliakalnio iki Narkūnų autobusų stotelės (apie 1600 m ilgio atkarpa).
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PRIDEDAMA.
1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019 m. kovo 12 d. techninė

užduotis valstybinės reikšmės kelių projektavimui, 2 lapai.

2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių tiesimo

(rekonstravimo) projekto kelių saugumo audito vertinimo komisijos 2019 m. birželio 13 d.

posėdžio protokolas Nr. VK-118, 2 lapai.

3. 2019 m. lapkričio 21 d. sąlygos projektavimui dėl elektroninių ryšių spintos perkėlimo Nr.

3-I-0312/19, 2 lapai. 

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu

Administracijos direktorius Direktorius

Vidas Žvinys Mindaugas Gaigalas

__________________ ___________________

       (parašas)          (parašas)
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2 priedas

(Paslaugų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)

Pirkėjas:

Tiekėjas:

Objektas:

Sutartis:

(data ir Nr.)

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

prie sąskaitos faktūros _______________________

(data ir Nr.)

_______________________________________

(dokumento išrašymo data)

Paslaugų (dokumentų) pavadinimai Mato vnt. Kiekis
Kaina, Eur

(su PVM)

Suma, Eur

(su PVM)

Perdavė

(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)      (Vardas ir pavardė)

Priėmė

(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)      (Vardas ir pavardė)


