RANGOS DARBU SUTARTIS NR. G2021-32

2021 m. liepos men. 05 d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, toliau vadinama Uzsakovu,
atstovaujama direktorés Noros Pilei¢ikienes, ir UAB ~Resteksa®, toliau vadinama Rangovu,
atstovaujama direktoriaus Jono Slugnio, toliau abu kartu ar atskirtai vadinami Salimis,
vadovaudamiesi mazos vertés pirkimo rezultatais susitaré ir sudaré Sia Rangos sutartj.

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viedyjy
pirkimy jstatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria
Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pagal Uzsakovo uzduotj atlikti visus darbus,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas salygas Siems darbams atlikti, priimti darby
rezultats ir sumoketi Sutartyje nustatyta kaina. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra
vienoda juriding galig turindios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis
dokumentas, nustatantis U¥sakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turting
atsakomybg uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma bei nesutarimy ir gindy, kylan&iy dél sutarties,
sprendimo tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTARTT, SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo Statybos darbai Pirkimo dokumentais ir
Rangovo Siam konkursui pateiktu pasiilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos
sutarties dalimi;

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy istatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBY ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming atlikti Statinio
paprastojo remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3.2.Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) negali apimti
daugiau/maziau kaip 15 (penkiolika) % Ziniara$&iuose nurodyty Darby kiekiy.

3.3. Darby pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas atlieka
Siais terminais: rangos darby atlikimo terminas — 30 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraiymo
datos.

3.4. Rangovas, suderines su UZsakovu, turi teise uzbaigti darbus ankséiau Sutartyje
nurodyto termino.

3.5. Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai bei UZsakovui perduoti reikiami atlikty darby dokumentai.

3.6. Del objektyviy priezastiy, kuriy nebuvo galima numatyti ir i§vengti, Rangos
Sutartis gali buti pratesta 1 (viena) karta 10 (deSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui.

sl



4. STATYBOS VIETA
4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas- Misko g. 15 Kaunas.
5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybviet¢ Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas po sutarties
pasira$ymo, pasira§ius statybvietés Perdavimo-priémimo akta.

6. LEIDIMU, REIKALINGUY DARBAMS ATLIKTI, GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, i¥skyrus tuos
leidimus, kuriuos pagal teisés aktus privalo gauti pats UZsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 153 649,30 EUR (vienas Simtas penkiasdeSimt
trys takstandiai $esi Simtai keturiasdeSimt devyni eurai trisdeSimt centy), jskaitant 21 % PVM.
I §ia bendros kainos sumg jeina visos iSlaidos, visi mokesciai tame tarpe ir mokéjimo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,.E. saskaita™ kastai.

7.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

7.3. Rangovui gali biiti i¥mokamas avansas, 30 (irisdeSimt) proc. nuo sutarties
kainos.

7.4. Bendra atsiskaitymo uZ atliktus darbus tvarka yra tokia: UZsakovas vz atliktus
darbus Rangovui apmoka pasiradius atlikty darby Perdavimo-priémimo akta ir gaves 1§ Rangovo
PVM saskaita-faktiira. Saskaitos-faktiros apmokéjimo terminas — ne veéliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo darby Perdavimo-priémimo akto bei jo pagrindu parengtos sgskaitos-
faktliros pateikimo.

7.5 Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka pirkime
Rangovo pasiiilyta kaing. Rangos sutarties kaina jvertina galimus infliacijos poky¢ius Rangos
sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir Jaikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimantia visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su
statybos darby etapais ir darbais, i§skyrus §iuos sutartyje numatytus atvejus, o butent:

7.5.1. pasikeitus PVM, neatlikty darby kaina perskai€iuojama proporcingai
pasikeitusiam PVM. Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas atliekamas Rangovo sgskaita.

7.6. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus
darbus, med¥iagas, mechanizmus, jrenginius ar ju komplektuojandius priedus. Rangovas privalo
vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizée®, patvirtintu 2016 m. lapkrigio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro isakymu Nr.
D1-738 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® patvirtinimo®, patvirtintomis statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo
rekomendacijomis.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

8.1. Rangovas ir UZsakovas atliekant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis
Sutartyje ir galiojan€ivose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose bei kituose normatyviniuose
statybos dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui numatomos netesybos — Rangovas moka 10 000
(degimties tikstan&iy) Eur dydZio bauda, jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia ja be Sutartyje
numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02% dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés



uZ kiekviena pavéluots diena. Papildomos sutarties ivykdymo uZtikrinimo priemonés yra numatytos
kituose Rangos sutarties punktuose.

8.3. UZsakovo teisés:

8.3.1.UZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitréti atliekamy darby eiga ir kokybe,
darby atlikimo terminy laikymasi, darbu metu Rangovo naudojamy medZiagy ir jrenginiy kokybe,
tatiau realizuodamas §ig savo teise UZsakovas neturi teisés ki3tis j Rangovo tikine komercine veikla.
Uzsakovui leidZiama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvése ir/ar sandéliuose, kur vykdomi
Sutartyje nustatyti darbai arba sandéliuojamos $iems darbams skirtos med#iagos ar konstrukcijos.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas susipaZinimui pateikia gamybinius bréZinius, kita darbo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatus. UZsakovas jsipareigoja neatskleisti tretiesiems
asmenims Rangovo komerciniy paslapéiy, jei tai nesusije su Sutarties sglygy ar Lietuvos
Respublikos galiojanciy teisés akty paZeidimais.

8.3.2. UZsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje
nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui
pateikiami rastu. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai priedtarauja Sutarties salygoms ir/ar
normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra kisamasi j Rangovo ikine
komercing veikla, jis UZsakovui privalo pareikiti savo motyvuotas abejones. Jei Uzsakovo
nurodymai nepriestarauja Sutarties salygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais
nera kiSamasi | Rangovo Tiking komercing veikla, UZsakovui pareikalavus, nurodymai privalo bati
ivykdyti per abiejy Saliy suderintg protingg terming.

8.3.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlieka
nesilaikydamas darby kokybes reikalavimy, nurodyty projektingje dokumentacijoje ir/ar kituose
normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medZiagas, nei pateikta
projektinéje dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat
jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teis¢ pareikalauti sustabdyti darbus, sumokéti
10 000 (desSimt tukstan¢iy) Eur bauda ir neatlygintinai pasalinti trikumus, o Rangovas privalo
atlyginti trukumy $alinimo islaidas, jei UZsakovas pats pasalina trikumus. SustabdZius darbus, jie
t¢siami Rangovui padalinus trikumus ir gavus rastiska UZsakovo leidimg darbus testi.

8.3.4. Uzsakovas turi teise atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai prie§ 10
(deSimt) dieny radtu pranedes Rangovui.

8.3.5. UZsakovas turi teise didinti arba maZinti darby kiekius, tagiau tokiy
darby verté negali biiti didesné nei 15 (penkiolika) procenty nuo pirkimo Sutarties vertés.

8.4. UZsakovas jsipareigoja vykdyti visas §ia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru prane$imu prane$ti Rangovui, kas vykdys statybos technine prieZitir ir
kontrole; .

8.4.2. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti darby kokybe,
ar kitus triikumus, nedelsdamas pranesti Rangovui.

8.5. UZsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme
bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas $ia Sutartimi jsipareigoja:

8.6.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projektine dokumentacija (jeigu tokia yra),
nepablogindamas darby ir naudojamy medZiagy kokybés, numatytos projektinéje dokumentacijoje,
darby metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiira;

8.6.2. laiku informuoti UZsakova apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir
apie svarbiy darby ar darby etapy pradZia ir ju numatoma pabaiga;

8.6.3. pildyti statybos darby Zurnala ir kita einamajg statybos eigos dokumentacija.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus
bandymus;

8.6.4. UZsakovui papraSius, informuoti UZsakova apie darby eiga, teikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacijg, sudaryti salygas UZsakovo atstovams ar Techniniam priZitrétojui
lankytis objekte bei susipaZinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;
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8.6.5. sumontuoti, i¥bandyti ir paleisti pagal projektini galinguma jrenginius (jeigu tokie
bus jrengti), iSmokyti jais naudotis UZsakovo personalg, perduoti UZsakovui parengtas lietuviy
kalba jrenginiy instrukcijas, apra§ymus, rekonstravimo darbu metu panaudoty medZiagy atitikties
sertifikatus;

8.6.6. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darby pradzios, rastu jspéti Uzsakovg
ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

8.6.6.1. Uzsakovo nurodymu dél darbo atlikimo biido laikymasis sudaro grésme
atliekamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;

8.6.6.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy, sudaranéiy grésme
atliekamo darbo tinkamumnui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.7. visus darbus vykdyti pagal galiojanéius statybg reglamentuojandius teisés aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacija bei kitas Sutarties sglygas;

8.6.8. atlikty darby rezultaty saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystés,
nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos ir kity riziky, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
pilnai atsakyti uz statinj, atliktus darbus ir UZsakovo jam pateikty medZiagy bei jrenginiy praradimag
ar suzalojima;

8.6.9. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviete ir aplink esancia teritorijg, atstatant
ankstesne jy biikle, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, i§valyti ir i§veZzti 1§
statybvietés teritorijos SiukSles, atliekas, nuolauZas, paliekant teritorijg $varig ir saugig. Rangovui
neatlikus §iy darby, UZsakovas juos atlieka pats Rangovo sgskaita;

8.6.10. laikytis teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos, darby saugumo, higienos, prieSgaisrinés saugos reikalavimy;

8.6.11. darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy
darba;

8.6.12. garantuoti tinkama statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus;

8.6.13. pateikti Uzsakovui medZiagy pavyzdzius, jy bandymy rezultaty protokolus ar
atitikties sertifikatus;

8.6.14. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose
statybos dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZsakovo radytinj sutikima;

8.6.15. ne veliau kaip prie§ 2 (dvi) dienas pranesti UzZsakovui apie darby uzbaigimg ir
pasirengima perduoti atlikty darby rezultata, praSydamas organizuoti jo priémima;

8.6.16. atsakyti UZzsakovui uz Rangovo pasirinkty subrangovy prievoliy nejvykdyma ar
netinkama jy vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves Uzsakovo sutikima su salyga, kad
naujai sitlomy subrangovy kvalifikacija yra ne Zemesné nei kvalifikacija ty subrangowy, kurie buvo
nurodyti konkursui teikiant pasitlyma;

8.6.17. atlikti pakloty inZineriniy tinkly bandymus, geodezines i$pildomasias nuotraukas
ir kita su tuo susijusia dokumentacija, jei tai biitina Sutarties salygy vykdymui;

8.7. Rangovas savo saskaita gali jrengti statybos aik$teléje laikinus statinius, kurie
reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms sangoti. Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas,
numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEIVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. UZdelses Rangovui apmokéti uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas
moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos
sumos uz kiekviena pagal termina uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose
nurodytos sumos (i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus).



9.2. Nepagristai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) diemy nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos, moka Rangovui 30 (trisdesimt) EUR dydZio bauda uZ kiekviena uzdelsta
diena.

10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE NUMATYTU [SIPAREIGOJIMU
NEVYKDYMA:

10.1. Rangovas, uZdelsgs darby atlikimo terminus daugiau nei 5 (penkias) kalendorines
dienas nesant UZsakovo kaltés, Uzsakovui pareikalavus UZsakovui moka 10 000 (deSimt tikstanéiy)
Eur dydZio bauda ir 0,02 % dydZio delspinigius nuo neatlikty darby vertés u kiekviena pagal
terming uZdelsta dieng, bet bendra delspinigiy suma negali vir$yti 5 (penkiy) procenty Sutarties
sumos. Sios netesybos taip pat taikomos ir tuo atveju, jei Rangovas privalo per tam tikrg terming
iStaisyti atlikty darby trikumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties
galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu,

10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalings pagal Sutartj atlikty darby trilkumy per nustatytg
garantinj terming, moka UZsakovui 1 000 (vieng tikstantj) Eur dydio baudg ir atlygina UZsakovui
turétas triikumy $alinimo iSlaidas bei dé! trikkumy $alinimo termino uZdelsimo padarytus pagristus
nuostolius.

11. DARBU ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jei Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, Jis nedelsiant
privalo ratu apie tai pranesti UZsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustates neklimatinio pobidZio gamtines arba kitokias
dirbtines kliutis, kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu
padares iSvadg, kad reikalingi kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi
darbai, del kuriy negali uzbaigti pradéty darby, todél biitina atlikti papildomus darbus ir dél to
atitinkamai padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai rajtu pranesti Uzsakovui, o papildomi darbai
gali buti atlickami tik UzZsakovui leidus. Tuo atveju, jei papildomy darby verté yra didesné nei 15
(penkiolika) procenty Sutarties vertés, teisés akty nustatyta tvarka turi biti atliktas papildomy darby
vieSasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastisku Uzsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje
tokiam laikui ir tokiu biidu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jei UZsakovas
reikalauja, Rangovas saugo objekta. Rangovui jvykdzius tokius Uzsakovo nurodymus, UZsakovas
atlygina dél to Rangovo turétus nuostolius, jei 3is darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas kitaip;

11.3.2. bittinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. bitinas siekiant tinkamai atlikti darbus arba dél statinio ar jo dalies saugumo.

11.4. Oro salyguy, kurios turéjo ir galéjo biiti numatytos, poveikis darby atlikimui néra
laikomas darbus trukdan&iomis aplinkybémis.

11.5. Atsiradus darbus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas 1§ jo
gali biiti teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus bty galima vykdyti
toliau. Trukdangioms aplinkybés i$nykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti
apie tai Uzsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, UZsakovui pripafinus, kad Rangovas buvo
trukdomas atlikti Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratesiami proporcingai
sutrukdymo laikui. Kitais darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratesiami
abipusiu rasti¥ku Saliy susitarimu.

11.7. Sustabdzius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu

reikalauti Sutartj nutraukiti. M




11.8. SustabdZius darbus, terminai darbams atlikti pratesiami, jeigu ju sustabdyma salygojo
aplinkybés, uz kurias atsako Uzsakovas, arba aplinkybés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar ji jtakoti
ir/ar kitaip i$vengti.

12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy
statybos dokumenty nustatyta tvarka.

12.2. UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultatg, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy trilkumy
Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

12.3. Dél esminiy darby triikumy darby priémimas gali buti atidétas iki $iy trikumy
pasalinimo.
12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi paSalintais, kai
UZzsakovas Rangovui iSduoda pazyma, patvirtinanéia darbuy trikumy paSalinima. Sig paZyma
Uzsakovas Rangovui privalo i8duoti per 14 (keturiolika) dieny po trikumy pasalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis sglygomis.

13.2. Uzsakovas mokéjimus uz atliktus darbus vykdo dalimis ar/arba vienu mokéjimu.

13.3. UzZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta
sumoka rangovo pasitilyme nurodyta kaina, jeigu darbai atlikti tinkamai.

13.4. Atsiskaitymo uz darbus dokumentai pateikiami taip, kad skai¢iavimus biity galima
skaiiavimai ir kiti duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutartyje iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriu. Darby priémimo

13.5. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintu 2016 m. lapkri¢io 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-738 ,, Dél
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™
patvirtinimo®  patvirtintais statiniy statybos skaifiuojamyjy kainy nustatymo principais
(rekomendacijomis) ir Rangovo pasifilyme suformuotais darbuy kainos sudarymo elementais -
ikainiais.

13.6. Jeigu Sutartyje nustatytu laitku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty,
UZsakovas nemoka rangovui uz atliktus darbus.

13.7. Uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

13.8. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ darbus, jei Rangovas:

13.8.1. nepaSalina apmokamy darby trukumuy;

13.8.2. Uzsakovui padaro nuostoliu;

13.8.3. darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir UZzsakovu reikalayjant jy nepakeidia
kokybiskomis;

13.8.4. atlikty darby kokybé neatitinka projektines dokumentacijos reikalavimy.

13.9. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz atliktus pagal $ig Sutart]
darbus kitam asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)



14.1. Salis atleidiama nuo atsakomybes uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél nenugalimos jégos aplinkybiu. Saliy atleidimo nuo atsakomybés laikotarpis
priklauso nuo nenugalimos jégos aplinkybiy jtakos sutarties 1vykdymui.

14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 »Del atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

14.3. Jeigu aplinkybe, dél kurios neimanoma sutarties jvykdyti, laikina, tai $alis atleid¥ama
nuo atsakomybes tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant | tos aplinkybés itaka
sutarties jvykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdziusi 3alis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos
aplinkybes atsiradimg bei jos jtaka sutarties jvykdymui. J eigu Sio prane§imo kita 3alis negauna per
protingg laikg po to, kai sutarties nejvykdZiusi %alis sSuZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai
pastaroji Salis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.

14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti sutartj arba sustabdyti jos
ivykdymg. Jei dél nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi biiti atidéti neapibréZtam
terminui, UZsakovas gali vienasalidkai nutraukti Sutart}, raStiskai informuodamas apie tai Rangova,
apmokeédamas v iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.

15. GARANTIJY SUTEIKIMAS

15.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo darbai ir darby kokybeé atitiks
Sutartyje nustatytas salygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty darby verte bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visg garantinj laika utikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtj.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradZia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos) pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir Irenginiams yra 5 (penkeri)
metai, pasléptiems statinio elementams (pasléptoms  konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai
elektros instaliacijai ir pan.) ~ 10 (de$imt) mety, tycia pasléptiems defektams — 20 (dvidesimt) mety.

15.4. Uzsakovas, per garantinj laika nustates statybos objekto defektus, privalo per protinga
terming nuo jy nustatymo pareiksti pretenzijas Rangovui. UZsakovui pareikalavus neatlygintinai
paSalinti trikumus, Rangovas privalo juos pradeéti Salinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
reikalavimo gavimo dienos. UZsakovui priémus trikumy paSalinimo darbus, jiems Rangovas
privalo suteikti garantijas.

15.5. Rangovui nejvykdZius reikalavimo paalinti garantiniu latkotarpiu pastebétus statybos
objekty (atlikty darby) trikumus, UZsakovas turi teise trikumus paSalinti pats. Sias UZsakovo
turétas trakumy pasalinimo islaidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas pratesiamas tiek laiko, kiek laiko buvo Salinami defektai.

16. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby UZsakovas neturés teiséty trediosios
Salies pretenzijy dél autoriniy teisiy, patenty, nuosavybes teisés, darbo jstatymy pazeidimy.

16.2. Rangovas savavaliskai paZeides su statybviete besiribojanéiy ir kity sklypy ribas atsako
istatymuy numatyta tvarka.

16.5. Kai nuostolius, uZ kuriuos pagal galiojan&ius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys,
patiria tre¢iasis asmmo, Salys atsako istatymuy nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. UzZsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj, pranesdamas Rangovui apie tai
rastu:




17.1.1. jei Rangovas dél kokiy nors prieZas€iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy isipareigojimy ir UZsakovas dél to patiria
nuostolius;

17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

17.1.3. jei Rangovas nepaSalina Uzsakovo nurodyty atlikty darby trikumy per protinga
termina, suderintg abiejy Saliy;

17.1.4. jei Rangovas dél kokiy nors priezaséiy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy;

17.1.5. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais UZsakovui nutraukus
Sutartj, Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir neivykdymo UzZsakovo patiriamus
nuostolius ir sumokéti Sutartyje numatytas netesybas — 5 (penkiy) procenty bauda skaiiuojant ja
nuo bendros Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms prieZastims,
Uzsakovas gali bet kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutartj. Tuo atveju Uzsakovas turi
teise reikalauti perduoti jam atlikty darby rezultata, o Rangovas turi teis¢ tokiu atveju reikalauti
apmokeéti uZ faktiskai atliktus darbus.

17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su Uzsakovu ir padeti
realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, bréZinius, taip pat
informuodamas susitarimus dél tiekimy, reikalingy Rangos sutardiai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

18.1. Rangovas turi teise reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma ar nutraukti Sutarty,
praneidamas apie tai rastu UZsakovui, jeigu:

18.1.1. Uzsakovas nutrauké privalomus mokéjimus ir yra jsiskolings daugiau kaip 20%
(dvide§imt procenty) Sutarties sumos ar kitokiu biidu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius
isipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo rastisko praSymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams
likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiSkia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir nepateikia jokio prievoliy jvykdymo vztikrinimo;

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréZiam laikui del nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiu.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teise vietoje
Sutarties nutraukimo, informaves UZsakova, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad UZsakovui
apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kile gingai tarp Sutarties S3aliy sprendZiami Saliy deryby biidu arba jis
nagrinéjamas tarpininkaujant treGioms $alims. Jei gin&o nepavyksta iSspresti per 20 dieny, jis
nagrinéjamas teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO
SALYGOS

20.1. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojantius statyba
reglamentuojanéius ir kitus normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, vieSai skelbti ar kitais biidais ne
Sutarties vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacijg be Uzsakovo leidimo. Rangovas Sia
dokumentacija naudojasi nevarZomai ir betarpiskai statyBostikslams.



20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medziagos, gaminiai,
konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos jstatyme, bei STR.

20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojanéius visy gaminiy, medzZiagy,
pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy —
gaminancios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu 1 lietuviy kalbg
(STR1.01.04:2002.).

21. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS
21.1. Sutartis jsigalioja kita darbo dieng nuo Sutarties pasirasymo.
22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

22.]. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiama neatliekant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

22.3. Vienos Salies pradyma pakeisti (papildyti) Sutartj kita Salis privalo i¥nagrinéti ir
informuoti apie priimta sprendima per 10 dieny nuo atitinkamo praSymo gavimo dienos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus:

2311 e (fraomi subrangovai)

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderines tai su Uzsakovu, o keidiamy
subrangovy kvalifikacija turi biiti ne Zemesné, nei kvalifikacija subrangowvy, kurie buvo nurodyti
pasiiilyme, pateiktame mazos vertés pirkime, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Saliy jgalioty asmeny para$ais
ir Saliy firminiais antspaudais, po 1 (viena) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienodg juriding galia.

23.4. Sutarties $alys, vykdydamos §ig Sutartj, turi teise sudaryti papildomus susitarimus,
nepriestaraujancius $iai Sutardiai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa $ios Sutarties sudétine dalimi.
Papildomi susitarimai sudaromi vadovaujantis Vie$ujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o
Sutarties sglygos negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas, kaip tai numatyta Sutarties 22 skyriuje.

24. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI:

Uzsakovas: Rangovas:

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo UAB ,Resteksa™

centras VandZiogalos g. 84, Kaunas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas Im. kodas 135493162

Im. kodas 134131559 PVM mok. kodas 1.T354931610
PVM mok. kodas LT 100003320810 Tel. Nr. +370 682 50929

A/s LT 21 7044 0600 0360 6277 s

AB SEB bankas
Tel. Nx, 4370 37 221723
Fakso Nr. +370 37 205990
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