VIESOJO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)
NR.

RVUL gILTNAMIU G.29, VILNIUS, A KORPUSO 5-9A.1POSTO STATYBOS IR
SANTECHNINIAI DARBAI (NR.6226)

2021 m. liepos mén. __ d.
Vilnius

UAB ,,Duventa® (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Siaugitino, veikiangio
pagal jstaigos jstatus,

ir

V5] Respublikiné Vilniaus universitetiné ligoniné (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktorés
dr. Jelenos Kutkauskienés, veikiancios pagal jstaigos jstatus,

toliau Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami ,.Salimi*, o abu kartu —
..Salimis*, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos biidu atlikto vie$ojo
pirkimo ,,RVUL Siltnamiy g. 29, Vilnius A korpuso 5-9a. I posto statybos ir santechniniai darbai
(Nr.6226) salygomis ir susitaré¢ dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbai)
laikantis Sutartyje ir jos priede nustatyty reikalavimy, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Atlikti darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai juos
tinkamai Rangovui atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydin¢iuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus batinus darby rezultato bandymus.

2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminas — 30 kalendoriniy dieny nuo statybvietés perdavimo akto abiejy Saliy
pasirasymo dienos. Uzsakovas jsipareigoja perduoti Rangovui, o Rangovas jsipareigoja priimti statybviete
ne veliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovo atsisakymas priimti
statybviete Siame punkte nustatytu terminu laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

2.2. Darby atlikimo terminas gali biiti sustabdomas Siais atvejais:

2.2.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovo sitilymu ar Uzsakovo iniciatyva nusprendziama keisti
ar tikslinti darby techning specifikacija. Tokie pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo: netikslumai darby techninéje specifikacijoje, biitinybeé tikslinti
darby techning specifikacija siekiant racionalesnio ir / ar ekonomiskesnio darby rezultato, ar biitina jsigyti
papildomus darbus, kurie biitini Sutarciai uzbaigti.

2.2.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (neturi galimybes
Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, perduoti statybvietés, kurie yra batini
darby vykdymui).

2.3. Darby vykdymo termino sustabdymo tvarka:

2.3.1. Jei darby vykdymo termino sustabdyma inicijuoja Rangovas, jis nedelsdamas informuoja
Uzsakova apie aplinkybes, dél kuriy iskilo poreikis stabdyti darby vykdymo termina, o Uzsakovas per 3
(tris) darbo dienas Sias aplinkybes jvertina ir priima sprendima dél darby (visy arba jy dalies) termino
sustabdymo ir apie sprendima dél darby stabdymo informuoja Rangova. Rangovas neturi teisés
savavaliskai, nesant Uzsakovo sprendimo, sustabdyti dalies arba visy darby.

2.3.2. Jei darby vykdymas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, Uzsakovas nedelsiant informuoja
Rangova apie aplinkybes, dé¢l kuriy iskyla poreikis stabdyti terminus ir nurodo data, nuo kurios darby
vykdymas turi biiti sustabdytas. Gaves tokj pranesima, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti
Uzsakova apie iki praneSimo gavimo dienos atliktus darbus ir suderinti su Uzsakovu technologiskai
butinus uzbaigti darbus ir darbus, kuriuos butina atlikti, kad jau atlikti darbai nebiity paZeisti iSoriniy
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veiksniy (nepalankiy klimato sglygy ar pan.). Uzsakovas, atsizvelgdamas j Rangovo pateikta informacija,
turi teis¢ Rangovui suteikti papildomg terming buitiniems darbams atlikti.

2.3.3. Jeigu darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju darby vykdymo termino pabaiga nukeliama tam
laikotarpiui, kurj truko darby sustabdymas.

2.3.4. Darby vykdymo terminai privalo biti atnaujinti nedelsiant, kai iSnyksta aplinkybés, dél kuriy
terminai buvo sustabdyti. Darby vykdymas privalo biti pradétas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Uzsakovo rasto apie darby vykdymo atnaujinima gavimo dienos.

2.3.5. Bendras darby sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei 1 (vienas) ménesis per visa
Sutarties vykdymo laikotarpj.

3. DARBU KAINA

3.1. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) ,,Dél Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo* (toliau - Metodika).

3.2. Pradiné Sutarties verté yra 11553,02 Eur (vienuolika tiikstan¢iy penki §imtai penkiasdesimt
trys eurai, 02 ct.), iskaitant PVM, i§ kuriy PVM sudaro 2005,07 Eur ( du tikstanciai penki eurai, 07 ct.).

3.3. Sutarties 3.2. punkte nurodyta kaina apima:

3.3.1. visus Rangovui privalomus mokéti mokescius ir visas su tinkamu darby atlikimu susijusias
islaidas;

3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra batini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos.

3.4. Uzsakovas uz visg Sutartyje numatytg pirkimo objektg sumoka Sutarties 3.2 punkte nurodyta
kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 %, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertes.

3.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 %, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes,
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 % riba, turi biiti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos III skirsnyje.
Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo siiilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiciuoti, ar
nevirSijama minéta riba, juos nustatant turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis
kainodaros taisyklémis.

3.6. Darby kaina nebus kei¢iama, iSskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos teisés aktais pakeic¢iamas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM). Pasikeitus PVM dydziui,
Salys turi pasirasyti susitarima dél PVM tarifo nurodyto Sutarties priede atitinkamo pakeitimo.

4. DARBU PERDAVIMO IR APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA

4.1. Rangovas, baiges darbus, pateikia Uzsakovui atlikty darby akta. Uzsakovas privalo apziiiréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys
neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trilkumais, Rangovas privalo istaisyti
nustatytus trikumus ir i$ naujo teikti Uzsakovui suderinimui atlikty darby akta. PVM saskaita faktiira uz
tinkamai atliktus darbus pateikiama abiejy Saliy pasirasyto atlikty darby akto pagrindu.

4.2. Pirminés apzitros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip
per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina.

4.3. Statybvietés ar jos dalies sugadinimo, iSskyrus deél force majeure aplinkybiy, laikomy
stichinémis nelaimémis, rizika iki jos perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki darby perdavimo-
priémimo akto abiejy Saliy pasiraSymo dienos.

4.4. Rangovas kartu su darby perdavimo-priémimo aktu pateikia UZsakovui visg buiting vykdomaja
dokumentacija.

4.5. Dalinis darby priémimas-perdavimas nenumatomas.

4.6. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty darby pagristus trilkumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trilkumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pasteb¢jimo. PraneSus apie trukumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta



technologiskai reikalingg, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protingg terming nepasalina
atlikty Darby triilkumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs dél to, kad Uzsakovas Siuos trikumus pasalins savo iniciatyva,
pasitelkdamas treciuosius asmenis.

4.7. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties 4.9 punkte nurodytu biidu pateiktos saskaitos faktiiros, iSradytos Saliy pasiradyto darby
perdavimo-priémimo akto pagrindu, gavimo dienos. Rangovo pateiktoje saskaitoje-faktiiroje turi bati
nurodomas Sutarties numeris ir darby perdavimo-priémimo akto data ir numeris.

4.8. Mokéjimai dalimis, t. y. uz atliktg darby dalj netaikomi.

4.9. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu btdu. Elektroninés saskaitos faktiros,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity
faktiry standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos
Pardavéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity fakttry standarto neatitinkancios
elektroninés sgskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita™
priemonémis (zr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Elektroninés sagskaitos faktliros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

4.10. Uzsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Sutartyje nurodyta Rangovo banko
saskaita.

4.11. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 8.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasSymag Uzsakovui. Tais atvejais, kai
subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subrangovui.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi buti rastiski. Siunciami
pranesimai turi biiti siunéiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai Sutartyje Saliy
nurodytais adresais. Jei adresatas rastu pranesa kitg adresa, tai dokumentai privalo bati pristatomi naujuoju
adresu.

5.2. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo j rastiskg pranesima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turi nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo pranesimo
gavimui uztikrinti.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visg informacijg, kurios pastarasis
pagristai praso, kad galéty vykdyti Sutartj.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ duoti nurodymus ar instrukcijas, sieckdama uztikrinti tinkama darby
atlikima.

6.3. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka laiku apmokéti Rangovo
pateiktas saskaitas.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja laikytis visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina,
kad Rangovo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas
ar jo darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to buty pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.
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7.2. Rangovas turi vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo
nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa UZzsakovui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informacijg, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
iSankstinio rastisko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, iSskyrus atvejus,
kai tai buitina vykdant Sutart]. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinj sprendima priima UZzsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Uzsakovui
pareikalavus, savo sgskaita istaisyti bet kokius trukumus, susijusius su darby atlikimu.

7.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti ir atsakyti uz darby sauga ir priesgaisrinj sauguma darby
atlikimo metu.

7.6. Rangovas jsipareigoja kokybiskai atlikti darbus ir suteikti ne maziau kaip 5 (penkiy) mety
garantija, skaiC¢iuojant nuo atlikty darby priémimo akto pasiraSymo dienos, jeigu teisés aktuose nenustatyta
kitaip.

7.7. Garantinio laikotarpio metu nustatyti darby defektai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu laikotarpiu
atsiradusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta
apzitréti statybos darby defekty bei nepasiraso akto, ji vienasaliskai pasiraso UzZsakovas.

7.8. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medziagas,
jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Darby garantinio termino trukmé turi biiti nurodyta
darby perdavimo-priémimo akte.

7.9. Jeigu Rangovas nepasalina garantiniu laikotarpiu nustatyty darby trikumy S$ios Sutarties
nustatyta tvarka, UZsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats pasalinti trikumus arba
pasamdyti treciuosius asmenis trilkumams pasalinti. Jei UZsakovas Salina garantinio laikotarpio trikumus
savo ar trec¢iyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UzZsakovo patirtus su trikumy Salinimu
susijusius nuostolius.

7.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, garantinis laikotarpis tai darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas.

7.11. Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anks¢iau
atlikty darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyta technineje ir
sutartin¢je dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dél Rangovo ar jo
darbuotojy (Subrangovo darbuotojy) kaltés sugadinamas objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby
rezultatas.

8. SUBRANGA

8.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZzsakovui pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus ir/arba specialistus tik pries tai
rastu praneses Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiskg sutikima.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo ir/arba specialisto, numatyto
Sutarties priede, pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subrangovui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai arba subrangovas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindziant Rangovo pasitilymo
atitikima Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subrangovas
ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
ir neturi biti Viesyjy pirkimy jstatyme numatyty subrangovo pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu
subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo
pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.



5

8.5. Uzsakovui sutikus su subrangovo ir/arba specialisto pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu
raStu sudaro susitarimg dél subrangovo ir/arba specialisto pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas
yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, jsipareigoja Rangovui
pareikalavus mokéti Rangovui 0,04 % nuo neapmokétos saskaitos dydzio delspinigius, uz kiekvieng
uzdelstg diena.

9.2. Rangovas, uzdels¢s atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, jsipareigoja Uzsakovui
pareikalavus mokéti Uzsakovui 0,04 % nuo neatlikty darby vertés delspinigius uz kiekviena uzdelstg
diena.

9.3. Sutarties jvykdymas uztikrinamas 10 % pradinés Sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties
3.2 punkte, dydzio bauda.

9.4. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu Rangovas nevykdo ar
netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir/ar jos priedus.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasirao abi Sutarties Salys ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.3. Sutartj galima nutraukti $iais atvejais:

10.3.1. abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

10.3.2. Uzsakovo sprendimu prie$ 10 kalendoriniy dieny rastu jspéjus Rangova Viesujy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. vienos Salies sprendimu prie$ 10 kalendoriniy dienu rastu jspéjus kita Salj, jeigu ji nevykdo
ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos esminj
sutarties pazeidima Salys privalo vadovautis sutarties salygomis bei Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.4. Uzsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 kalendoriniy dieny, turi teise nutraukti Sutartj,
neatsisakydamas kity savo teisiy gynimo biidy, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla, jo
atzvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisés akty nustatyta tvarka susidaro analogiska ar panasi
situacija, taip pat kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne
veliau nei per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti Uzsakovg apie jo atzvilgiu pradétas minétas
procediiras ir/arba jo organizacings struktiiros keitima.

10.4. Esant nuo Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms dél kuriy negali biti vykdomi darbai,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei darby
vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

10.5. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai jvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISE
11.1. Siai Sutarciai taikoma ir ji aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12. GINCU SPRENDIMO TVARKA

12.1. Saliy tarpusavio priestaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. Priestaravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 20 dieny terming, sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS
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13.1. Sutarties sglygos gali biti keiciamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

13.3 Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra

13.4. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra R

. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal
Vie&nin nirkimn istatvmo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra

13.5. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

13.6. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esancig konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija negali buti laikoma informacija, kuri privalomai turi bati
skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.

13.7. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

13.8. Sutartis suraoma dviem turin¢iais vienoda juridine galia egzemplioriais, kiekvienai Saliai
po viena.

14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1. Priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija ir Rangovo pasitlymas®.

14.2. Priedas Nr. 2 ,,A korpuso 5-9a.tipinis technologinis planas su pazymétomis atliekamy darby
vietomis*

15. SALIU JURIDINIAI ADRESAI REKVIZITAI IR PARASAI

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB ,,Duventa® VS] Respublikiné Vilniaus universitetiné
ligoniné

Pramonés g. 17, 28216 Utena Siltnamiy g. 29, 04130 Vilnius

Imonés kodas 184269655 Juridinio asmens kodas 124243848

PVM kodas LT842696515 PVM moketojo kodas LT242438412

Tel. : 8 389 61758 Tel.: (8 5) 216 9069

El p. info@duventa.lt El p. rvul@rvul.lt

Bankas AB ,,SEB bankas® Bankas AB ,,SEB bankas*

A.s. LT85 7044 0600 0261 7568 A.s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktorius Direktoré

Rimantas Siau¢itinas dr. Jelena Kutkauskiené

(parasas) (parasas)



Priedas Nr.1 prie 2021-07- viesojo pirkimo sutarties Nr.

TECHNINE SPECIFIKACIJA IR RANGOVO PASIULYMAS

RVUL SILTNAMIU G.29, VILNIUS, A KORPUSO 5-9A.1POSTO STATYBOS IR
SANTECHNINIAI DARBAI (NR.6226)

VSI Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2021-07-07 Nr. 3-1-96
Rangovo pavadinimas / tikio subjekty grupés nariai: | UAB ,,Duventa”
Rangovo kodas: 184269655

Rangovo adresas: Pramonés g. 17 Utena

Asmens atsakingo uz pasiiilyma pareigos, vardas, | Direktorius Rimantas Siauciiinas
pavardé:

Asmens atsakingo uz pasiiilyma telefono numeris:

Asmens atsakingo uz pasitilyma el. paSto adresas: info@duventa.lt

1. Rangovo patvirtinimai

1.1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos ,,RVUL Siltnamiy
g. 29, Vilnius A korpuso 5-9a. I posto statybos ir santechniniai darbai (Nr.6226)“ salygomis,
atsizvelgiant i visus pirkimo salygu, iskaitant pirkimo sutarties projekta, reikalavimus.

1.2. Pasitlymas galioja ne trumpiau nei 60 dieny nuo konkurso pasitilymy pateikimo termino
pabaigos. Jeigu pasitilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja tiek, kiek
nustatyta pirkimo dokumentuose.

1.3. I pasitlymo kaing yra iskaityti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo islaidos, apimancios viska, ko reikia
visiSkam ir tinkamam paslaugy pirkimo sutarties jvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. V3] Respublikiné Vilniaus universitetiné ligonine, Siltnamiy g. 29, Vilnius, juridinio asmens
kodas: 124243848 (toliau — Uzsakovas, RVUL) perka RVUL A korpuso 5-9a. I posto statybos ir
santechninius darbus (toliau - darbai). Darby atlikimo vieta Siltnamiy g. 29, Vilnius.

2.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, reglamentus ir standartus, statybos
taisykles, higienos normas ir kitus galiojanCius statybos ir vidaus santechninius darbus
reglamentuojancius norminius dokumentus.

2.3. Visos Rangovo naudojamos medZiagos ir jrenginiai turi turéti Europos Sgjungoje patvirtintus
sertifikatus bei eksploataciniy savybiy deklaracijas.

2.4. Darby atlikimo terminas — 30 kalendoriniy dieny nuo statybvietés perdavimo akto abiejy Saliy
pasirasymo dienos.

2.5. Darbus Rangovas tures atlikti veikiancios ligoninés patalpose.

2.6. Vykdant darbus Rangovas yra atsakingas uz savo jmonés darbuotojy darbo ir priesgaisrine sauga,
darbo higienos reikalavimy laikymasi, RVUL vidaus darbo tvarkos taisykliy kity LR galiojanciy teisés
akty reikalavimy laikymasi.

3. Perkamy darby ir medziagy aprasymas (techniné uzduotis).

3.1. Rangovas pagal pateikta brézinj ,,A korpuso 5-9a.tipinis technologinis planas su pazymétomis
atliekamy darby vietomis®, 5 aukstuose turi atlikti sekancius darbus:

3.1.1. Nurodytose vietose turi biti atlikti statybos ir vidaus santechniniai darbai.
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3.2. Uzsakovas, esant reikalui, nurodytose darby apimtyse gali tikslinti darby atlikimo vietas.

3.3. Darbus Rangovas turés atlikti veikian¢ios ligoninés teritorijoje.
3.4. Rangovas jsipareigoja suteikti 5 mety garantijg atliktiems darbams nuo atlikty darby priémimo

akto pasiraSymo dienos.
3.5. Darby sqrasas ir apimtys:

Eil. Darbai Kiekis Matavimo
Nr. vnt.
1. | Dury angos platinamas nuo 120 ¢m iki 130cm plocio patalpose 10 vnt.
Nr. A(5-9 aukstuose)18 patalpa; Nr. A(5-9 aukstuose)17 patalpa
1.1 | ZK (prieSgaisrines) tipo dury praplatinty nuo 1200 iki 1300 10 vnt.
kainy skirtumas
2. | Palangés pjovimas lygiai su siena (5-9 aukstuose koridoriaus 16 m.

gale, prie tvarstomojo ir patalpose Nr. A(5-9 aukstuose)10
patalpa (tvarstomasis).

3. | Sanitarinéje patalpoje Nr. A(5-9 aukstuose)24 patalpa g/k 5 vnt.
pertvaros iSardymas su grindy, sieny, luby atstatymu.
4. | Vagy uztaisymas. 110 m.
5. | NiSos irengimas (~300x1670 ) inzinerinés Sachtos sgskaita 5 vnt.
patalpa Nr. A(5-9aukstuose)19 patalpa
6. | Radiatoriy tipy pakeitimas i$ 30120 5 vnt.
4. Kiti darbai:

4.1. Rangovas turi ir atlikti kitus butinus darbus susijusius su perkamais darbais, jskaitant, bet
neapsiribojant, medziagy tiekimo darbus, statybiniy atlieky pasalinimg ir utilizavima, darbo jrangos
nuoma, atvezima — i§vezima, darbo zonos aptvérimy irengima, jirankius, priemones ir t.t.

4.2. Sitlomus Darbus Rangovas turi atlikti pilnai iSbaigtus, nepriklausomai nuo perkamy darby
aprasyme pateikty preliminariy kiekiy. UZsakovo rezervas nenumatytas.

5. Darbuy eiga:

5.1. Prie§ pradedant darbus Rangovas:

5.1.1. parengia ir suderina su UzZsakovu atliktiniy darby lokaline samata;

5.1.2. parengia ir suderina su Uzsakovu darby kalendorinj grafika, technologine seka ir darby atlikimui
naudojamas medZiagas ir jranga.

5.1.3. priima statybviete ne véliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos;
5.1.4. supazindina savo darbuotojus su ligoninés vidaus tvarkos taisyklémis, darbo zona, judéjimo
keliais darby vykdymo metu.

5.2. Baigus darbus Rangovas:

5.2.1. sutvarko darby vykdymo vietas, pasalina ir iSveZa statybines atliekas;

5.2.2. pateikia naudojamy medziagy atitikties deklaracijas, sertifikatus ir kitg privalomg medziaga,
numatytg pateikti, priduodant atliktus statybos darbus, pagal STR, statybos taisykles ir kitus
galiojancius teisés akty reikalavimus;

5.2.3 pasiraso atlikty darby pridavimo aktg su UZsakovo atsakingu asmeniu uz sutarties vykdyma
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5.3. Darby atlikimo eiliSkumg ir terminus, naudojamas medziagas bei visus iSkylancius klausimus
Rangovas turi derinti su Uzsakovo atsakingu asmeniu uz sutarties vykdyma ir atlikty darby pridavimo
akto pasiraSyma RVUL

6. Rangovo pasiiilymo kaina:

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Kaina Suma EUR,

Nr. “p vienetas Eur be PVM be PVM

/ RVUL A kpljppSO 5-9.31. I posto statybos Vnt. 1 054795 054795
ir santechniniai darbai

Bendra kaina, EUR be PVM: 9547,95
PVM tarifas (%): | 21 PVM suma, EUR: 2005,07
Bendra kaina, EUR su PVM: 11553,02

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB ,,Duventa“ V51 Respublikiné Vilniaus universitetiné ligoniné
Direktorius Direktoré

Rimantas Siau¢iiinas dr. Jelena Kutkauskiené

(parasas) (parasas)
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