3 pirkimo sglygy priedas
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS
Kaunas 2021 m, Liepos 15 d. Nr. 2021/07/15

UAB ,,EnergoLT*, imonés kodas 302551560, kurios registruota buveiné yra Stumbro g 3, Sakiy k., 47413 Kauno r.,
atstovaujama direktoriaus Irmanto BerZinsko veikiangio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —»Rangovas“), ir

V3] Kauno jézuity gimnazija, imonés kodas 300109458, kurios registruota buveiné yra Rotusés a. 9, 44280 Kaunas,

atstovaujama direktoriaus pavaduotojo iikio reikalams Ovidijaus Dumgiaus, vaduojancio direktoriy, veikiangio pagal
istaigos istatus, (toliau — »UZsakovas”),

toliau Rangovas ir U¥sakovas kiekvienas atskirai gali biti vadinami ,,§a!imi“, 0 abu kartu — ,,Salimis. Sa]ys sudaré §ig
pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — wSutartis“)ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra 100 kW irengtosios galios Saulés elektrinés (toliau — Saulés elektring) jranga su elektrinés
projektavimo, jrengimo darbais be; pridavimo paslaugomis (toliau — Darbai).

1.2, Tranga turi biiti sumontuota, atliekant visus darbus, kurie yra butini, kad jranga saugiai ir pagal galiojandius teisés
aktus biity prijungta prie Pirkéjo pastato (toliau — Pastatas), esancio Rotudés a. 9, Kaunas, Lietuva, vidaus elektros tinkly,
iskaitant bet neapsiribojant, stogo (toliau — Stogas) dangos ir Zemés pavirSiaus paruo§imu, fotoelektrinés konstrukeijy
montavimu, fotoelektrings fotomoduliy montavimu, fotoelektrinés visy elementy sujungimu i vientisg veikiancia si stemag
bei elekirinés paleidimo ir derinimo darbais (toliau — Montavimas).

1.3. Rangovas isipareigoja savo Jjégomis, priemonémis ir medZiagomis [ranga sumontuoti ant Pastaty stogy pagal vie$ajam
pirkimui Nr. 552389 pateikta pasiil yma (Sutarties priedas Nr. 1) ir perduoti sumontuota ir priduotg Iranga Uzsakovui. o

Uzsakovas isipareigoja priimti sumontuota jrangg ir sumokeéti Rangovui Sutarties priede Nr. 1 nurodyta kaing Sutartyje
numatyta tvarka ir terminais.

Rangovo ir UZsakovo teisés ir isipareigojimai

2.1. Rangovas jsipareigoja Sutartimi prisiimty {sipareigojimy vykdymui gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas ir
(ar) kitus valdZios ar savivaldybés institucijy i¥duotus leidimus ir/ar kitus dokumentus, reikalingus Sutartimi prisiimty
isipareigojimy vykdymui.

2.2. Rangovas isipareigoja Uzsakovui papra8ius, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas radtu informuoti
Uzsakova apie Montavimo eiga, teikti kitq su Darby projektinés dokumentacijos igyvendinimu susijusig informacija,
sudaryti salygas Pirkéjo atstovams lankytis objekte, kuriame atlickamas Montavimas bei susipaZinti su visais Montavimo
dokumentais.

2.3. Rangovas privalo nedelsiant pranesti UZsakovui apie Zala, padarytg Pirkéjo turtui arba tretiesiems asmenims,

2.4. Rangovas isipareigoja nagrinéti visy trediyjy asmeny pretenzijas ar reikalavimus dél Montavimo metu keliamo
triukSmo, dulkiy, negaléjimo laikinai naudotis inZinerinémis komunikacijomis ir kita infrastruktiira, pateiktas tiek




2.5. Jeigu Yy}cdant Sutartj paaiskéja, kad galiojanéiy teisés akty nustatyta tvarka yra butina atlikti Montavimo (jskaitant
medziagas ir jranga) ar jo dalies ekspertizg, Rangovas i3 anksto, bet ne véliau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny
ra¥tu ispéjes Uzsakova, savo léSomis privalo atlikti visus su ekspertizés organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus.

2.6. Rangovas visais atvejais atsako Uzsakovui uz Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny prievoliy nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma, lémusi netinkamai jvykdytus/nejvykdytus Zioje Sutartyje numatytus Rangovo isipareigojimus.

2.7. Rangovas isipareigoja naudotis Montavimo vieta Pastato savininko darbo valandy metu, ja laikyti tvarkinga, o
uzbaigus Montavima ivalyti ir i8vezti savo atliekas, taip pat disponuoti visomis savo medZiagomis, {ranga, atsargomis ir
kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Montavimo vykdymui, su salyga, kad Rangovas laikysis visy su tuo susijusiy

Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyty ir Rangovo veiklai bei $ioje Sutartyje numatyty Montavimo tvarkai keliamy
reikalavimu.

2 8. Uzsakovas iki Montavimo pradZios isipareigoja suteikti Rangovui Montavimo vietg ant ios Sutarties 1.2. punkte

nurodyto Pastato Stogo ir Zemés sklypo, uztikrinti patekima i Pastatg ir ant Stogo bei suteikti Montavimui reikalinga
dokumentacija.

2.9. Uzsakovas isipareigoja suteikti Rangovui visus reikalingus sutikimus, leidimus, informacijg ar kitus dokumentus,
kuriy isdavimas iSimtinai priklauso nuo Pirkéjo valios ir kurie yra biitini Rangovo {sipareigojimy pagal 8ig Sutarti
vykdymui.

Jrangos Montavimas

3.1. Rangovas jsipareigoja Montavima pradéti nedel siant po ios Sutarties {sigaliojimo dienos bei visg Sutartyje nurodyta
Montavima atlikti ne véliau kaip iki Sutartyje numatyto Montavimo pabaigos termino. Jrangos montavimas pagal
Sutarties salygas laikomas jvykdytu, kai Rangovas suprojektavo, pristaté [ranga ir ja sumontavo ant Pastaty stogy, gavo
leidima gaminti elektros energija bei buvo pasiragyta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis.

3.2. Rangovas turi teisg uzbaigti Montavimg ankSCiau sutarto termino, pries tai i§ anksto rastu informaves UZsakova,

3.3. Jranga turi biiti suprojektuota, pagaminta, pristatyta { Perkanciosios organizacijos nurodytg adresg, sumontuota,
ivesta i eksploatacija, atliktas galutinis irangos pridavimo testas bei darbuotoju apmokymas darbui su ja ir darby rezultatas
perduotas per 12 ménesiy nuo suderinto projekto. Galimas sutarties termino pratgsimas jei projekto jgyvendinimas buvo
nejmanomas dé] nepalankiy oro salygu. (Darbai negali buti vykdomi darbo dienomis nuo 7:00 iki 17:00 mokslo mety
laiku).

3.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio prane§imo apie sumontuotg franga gavimo dienos UZsakovas pasira3o [rangos
perdavimo — priémimo akta arba jame i$vardina likusi pagal Sia Sutartj atlikting Montavima arba jo triikumus, kuriuos
Rangovas turi uzbaigti arba i§taisyti ir perduoti UzZsakovui Sioje Sutartyje aprasyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo numatyty Pirkéjo pastaby dél Montavimo trukumy gavimo
dienos Rangovas nepateikia Uzsakovui radytinio motyvuoto nesutikimo, laikoma, kad Rangovas su Pirkéjo nurodytomis
pastabomis sutinka ir dél ju egzistavimo Saliy ginéo néra.

3.6. Salys susitaria, kad, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo numatyty Pirkéjo pastaby dél Montavimo triikumy gavimo
dienos Rangovas pateikia UZsakovui rasytini motyvuota nesutikima su Pirkéjo nurodytomis pastabomis, Salys, siekdamos
nesaligkos trediosios Salies sprendimu iSspresti kilusi Saliy gin¢a, privalo pasitelkti vieng i$ VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centro konkreciy statybos darby ekspertizg atlikti atestuoty imoniy sarao, kuri, Saliy prasymu, atlieke
Pirkéjo nurodyty Montavimo trikumy jvertinima ir pateikia savo i§vadas, kurios Salims yra privalomos. Salim:
nesusitarus dél ekspertizés jmonés pasirinkimo i% Siame Sutarties punkte nurodyto sgraso, Salys turi teisg pasirinkti pc
viena nurodytame saraSe esancia ekspertizeés jmong, kuriy atstovai savo nuoZifira ir susitarimu i§ nurodyto sara
pasirenka trediaja imone ir triju ekspertiziy imoniy atstovai atlieka bendra nurodyty Montavimo defekty vertinima be
pateikia Salims privalomas iSvadas. Ekspertizes iflaidas padengia Salys, proporcinga ekspertizes iSvados
patvirtintu/nepatvirtinty Montavimo defekty dalimi. Esant ekspertizés jmonés praSymui padengti jos paslaugy kain;
avansu, Salys {sipareigoja ji sumokéti ekspertinei imonei lygiomis dalimis.




:’:.7..Ra§govas isipareigoja priduoti Iranga Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau — VERT) bei kitoms
institucijoms jstatymy nustatyta tvarka ir gauti leidima gaminti elektros energija.

Irangos kokybé ir garantijos
4.1. Rangovo suteikiamos kokybés garantijos:

4.1.1. Fotomoduliams suteikiama 25 (dvideSimt penki) mety trukmés kokybés garantija.

4.1.2. Galios optimizatoriams (jeigu nustatomas naudojimo poreikis) suteikiama 25 (dvideSimt penki)
mety trukmés kokybés garantija.

4.1.3. Keitikliams suteikiama 12 (dvylika) mety trukmés kokybés garantija.
4.1.4. Montavimui suteikiama 5 (perkiy) mety trukmés garantija.

4.2. Rangovas isipareigoja naudoti tik naujas medziagas ir jrengimus, kurie reikalingi Irangai tinkamai sumontuoti pagal
§ia Sutart{. Rangovo naudojamos medZiagos ir jrengimai turi atitikti galiojancius gamintojo kokybés standartus, turéti
reikiamas paZymas ar sertifikatus, jei tai numato istatymai ir kiti norminiai aktai. Atsakomybé ir rizika uz tinkamos
kokybés bei reikiamy charakteristiky medZiagy parinkima ir naudojima Montavimo darbams, tenka Rangovui.

4.3. Montavimo bei [rangos garantiniai laikotarpiai skai¢iuojami nuo Irangos priémimo-perdavimo akto abiejy Saliy
pasiraymo dienos.

4.4. Rangovas garantiniu laikotarpiu atsako tik tuo atveju, jei trilkumai atsiranda eksploatuojant [ranga pagal Rangovo
pateiktas [rangos eksploatavimo taisykles.

4.5. Rangovas kuo grei¢iau savo saskaita istaiso defektus.
4.6. Atsiradus kokiam nors defektui, UZsakovas nedelsdamas apie ji praneSa Rangovui.

4.7. Jei Rangovas neistaiso defekto per pagrista laiko tarpa, UZsakovas pats arba kity pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas per 10 (defimt) kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos turi apmoketi i8laidas,
kurias pagristai patiria UZsakovas, iitaisydamas defekta ir atitaisydamas defekto sukelta Zala,

Sutarties kaina ir apmokéjimas

5.1. Jrangos kaina, iskaitant montavima, projektavima, pridavima yra 1 13135,00 EUR (vienas Simtas trylika tiikstanciy
vienas Simtas trisdeSimt penki eurai), iskaitant PVM.

$iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

5.2. Apmokéjimas Rangovui uZ jranga, atliktus darbus bus vykdomas po elektrinés pridavimo, finansavimo sutartyje
nurodytu periodiskumu, kuri vykdys APVA. Pateikus tinkamai jforminta mokéjimo prasyma ir visus iSlaidy pagrindimo
ir (ar) apmokéjimo {rodymo dokumentus, APVA projekto islaidas apmoka ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo
pareiskéjo mokéjimo prasymo registravimo dienos. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny nuo
pinigy gavimo i§ APVA.

5.3. Rangovas, sutarties nurodytais terminais pristatgs {rangg ir jvykdes darbus, perduoda Uzsakovui $aliy pasiraSytus
priémimo-perdavimo aktus ir PVM saskaitas-faktiiras uZ iranga ir atliktus darbus bei kitus btinus i§laidy pagrindima
irodanéius dokumentus. UZ techning prieZitira atsi skaitoma kas ménesi pagal iSraSytas PVM saskaitas-faktiiras uz praéjusi
menesi.

5.4. Uzsakovas patikrina kiekviena Rangovo pateikta priémimo-perdavimo akta, saskaita —fakiiira, jy atitikti Sutarties
salygoms ir pasiraie saskaita-faktira kaip tinkama moketi, kartu su priémimo-perdavimo aktu (-ais) prideda prie
mokéjimo prasymo, kuris pateikiamas APVA dél finansavimo skyrimo.

5.5. Rangovas patvirtina, kad { Darby kaing yra iskai&iuotos visos Rangovo i§laidos, susijusios su irangos tinkamu
sumontavimu, iskaitant medZiagy ir atsargy isigijimo kaing, darbo jégos kaina, transporto i8laidas ir pan. bei su Sutartimi




susijusias Rangovo mokétinas rinkliavas. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai {vykdyti sutarti, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini sutaréiai tinkamai vykdyti,
$iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Salys susitaria, kad Jrangos su projektavimo ir montavimo darbais bei saulés
fotoelektrinés pridavimu VERT ir leidimy gaminti elektros energija gavimu, kaina yra galutiné ir negali biiti kei¢iama,
i§skyrus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifo padidéjima ar sumaZéjima, kai Sutarties kaina atitinkamai didinama ar
mazinama.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Pirkimo sutarties {vykdymas turi bliti uZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba
pavedimu { UZsakovo saskaita. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo verté — 5 proc. nuo Rangovo pasitilyme nurodytos pirkimo
sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumenta Rangovas privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo dienos.

Esminés $aliy teisés ir pareigos
7.1. Uzsakovas {sipareigoja:
7.1.1. pateikti Rangovui Pirkéjo dispozicijoje esan&ius dokumentus, biitinus Montavimui;

7.1.2. uztikrinti Rangovui apmokéjima uz tinkama jranga ir laiku atliktus darbus, vadovaujantis Sioje Sutartyje bei finansavimo
sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

7.2. Rangovas isipareigoja:
7.2.1. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika, laiku ir tinkamai sumontuoti [ranga;

7.2.3. uztikrinti, jog Montavimo metu bus laikomasi visy {statymy ir kity teisés akty nustatyty reikalavimy: darby saugos,
priesgaisrinés apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kity su darby vykdymu susijusiy reikalavimy. Rangovas uZtikrina,
kad jo pasamdyti darbuotojai, uZ kuriuos atsako Rangovas, darby atlikimo metu nebility apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir psichotropiniy medZiagy;

7.2.4. montavimo metu sudaryti salygas Pirkéjo atstovams tikrinti, kaip atlieckamas Montavimas, taip pat jo kokybe;

7.2.5. uztikrinti greta Montavimo vietos esan&iy Zmoniy ir turto apsauga nuo Rangovo atliekamy Montavimo sukeliamy
pavojy bei atsakyti uZ padaryty Zala;

7.2.6. savo saskaita i§veZti statybines atlickas ir statybini lauZa;

7.2.7. savo saskaita iStaisyti montavimo darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty montavimo darby trikumus ir
defektus, ifaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam
laikotarpiui, UZsakowvui pateikus ra$tiSkq pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto
pobiidZio jie neturi biiti padalinti anksSiau.

7.3. Rangovas bus laikomas tinkamai ivykdes Siame straipsnyje ir kituose Sutarties straipsniuose nustatytus
{sipareigojimus, jei juos faktidkai jvykdys Rangovo parinkti ir pasitelkti tretieji asmenys.

Saliy atsakomybé

8.1. Uz savo sutartiniy isipareigojimy nevykdymsg ar netinkama vykdyma Salys atsako $ioje sutartyje ir teisés aktuose
nustatyta tvarka.

8.2. Uszsakovas, uzdelses atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais be pateisinamos priezasties, Rangovo
reikalavimu, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos jrangos ir jos montavimo darby vertés
uZ kiekviena uzdelstg diena.



8.3. Rangovas:

8.3.1. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimy sutartyje nurodytomis salygomis, Rangovas mokés
Perkanéiajai organizacijai netesybas, kuriy bendra suma nevirsys 10 % sutarties kainos, taip:

a) Jeign Tiekéjas laiku neperduoda jrangos ir tinkamo darby rezultato, Tiekéjas privalo mokéti Perkanéiajai organizacijai
200 Eur (du Simtus eury) baudg uz kiekvieng vélavimo diena.

b) Tuomet, kai bendra Tiekéjo netesyby suma dél netinkamo isipareigojimy vykdymo vir§ija 5 % sutarties kainos, arba
Tiekéjas 1§ esmés paZeidZia kitas sutarties sglygas, PerkanCioji organizacija, raStu prie§ 3 dienas pranesusi Tiekéjui, turi
teis¢ vienaSaliSskai nutraukti sutarti. Sutarties nutraukimas §iais atvejais nepanaikina Tiekéjo pareigos sumokéti
netesybas, kuriy dydis nevirsija 5 % sutarties kainos.

8.3.2. Pirkéjo nurodytu laiku nepasalinegs defekty, nustatyty per garantini terming, atlygina visus Pirkéjo dél to turétus
tiesioginius nuostolius.

8.4. Rangovas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas, jeigu Sutarties 5.1. punkte numatyta Jrangos kaina padidés arba
Montavimas nebus atliktas ar nebus atliktas laiku dél Pirkéjo kaltés.

institucijoms isduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uzdelsimas
ivyksta dél valstybés, savivaldos ar kity istaigy ar institucijy kaltés arba pasikeitusios leidimy iSdavimo ar [rangos
prijungimo tvarkos ar kity Montavima reglamentuojanciy teisés akty, lyginant su priimtais ir/ar galiojanéiais $ios Sutarties
sudarymo metu (pvz., dél to, kad pasikeité taikomas reguliavimas) ir dél to néra Rangovo kaltés; dél tre€iyjy asmeny
skundy, ie$kiniy, kity teisiniy procediiry, jeigu tai {vyksta ne dél Rangovo kaltés ir pan.

Darby sauga, priefgaisriné sauga ir aplinkos apsauga

9.1. Rangovas, jo darbuotojai ir kiti Sutar¢iai vykdyti pasitelkti Rangovo tretieji asmenys visiSkai atsako uz darby sauga,
prieSgaisring sauga ir aplinkos apsaugg.

9.2. Rangovas apriipina darby saugos priemonémis Pirkéjo atstovus bei kitus Montavima kontrolinojan¢ius asmenis,
norinéius patekti { Montavimo teritorijg ir objekta.

9.3. Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo irengimai, elektriniai ir
mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei irengimai biity laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visy saugios
eksploatacijos taisykliy.

9.4. Rangovas, taip pat jo pasitelkti tretieji asmenys, ju darbuotojai ir kiti Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti tretieji
asmenys negali palikti neuZbaigto arba i3 dalies neuZbaigto darbo, neatitinkancio saugumo reikalavimy, arba tokios
biisenos, kad galéty biti pakenkta darbui, sugadinti jrengimai. Rangovas privalo nepertraukiamai testi Montavima tol, kol
bus pasiektas saugus jo vykdymo etapas.

9.5. Rangovas privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui apie Zalg, daromg Pirkéjo turtui arba tretiesiems asmenims ir
atlyginti visus dél Rangovo kaltés ar neatsargumo UZsakovui ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius.

Subranga

10.1. Rangovas atsako uZ visus pagal Sutart] prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti pasitelkiami
subrangovai.

10.2. Rangovas §ios sutarties vykdymui numato pasitelkti i subrangova:
Bendroves pavadinimas, jmonés kodas [kodas], furios registruoia buveiné yra fadresas].

10.3. Rangovas negali keisti Pasifilyme nurodyto subrangovo be Pirkéjo sutikimo.




10.4. Rangovas, sickdgmas pakeisti subrangova, turi rastu informuoti UZsakova apie prieZastis, pagrindZiancias
subrangovo keitimo biitinybe, pateikti informacija apie naujai sitiloma subrangova bei gauti Pirkéjo radtiska sutikima dél
subrangovo keitimo.

10.5. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodangius, kad naujai siilomo subrangovo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

10.6. Uzsakovui sutikus dél subrangovo pakeitimo, Sutarties Salys ratu sudaro susitarima dél subrangovo pakeitimo. Sis
susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Gindy sprendimas

11.1. Gin&ai ar kiti nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami derybomis arba, nepavykus susitarti taikiai, Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

11.2. Jeigu Salys nesutaria dél patiektos Irangos ir (arba) jos Montavimo kokybeés, toks nesutarimas sprendZiamas
pasitelkiant i pagalba nepriklausomus ekspertus (eksperta), dél kuriy rastu susitaria Salys. Salims nesutarus, kiekviena
Salis skiria po viena eksperta, kurie parenka treiaji eksperta. Ekspertais gali buti kompetentingi savo srities Zinovai,
turintys reikiama kvalifikacija.

11.3. Nepriklausomy eksperty iSvadoje turi buti aptartas triikumuy pobldis ir technologi$kai imanomas terminas
tritkumams pagalinti. Rangovui atsisakius pritarti tokiai i$vadai (aktui) arba Rangovui atsisakius taisyti trakumus arba jy
netaisant, UZsakovas tokius trikumus pafalina savo arba kito savo nuoZitira pasirinkto asmens jégomis/léfomis, o
Rangovas atlygina visas Pirkéjo i¥laidas uZ eksperto akte nurodyty trikumy pasalinimg,

11.4. Tlaidas ekspertams atlygina Salis, pralaiméjusi §i ginca.
Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis visa apimtimi isigalioja UZsakovui pasirasius finansavimo sutarti su APVA ir Rangovui pateikus Sutarties
6.1 punkte numatyta banko garantija arba atlikus pavedima { UZsakovo sgskaita,

12.2. Sutartis galioja iki galutinio Saliy tarpusavio prievoliy {vykdymo:

12.2.1. saulés elekirinés jrengimo ir leidimo gaminti elektros energija gavimo terminas yra ne ilgesnis nei 12
ménesiy nuo sutarties pasiraSymo dienos;

12.2.2. i sutarties galiojimo terming iskaitiuota:

12.2.2.1. kriterijaus ,.Elektros kiekis, kurj tickejas isipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota
saulés elektrine per ataskaitinius metus” pasiekimo stebéjimo terminas — 3 mety (terminas pradedamas skaifiuoti nuo
kontroliniy matavimo prietaisy sumontavimo ir paleidimo dienos);

12.2.2.2. Uzsakovo atsiskaitymo su Rangovu laikotarpis;
12.2.2.3. visi kiti Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai (jeigu tokiy bus).

12.3. Uzsakovas turi teise, nesikreipdamas i teisma, ispéjes Rangova raStu ne veliau kaip pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny, vienasalikai nutraukti 8ia Sutartj, jei Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima ir jo neiStaiso per
papildoma Pirkéjo radtu nustatyta termina, kuris negali biiti trumpesnis nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny.

12.4. Rangovas turi teisg, nesikreipdamas i teisma, ispéjes Uzsakova rastu ne véliau kaip pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny, vienagaliskai nutraukti $ia Sutarti, jei Ugzsakovas padaro esmini Sutarties paZeidima ir jo neistaiso per
papildoma Rangovo radtu nustatyta termina, kuris negali buti trumpesnis nei 10 (de§imt) kalendoriniy dieny.

12.5. Saliai nutraukus Sutarti 12.3. arba 12.4. punktuose numatyta tvarka, Salis, dél kurios kaltés Sutartis buvo nutraukta,
isipareigoja atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius, nebent Saliy rastu susitarta kitaip. UZsakovas
Rangovui privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i% mokétiny sumy isskaidiucjant netesybas ir nuostolius, jeig
sutartis nutraukiama dé¢l Rangovo kaltes.




12.6. Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu abiejy Saliy susitarimu.
Sutarties pakeitimai ir papildymai
13.1. Sutartis kei¢iama ir pildoma tik ra¥ytiniu abiejy Saliy susitarimu:

13.1.1. i8kilus nenumatytoms aplinkybéms, kuriy sutarties sudarymo metu buvo nejmanoma numatyti ir dél kuriy

atsiranda bitinybe keisti jrangos techninius sprendimus nepabloginant numatyty rodikliy pasiekimo bei atlikti su tuo
susijusius darbus.

13.2. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis LR VieSujy pirkimy istatymo 89 straipsnio 1 dalimi.

13.3. Sutarties pakeitimas, papildymas nuo abiejy Saliy pasira$ymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Nenugalima jéga

14.1. §a}ys neatsako uZ sutartiniy jsipareigojimy pagal $ia Sutart] nevykdymg ar dalinj nejvykdyma, jeigu tai jvyko dél
negugahmos Jjegos. Nenugalima jéga laikomi neiSvengiami ir Saliy nekontrolivojami jvykiai, kurie nebuvo ir negaléjo
biiti numatyti, kaip tai apibréZiama Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Salis, kuri negali vykdyti isipareigojimy dél
nenugalimos jégos, privalo nedelsiant ra§tu pranesti apie tai kitai Saliai. Sutarties vykdymas sustabdomas, kol i$nyks
nenugalimos jégos aplinkybés. Jeigu Sios aplinkybés trunka ilgiau kaip 45 (keturiasde&imt penkias) kalendorines dienas,

kiekviena Salis turi teisg nutraukti Sutart] visiSkai arba i§ dalies, ir nei viena i% Ju neturi teisés pareikalauti i kitos Salies
padengti nuostolius.

Saliy pareiSkimai
15.1. Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja, kad:

15.1.1. jai yra aiSkiai Zinomi visi faktai, susijg su Sutarties sudarymu ir/ar nuléme Sutarties sudaryma biitent tokiomis
salygomis, kurios yra i8déstytos Sutartyje;

15.1.2. tam, kad pasiradyty Sutartj tokiomis salygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje, nei viena i§ Saliy nepatyré jokio
grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo;

15.1.3. yra susitarta dél visy salygy, kurios buvo biitinos tam, kad Sutartis kiekvienos i§ Saliy biity laikoma sudaryta;
15.1.4. neturi jokiy papildomy reikalavimy, susijusiy su Sutarties {forminimu;
15.1.5. visos Sutarties salygos fialiq buvo pilnai aptartos ir suderintos;

15.1.6. perskaité Sutarti, suprato jos turinj ir Sutarties sudarymo, jos ivykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar
netinkamo vykdymo ar jvykdymo ne laiku pasekmes;

15.1.7. pasira3o Sutarti kaip dokumenta, kuris atitinka kiekvienos i8 juy valig ir Sutarties pasira§ymo tikslus.
15.2. Rangovas pareikia ir garantuoja, kad:

15.2.1. jam negresia bankroto byla, neteisminé bankroto procediira, restruktirizavimo ar Jikvidavimo procediiros ir prie§
ji néra ir nebus pradéta bet kokia teisiné procediira, kurios metu buvo ar bus jsakyta sustabdyti mokéjimus ir kurios
pasckmeéje jis pilnai arba dalinai prarado ar praras teisg valdyti ir disponuoti savo turtu;

15.2.2. néra jokio teismo sprendimo, kity valstybés institucijy ar organizacijy sprendimy, kurie galéty jtakoti jo galimybes
atliekant frangos Montavima;

15.2.3. jis yra Lietuvos Respublikoje registruota imoné, turinti visus leidimus, licencijas ir atestatus, reikalingus pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus atlikti Irangos Montavima ir vykdyti kitus pagal Sutart] prisiimtus isipareigojimus, visi
Rangovo vadovai ir pagrindinis personalas bei jo pasitelkti tretieji asmenys turi reikalinga kvalifikacija [rangos
Montavimui atlikti;




15.2.4. jis nera paZeides jokios sutarties ar atlikgs kitus veiksmus, kurie galéty jtakoti jo galimybes atliekant Irangos
montavima.

Saliy pranesimai

16.1. Visi Sutartyje':‘numatyti. ar su Sutarties vykdymu susije arba su reikalavimy, kylanéiy i§ Sutarties, gynimu civilinio
proceso tvarka susij¢ praneSimai ir ataskaitos turi biiti ragtiski, siun¢iami elektroniniu pastu, perduodami telefaksu arba

siundiami registruotu pastu Sutartyje nurodytais Saliy adresais. Kiekviena Salis turi teisg pasirinkti jai priimtiniausig
pranefimo i§siuntimo bida.

16.2. Jf:i‘ Rraneéimas siun¢iamas elektroniniu pastu ar perduodamas telefaksu, laikoma, kad Ji adresatas gavo ta paéig
d'iena, jei jis bu_vo gautas Flarbo valandomis, arba kita darbo diena, jei jis buvo gautas ne darbo valandomis. Jei prane$imas
stunciamas registruotu laisku, laikoma, kad ji adresatas gavo praéjus 5 (penkios) kalendorinéms dienoms nuo issiuntimo.

16.3. Salys privalo rastu informuoti viena kitq ne véliau kaip kita darbo dieng apie pasikeitusius savo rekvizitus, Salis,
nejvykdziusi $io isipareigojimo, negali reikti pretenzijy, kad ji negavo pranesimuy, kad kita Salis pazeidé sutartj ir pan.,
jei kita Salis atliko veiksmus pagal paskutinius jai Zinomus kitos Salies adresa ar rekvizitus.

16.4. Pranegimai siun¢iami Saliy kontaktiniams asmenims ar kitiems igaliotiems atstovams, apie kuriuos Salys informuoja
viena kita.

Kitos salygos

17.1. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai tokia nuostata nedaro
negaliojantiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu galima daryti prielaida, kad Sutartis blity buvusi sudaryta ir nejtraukus
nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Iskilus minétai problemai, Salys susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma
susitarimg, kurivo negaliojan¢ios Sutarties nuostatos biity pakeistos kitomis, teisi¥kai veiksmingomis nuostatomis, kurios,
kiek tai yra imanoma, turéty {tvirtinti tg patj ekonomini ir teisinj efekta, kaip kad buvo siekta susitariant dél Sutarties
nuostatos, kuri neteko galios.

17.2. Nuo Sutarties vykdymo pradZios iki pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:
17.2.1. Rangovas: Paulius Venslauskas, projekty vadovas;

17.2.2.Uzsakovas: Ovidijus Dum¢ius, direktoriaus pavaduotojas itkio reikalams.

17.3. SutarCiai vykdyti {nebus} pasitelkti subtiekéjai (subrangovai) {jeigu jie bus, nurodomi Ju duomenys ir kontaktai}.

17.4. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda juriding galia, kuriy po viena, pasirasius kiekviename
lape, tenka kiekvienai Saliai.

17.5. Salys pareiskia, kad perskaité Sutarti, suprato Jos turinj ir Sutarties sudarymo, jos {vykdymo ir sudarytos Sutarties
nevykdymo ar tinkamo vykdymo ar jvykdymo ne laiku pasekmes. Salys pasiraso Sutartj kaip dokumenta, kuris atitinka
kiekvienos i§ ju valig ir Sutarties pasiraymo tikslus.

Sutarties priedai
18.1.Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

18.1.1. Priedas Nr.1: Rangovo Saulés elektrinés jrangos su montavimo darbais vieSajam pirkimui pateiktas
pasidlymas (5 lapai);

18.1.2. Priedas Nr.2: Perkamos jrangos (jskaitant projektavimo ir montavimo darbus) techniné specifikacija (su
visais patikslinimais);

18.1.3. Priedas Nr.3.: Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas.



Saliy adresai, rekvizitai ir parasai
RANGOVAS

UAB ,,ENERGOLT*
Imonés kodas 302551560
PVM mokétojo kodas LT100005697314

Adresas Stumbro g. 3, Sakiy k., 47413 Kauno .

Tel.: +370 620 64619

El pastas info@energolt.eu

a/s Nr.LT48 2140 0300 0379 7109
Luminor Bank AB Lietuvos skyrius

UZSAKOVAS

KAUNO JEZUITY GIMNAZIJA
Imonés kodas 300109458

Ne PVM mokétojas

Rotusés 2.9, Kaunas

Tel.:(8 37) 28 05 25

El pastas kjg@kjg.lt,

als LT85 4010 0425 0070 9680




