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PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
2021 m. liepos 21 d. Nr. VPS-137
Šakiai

[bookmark: _Hlk56591694]Šakių rajono savivaldybės administracija, kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. rugsėjo 23 d.  rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, juridinio asmens kodas 159982795, atstovaujama įmonės savininko Edvardo Nacevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Vykdytojas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
1. [bookmark: _Hlk73359152][bookmark: _Hlk68075483]Sutarties objektas yra Šakių rajono savivaldybės Lekėčių miestelio tvenkinio užtvankos ant Vincentupio upelio sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (pagal pridedamą sutarties priedą – techninę specifikaciją). 
2. Vykdytojo supaprastinto atviro konkurso būdu pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama sudarytos pirkimo Sutarties dalimi ir gali būti naudojamas aiškinant Sutarties sąlygas.
3. Pagrindinis perkamų paslaugų tikslas – parengti techninį darbo projektą pagal pateiktą projektavimo užduotį.
II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA
4. [bookmark: _Hlk68012304]Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinės sutarties vertė 1 150,00 Eur yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pradinės sutarties vertė su PVM yra 1 391,50 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 50 centų).
5. PVM nuo 4 punkte numatytos sutartinės kainos 241,50 Eur.
6.  Bendrą Sutarties kainą sudaro Sutarties kainos (be PVM) ir PVM suma. 
III SKYRIUS 
PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI
7. Paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
8. Paslaugų teikimo pabaiga: 
[bookmark: _Hlk68014100][bookmark: _Hlk68072365]8.1. techninio darbo projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimo terminas nenumatomas.
9. Sutartinių paslaugų atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigtų sutartinių paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.
IV SKYRIUS 
ATSISKAITYMŲ TVARKA
10. Užsakovas apmoka Vykdytojui už jo suteiktas paslaugas, šalims pasirašius galutinį tinkamai atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
11. Projektas finansuojamas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
12. Vadovaujantis teigiamomis techninio darbo projekto ekspertizės išvadomis, Vykdytojas perduoda, o Užsakovas priima atliktas paslaugas bei detalizuotą, aiškią, pagal Užsakovo reikalavimus parengtą dokumentaciją, pasirašo atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba pateikia pastabas Vykdytojui dėl suteiktų paslaugų). Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima paslaugų, t. y. nepasirašo pateikto paslaugų perdavimo–priėmimo akto ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad paslaugos (nurodytos akte) yra tinkamai ir pilnai suteiktos ir priimtos Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių paslaugų apmokėjimą pagal Sutartį.
13. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras arba kitus atsiskaitymo dokumentus turi pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“(elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
14. Užsakovas už atliktas paslaugas Vykdytojui numato apmokėti atliekant 1 (vieną) mokėjimą.
15. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:
15.1. Sudarius Sutartį, Vykdytojas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
15.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 15.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.
15.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. 
15.4. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.
15.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
V SKYRIUS 
UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
16. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.
17. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. 
18. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.
19. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų paslaugų atlikimą.
20. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.
VI SKYRIUS 
VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
21. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.
22. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.
23. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.
24. Vykdytojas užtikrina informacijos, gautos teikiant Paslaugas Užsakovui, konfidencialumą, gautą medžiagą naudoja tik Sutartyje numatytais tikslais, neperduoda jos tretiesiems asmenims ir be Užsakovo sutikimo neskelbia paslaugų rezultato duomenų.
25. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.
26. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.
27. Vykdytojas turi užtikrinti, visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.
28. Vykdytojas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugą, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.
29. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.
30. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.
31. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.
32. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.
33. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.
34. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
VII SKYRIUS 
SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA
35. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra. Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekėjų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atstovus.
36. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
37. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Vykdytojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus.
38. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Vykdytojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
VIII SKYRIUS
 SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
39. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:
39.1. Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei jis laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne jo paties iniciatyva yra sustabdoma;
39.2. Vykdytojas daugiau kaip du mėnesius vėluoja atlikti paslaugas;
40. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja apmokėti už atliktas paslaugas pagal sutartį.
41. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visas iki Sutarties suteiktas paslaugas, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo už paslaugas apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Užsakovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius). 
IX SKYRIUS 
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
42. Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
43. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartines paslaugas (pažeidęs galutinį paslaugų suteikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinių paslaugų kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.
X SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
44. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies, įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.
45. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
46. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
XI SKYRIUS 
GINČŲ SPENDIMO TVARKA
47. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 
XII SKYRIUS 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
48. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.
49. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.
XIII SKYRIUS 
KITOS SĄLYGOS
50. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
51. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 
52. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu Sutarties Šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu. 
53. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
54. Užsakovo viešojo pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu „Šakių rajono savivaldybės Lekėčių miestelio tvenkinio užtvankos ant Vincentupio upelio sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo paslaugos“ pirkimo dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas Pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.
55. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi. 
56. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. 
57. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
58. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas.
59. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiai egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
60. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
61. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, nustatoma, kad asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Banevičienė.
XIV SKYRIUS
PRIEDAI
62. Techninė specifikacija ( priedas).
XV SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, AB Luminor bank, banko kodas 40100, a. s. Nr. LT684010042100010164.

Vykdytojas – E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, Liepų g. 28-25, LT-53206 Garliava, Kauno r. sav., įmonės kodas 159982795, mob. 8 620 34517, el. paštas edmeta@gmail.com.


UŽSAKOVAS				VYKDYTOJAS
Administracijos direktorius			Įmonės savininkas
	
Dainius Grincevičius				Edvardas Nacevičius
__________________	       		                     __________________	         
 (parašas)	           	 (parašas)	
 A.V. 2021 m. liepos   d.				 A.V.    2021 m. liepos   d.

	
























2021 m. liepos 21 d. sutarties 
Nr. VPS- 137 priedas

[bookmark: _Hlk521048188]ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEKĖČIŲ MIESTELIO TVENKINIO UŽTVANKOS ANT VINCENTUPIO UPELIO SUTVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS (SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Toc106609638][bookmark: _Toc85872015][bookmark: _Toc75156414][bookmark: _Toc74929978][bookmark: _Toc76523549][bookmark: _Toc75156416][bookmark: _Toc74929980]1. ĮVADINĖ INFORMACIJA
[bookmark: _Toc76523551][bookmark: _Toc75156418][bookmark: _Toc74929982]Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.
Adresas – Bažnyčios g. 4,  LT-71120 Šakiai.
El. Paštas – savivaldybe@sakiai.lt 
Paslaugų suteikimo vieta – Šakių rajono savivaldybė.	
[bookmark: _Toc106609639][bookmark: _Toc85872016][bookmark: _Toc75156420][bookmark: _Toc74929984]                      2.  PERKAMOS PASLAUGOS
[bookmark: _Toc76523554][bookmark: _Toc75156422][bookmark: _Toc74929986] 2.1. Šakių rajono savivaldybės administracija numato įsigyti Šakių rajono savivaldybės Lekėčių miestelio tvenkinio užtvankos ant Vincentupio upelio sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo paslaugas. 
2.2. Statybos rūšis – remontas. Statinio kategorija – neypatingasis. Statinio paskirtis – hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai. 
  2.3. Paslaugų atlikimo vieta – Šakių rajono savivaldybė, Lekėčių kadastro vietovė, Lekėčių 
miestelis.
[bookmark: _Hlk74034843]2.4. Pagrindinis perkamų paslaugų tikslas – parengti techninį darbo projektą, kuriame reikėtų numatyti atlikti šiuos užtvankos ir  hidrotechnikos statinio remonto darbus:
2.4.1. Numatyti pažeminti vandens lygį tvenkinyje ir įrengti tranzitinio vandens debito praleidimo priemones užtvankos remonto metu.
2.4.2. Demontuoti aukštutiniame bjefe deformuotą g/b bokštelį.
2.4.3. G/b bokšteli įrengti naujai atsižvelgiant į hidrologinius ir hidraulinius skaičiavimus.
2.4.4. Aukštutiniame bjefe įrengti apsaugines grotas ir tarnybos lieptą su apsauginiais  turėklais priėjimui prie bokštelio.
2.4.5. Sutvirtinti aukštutinio bjefo šlaitą prie bokštelio.
2.4.6. Žemutiniame bjefe įrengti ištekėjimo antgalį ir vandens energijos slopinimo įrenginius.
2.4.7. Sutvarkyti deformuotus aukštutinio ir žemutinio bjefų šlaitus.

2.5. Projektas finansuojamas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
                 
3. PASLAUGŲ ATLIKIMO TRUKMĖ
3.1. Techninio darbo projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimo terminas nenumatomas.
[bookmark: _Toc106609641][bookmark: _Toc85872018][bookmark: _Toc75156427][bookmark: _Toc74929991]			4. PASLAUGŲ APIMTIS
[bookmark: _Hlk70068634]4.1. Šis pirkimas nėra skirstomas į atskiras pirkimo objekto dalis.
 4.3. Vykdytojas Užsakovui pateikia techninį darbo projektą su teigiamomis ekspertizės išvadomis, suderintą su privalomomis derinti institucijomis ir su statytoju (Užsakovu):
4.3.1. techninė dalis – 4 egz.;
4.3.2. sąmatinė dalis – 3 egz.;
4.3.3. techninė ir sąmatinė dalis USB rakte – 2 vnt.
[bookmark: _Hlk71729626]Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“,  MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (nauja redakcija) bei kitais galiojančiais normatyviniais ir techniniais statybų dokumentais.
Pastaba. Projekto ekspertizės paslaugos bus perkamos atskirai. Pagal ekspertizės pareikštas pastabas Paslaugų Tiekėjas pataiso darbo projektą savo lėšomis.
Projekto rengimą konsultuoja atsakingas užsakovo asmuo – administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Vaičiūnas, tel. 8 345 60363, el. paštas rimantas.vaiciunas@sakiai.lt.
Priedai: 
1. Vietovės schema.

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė
Suderinta  Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė
 			______________




