STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS NR. Ms- ¢! 07

2021 m. .liepos 23 d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios

registruota buveiné yra Laisvés g. 8, Mazeikiai, _atstovaujama Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

(toliau — Admlmstlacga) direktoriaus Sauliaus Siurio, veikian&io pagal Administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai* juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveiné yra

Melioratoriy g. 1, Mazeikiai, atstovaujama laikinai einandio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko,
veikiancio pagal pagal 2021 m. balandZio 2 d. jsakyma Nr. 44 (toliau — Rangovas),
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3.4.

3.5.

3.6.

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaréme § Sig Sutart], kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymuose.
Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig Sutartj, taip
pat dél to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais,

pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS .
Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti MaZeikiy
rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio avarinio remonto darbus (toliau — Darbai) pagal
Rangovo kartu su Pasitilymu pateikta samata ir Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus
sumokéti Rangovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka. BVPZ kodas —
45247212-9 (Uztvankos sutvirtinimo darbai).
Darby apimtis ir kiekiai nurodyti Technin¢je specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
Darby atlikimo vieta — Mazeikiy r. sav. Reivy¢iy sen., Leckavos k..
Darby atlikimo terminas — 2021 m. rugséjo 20 d. Darbai vykdomi pagal su Uzsakovu suderinta darby
atlikimo grafika Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka.
Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki 2021 m. spalio 20 d. arba iki Sutarties
nutraukimo dienos. Sutar¢iai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybeés garantijos, atsiskaitymo, netesybuy,
nuostoliy atlyginimo bei gindy, kylan¢iy i§ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
Si Sutartis yra fiksuoto kainos kainodaros sutartis.
Pradiné Sutarties vert¢ yra lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM 6446,24 Eur (3e$i
tikstanciai keturi Simtai keturiasde$imt Se$i eurai 24 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM 7799,95
(septyni tikstanCiai septyni Simtai devyniasde§imt devyni eurai 95 ct), kuri apima visg pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy Darby kiekj, jskaitant visus privalomus mokes¢ius ir kitas
tiekéjo patiriamas su Sutartis vykdymu susijusias islaidas.
Rangovas, rengdamas pasiiilyma, numaté ir jsivertino sutarties vykdymo i§laidas bei galimg rizika del
Siy i8laidy dydzio pagal Uzsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacijg apie perkamus Darbus.
] bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanéiy Darby kaina, nurodytg 3.2 punkte.
[ bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir mokeséiai
darbo jégos, mechanizmy, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei ig Sutart], i§laidos. Jokios papildomos
Rangovo i$laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama.
Visa rizikg dél bendros Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas, i$skyrus:



3.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis

(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, bendra Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

3.6.2. perskaiiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo

pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokesgio tarifas;

3.6.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZziui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM

tarifas neatliktiems Darbams keiCiamas (maZzinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.6.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;
3.6.5. perskai€iuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
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3.16.

4.1.

4.2.

mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiCiasi $io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo

jsigaliojimo dienos.
Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo
dokumentuose), bet paaiskéty, kad yra butini Sutar€iai jvykdyti.
Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei apimtys neturi biiti laikomi faktiniu
ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (rurodyto statinio
projekto kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, bus laikoma, kad Sie didesni ar maZesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal
Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali biti kei¢iama.
Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, 0 mazesni —
atsisakomais Darbais.
UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasililyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skaigiuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, darby faktiniy kiekiy
(skaiCiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti
pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skai¢iuojant pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina kei¢iama
dél visy darby kiekiy, virSijan¢iy 10 procenty skirtumo riba, atliekant Sutarties keitimg nustatyta tvarka
ir taikant kiekiy (apim¢iy) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III
skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atlickama analogiSkai kaip pagal pakeitimy procedira, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby
keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai®.
UZsakovas uz faktiskai laiku ir kokybiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita-faktiira Uzsakovui
pateikiama po to, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta.
Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo-priémimo aktu, kuris pasiraSomas
Rangovo ir UZsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby priémimo — perdavimo tvarka apraSyta Sios
Sutarties 4 skyriuje.
Saskaita — faktira pagal Sig Sutartj turi biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonémis.
Esant elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ sutrikimams, Rangovas sgskaitg — faktiira teikia UZzsakovui
kitu su Uzsakovu suderintu budu.
Saskaita — faktiira turi bati pateikiama ne ankséiau nei abiejy Saliy suderintas ir pasirasytas priémimo-
perdavimo aktas be trikumy/pastaby (t.y. kai paSalinti visi trikumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose priémimo-perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

UZsakovas uZ atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaitg.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanliy teisés akty reikalavimus ir Sios Sutarties keliamus
reikalavimus.
Tarpiniam mokéjimui gauti uZz kiekviena ménesj, pagal darby atlikimo grafikg, atliktus Darbus,
Rangovas privalo pateikti UZsakovui Atlikty darby akto 2 (du) egzempliorius. UZsakovas, gaves Siame




punkte nurodytus dokumentus, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti Atlikty darby akta
ji pasiraSydamas, i§skyrus atvejus, jeigu:

4.2.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumaZinama tarpinio mokéjimo suma,
iSbraukiant i§ Atlikty darby akto Darbus, neatitinkanéius Sutarties sglygy reikalavimams;

4.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Sutarties jsipareigojimo. Tokiu
atveju, UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, kuriuose
atitinkamai sumaZzinama tarpinio mokéjimo suma to Darbo verte.

4.3. Jeigu UZsakovas Darby priémimo-perdavimo metu turi pastaby dél atlikty darby kiekio ir/arba kokybés
ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés triikumai, visi neatitikimai/trikumai nurodomi rastu ir graZinami
kartu su nepasiraSytu darby priémimo-perdavimo aktu.

4.4. Uzsakovas, atsizvelgdamas | trikumy pobiidj, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui protingg
terming, kuris skaiCiuojamas nuo rastiSky pastaby pateikimo Rangovui dienos, Darby
neatitikimams/trikumams pa3alinti. Rangovui, per UZsakovo nurodyta protinga terming, paSalinus
Darby trikumus/neatitikimus Salys pasira$o Darby priémimo-perdavimo akta.

4.5. Galutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Rangovas perduoda visus Darby uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, itaiso visus defektus
ir nebaigtus Darbus ir Salys pasiraso suremontuoty melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
ir prieziiros darby atlikimo akta:

4.5.1. Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos techninio
reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais mnaudoti tvarka*
patvirtinimo® reikalavimais bei Sios Sutarties sglygomis:

4.5.1.1. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui
dienos, rastu informuoja UZsakova apie Darby uZzbaigimo data ir pateikia UZsakowvui atlikty Darby
dokumentacija;

4.5.1.2. Rangovas iki Darby pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo istaisyti

nustatytus defektus bei sudaryti tinkamas darbo salygas Uzsakovui ir komisijai Darbams apZiiiréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
Melioracijos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais
normatyviniais aktais ir taisyklémis, pagal Sig Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai
bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus
profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgudzius, Zinias
kokybiSkai pagal UZsakovo pateikta Techning specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) Sioje Sutartyje
nurodytais terminais ir saglygomis;

5.1.2. Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodyta
termina;

5.1.3. atlikti visus Techningje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) numatytus Darbus;

5.1.4. pagal galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams
atlikti ir uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty
reikiamas ir optimalus specialisty skai¢ius ir Rangovo specialistai turéty reikiama kvalifikacijg ir
patirtj;

5.1.5. tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokig
teisg turintys asmenys;

5.1.6. Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atlickamus Darbus su Zemés
sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

5.1.7. garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiu, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby
sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas uZtikrin
kad nebus paZzeisti tre€iyjy asmeny interesai,




5.1.8.

31.9,

5.1.10:
5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.
5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

S.2.
5.2.1.

5.22.
5.2.3.

5.2.4.

imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uZztikrinti ir prisiimti atsakomybe uZ bet
kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieSkiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢iy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios $alies teisiy j patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZ tuos iefkinius,
reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
teikti Uzsakovui informacija susijusiag su Darby vykdymu;

suraSyti atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus ir atlikty darby vertés pazymas. Darby perdavimo
priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aiski ir parengta pagal UzZsakovo reikalavimus;
Uzsakovui nurodzius priémimo—perdavimo akte atlikty Darby trukumus/neatitikimus/pastabas,
iStaisyti juos savo saskaita per UZsakovo nurodyta protingg terming;

uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo bei dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;

ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo léSomis pasalinti Darby
metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo 1éSomis;

PVM saskaita-faktiira pateikti elektroniniu btidu, naudojant informacinés sistemos ,E. saskaita“
priemones;

uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsaugg;

vykdyti UZsakovo rastiSkus teisétus nurodymus, susijusius su Sios Sutarties vykdymu;

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikima Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

pasitelkti subtiekejais, kurie nurodyti Pasitilyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami: /nurodyti/.
Rangovas pradéjes vykdyti Sutartj jsipareigoja pranesti Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas subtiekéjus gali keisti tik pateikes
UZsakovui rastiSka tokio pakeitimo pagrindimg ir gaves rastiSka UZsakovo sutikimg. Jeigu Rangovas
sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekéjus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiilyme,
jis privalo apie tai rastu informuoti UZsakova bei kartu su informacija apie naujus subtiekéjus pateikti
ir subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir dokumentus,
patvirtinancius kvalifikacijos reikalavimy atitikimg (jeigu tokie buvo keliami).

prisiimti atsakomybe uZz subtiekéjy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
juos pasitelké savo prievoléms pagal Sia Sutartj jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, taikomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i$ Sios Sutarties;

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus $ioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

kontroliuoti Sutarties vykdyma (vykdyti kontrolg ir priezilira) Darby vykdymo zonoje, ir, aptikus
Sutarties vykdymo tritkumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui bitinus nurodymus trikumus ir (ar)
pazeidimus paSalinti arba atsisakyti priimti faktiskai atliktus Darbus kol trilkumai ir/ar pazeidimai
nebus pasalinti. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams ir (ar)
pazeidimams pasalinti;

jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjams, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

Uzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
Uzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir prizidréti, ar atlieckamy Darby eiga, kiekis, kaina, jrangos naudojimas atitinka Rangovo
parengta kiekiy Ziniarastj, aktus, PVM saskaitas faktiras;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy melioracijos darby atlikimo
dokumenty reikalavimy;




5.4.3.

54.4.

5.4.5.

jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai, nepasiraSyti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokéti uz
suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepaSalins nustatyty triikumy pagal pareiksta pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais (jeigu Rangovas jais pasitelkia). Apie tai UZsakovas rastu
informuoja subrangova per 3 darbo dienas po informacijos apie ji gavimo dienos. Subrangovas
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui. Kai subrangovas isreiskia
norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo
ir Sio subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j
Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus.
Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeitia Rangovo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymo;

reikalauti, kad Rangovas, atlikes Darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaikes
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta protingg terming:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
5.4.5.2. neatlygintai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

5.4.5.3. neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.5.4. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i$laidas.

5.5.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3

14.

75.

1.6.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas per visg garantinj laikg uZztikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy melioracijos darby
atlikimo dokumenty nustatytus reikalavimus.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uZtikrinamas netesybomis — 10 proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas — Rangovo
isipareigojimy pagal Sutart] ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas
ju vykdymas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Uzsakovui dél Rangovo kaltés paZeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekes, kurias
gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiiilymg pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius Sios Sutarties pazeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydzio baudg. Prie§ pateikdamas reikalavima
sumokéti baudg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavima bei nurodo protingg terming trilkumams
pasalinti.
Del Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokétos
sumos, uz kiekviena pradelstg diena.
Rangovui, neatlikus Darby Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy turi teise skaiiuoti 0,02 proc. dydZio
delspinigius nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus
nuostolius. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, Uzsakovas
turi teisg reikalauti i§ Rangovo sumokéti 20,00 (dvide$imt) eury baudg uz kiekvieng uzdelsts dieng iki
bus kol bus atlikti uzdelsti Darbai.
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7.7.Sutarties 7.5 ir 7.6. papunkéiuose numatytos netesybos pradedamos skaiciuoti kita diena, pasibaigus
Sutartyje ar jos prieduose nustatytiems apmokéjimo/darby atlikimo terminams, ir baigiami skai¢iuoti
iki atitinkamos Salies savo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

7.8. Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Uzsakovas turi teis¢ suraSyti Sutarties
pazeidimo akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teisg taikyti Rangovui 5 (penkiy) proc. dydZio bauda
nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2. punktas) uz kiekvieng pazeidimo atvejj. Pazeidimo
(defektinis) aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu
laiku arba atsisako dalyvauti, suraSomas vienasalis pazeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant,
kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo saskaita pasalinti Darby trikumus. Nepasalinus
trikumy per nustatyta terming, Siame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.

79. Uizsakovas turi teis¢ reikalauti, o Rangovas gaves Uzsakovo reikalavima, privalo sumokéti 20
(dvideSimties) procenty bauda nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir padengti visus
Uzsakovo dél to patirtas islaidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia i bauda, esant bent vienai
i§ Zemiau nurodyty aplinkybiy:

7.9.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t.y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinima
nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

7.9.2. Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés;

7.9.3. jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties pazeidimo.

7.10. Uzsakovas reikalavimg sumoketi netesybas (baudga arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba delspinigius)
pagal $ia Sutarties nuostatg sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta UZzsakovo saskaita ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo Uzsakovo reikalavimo mokeéti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda
arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami, UZsakovas iSskaiCiuoja netesyby (baudy arba
delspinigiy) suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

7.11. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidziamas nuo pareigos mokéti
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby kokybeé bus istaisyta.

7.12. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebuty mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prlevoles yra
ivykdyta. Salys taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai del
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nerelkalau_]ant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymuy.

7.13. Salys susitaria, kad iSkilus vienos i§ $ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés visiskai
atlyginti nuostoliy padengimo, iSieskojimo, gin€y sprendimo ir teismy iSlaidas.

7.14. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

8.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdziui,
pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; Uzsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomq pirkimg, ne del UZsakovo kaltés
véluoja kitos UzZsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai Sutarciai, vykdymas, kitos
aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
UZsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors juy dalies, kuri negali
biiti vykdoma, vykdyma.

8.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodancius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. ISnykus
aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.

8.3. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezasCiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny, pragjus 60 (SeSiasdesimt) dieny
Rangovas gali raSytiniu praneSimu UZzsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart;.

8.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes
terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo
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terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

8.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

8.6. Uzsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagristai kyla
jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tieckiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy
dalies vykdymas atnaujinamas Sios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkciuose nustatyta tvarka. Uzsakovo
galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

8.7. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biti rastiskas,

nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinancius sustabdymo
pagrinda (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Jei dél nenumatyty, nuo $aliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina keisti kitu Darbu, ra$tu pagrindziamos
aplinkybeés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling samata. Darby kainos samatose negali vir§yti vidutiniy
rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela” rinkiniuose. Darby keitimas/atsisakymas/ papildomi Darbai
jforminamas papildomu susitarimu.

9.2. ApskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétinés,
statybvietés ir pelno) islaidas.

9.3. Darby pakeitimai gali buti atliekami tik jei jie butini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir tik dél iki
Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos nuo Sutarties
Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy.

9.4. Salims sutarus dél Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés, motyvuota siiilyma dél Darby
pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés ir ji pagrindZianéius dokumentus UZsakovo atsakingam uz
Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas rastu pateikia praSyma dél keic¢iamy ir/ar papildomy
Darby pagrjstumo bei Darby keitima ar/ar papildomy Darby butinybg pagrindzian¢ius dokumentus,
nurodo kei€iamy ir/ar papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindzianCius Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby bitinybg, techninius sprendinius, jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg. UZsakovo atsakingas uz Sutarties vykdyma asmuo, iSnagrinéja
kei¢iamy ir/ar papildomy Darby butinybg pagrindZianciy dokumenty pagristumg. Jei UZsakovo
atsakingas uz Sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél keiiamy ir/ar papildomy darby turi bati
pasiraytas abiejy Saliy. Uzsakovui patvirtinus susitarima dél keiiamy ir/ar papildomy, Rangovas gali
pradéti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dél keiciamy ir/ar papildomy Darby laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

9.5. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus Darbus, kuriy Rangovas i§ anksto
ratu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus
Darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
butini §iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

9.6. Siame skyriuje nurodyti Darby keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atlickami vadovaujantis LR
Viesyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,

patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
velesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAIL SUBRANGOVTU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA
10.1. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: [surasyti Rangovo pasiiilyme nurodytus subrangovus,
jeigu tokiy néra parasyti Zodj ,néraj. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo
pradZios raStu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus
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10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasifilyma subrangovai nebuvo Zinomi)
subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai
informavus Uzsakova.

10.3. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima
ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks€iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas
reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (mazesng) Sutarties dalj (veikla),
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma
susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir
Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ Siy priezasCiy:

10.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i$ darbo, negali eiti savo
pareigy dél ligos ar traumos;

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina padidinti statybos darby sparta dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti Uzsakovo atstovui — atsakingam
Sutarties vykdytojui:

10.7.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrindZiancius dokumentus;

10.7.2. naujo specialisto dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.8. Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
UZsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

11.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama praSyma bei
Ji pagrmdmancms dokumentus. Salis, gavus tokj pradyma, privalo jj iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo
dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakymg. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso UZzsakovui.

11.3. Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasira$ytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
12.1.  Sutartis gali buti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.
12.2. Sutartis gali biti nutraukiama LR Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.
12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, $iais atvejais:
12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;
12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiSkai ir per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UzZsakovo
nurodymo i$taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
12.3.4. kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be Uzsakovo Zinios;
12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
12.3.6. kai UZsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
12.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.
/ /
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny raStu praneSg¢s apie tai Uzsakovui, jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos
kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protingg terming neistaiso
praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumuy;

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas
sumoka Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél
Sutarties nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties pazeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Taip pat
Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte nustatytomis netesybomis. Uzsakovo patirti
nuostoliai ir netesybos iSieSkomi i$skai¢iuojant juos i§ Uzsakovo Rangovui mokétiny sumy.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikti Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo
skolg Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutart], garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos §ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti,
kad biity visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuZtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos
statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos
statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiskai atliekant Sutartyje
numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpj, tokie paZeidimai
laikytinas esminiais ir UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte
nustatytomis netesybomis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby atlikimo
terminy, subtiekéjo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos -
laikomi esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata neapriboja
galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy
pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217
straipsnio 2 dalimi.

NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.11.Né viena i§ Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad

Isipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

12.12.Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj. Prane$ime i¥déstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingo valdZios

organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti Sutartj.

12.13.Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

13. KITOS SALYGOS
Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi ikile ginéai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i Sutarties
Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy i$spresti, gindas sprendziamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vieta.
Salys negali be rastisko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty §ia Sutartimi,
tre¢iosioms Salims.
Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti siunéiami
raStu (faksu, elektroninémis priemonémis pastu ar kita tinkamg veZéja). Sutarties Salys jsipareigoja
nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pa51ke1t1mq
Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kuria Salys gauna viena
i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimoyjos
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neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo vieSai paskelbta kitos Salies.
13.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar i$
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
13.7. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas Saliy tinkamus
igaliojimus turin€iy asmeny parasais.
13.8.  Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
13.9. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardé Zemés iikio skyriaus vyr. Statybos darby vadovas
specialistas Aldonis Eselinas Alfonsas GaudieSius
Adresas Laisves g. 39, Mazeikiai, 207 kab. | Melioratoriy g. 1, Mazeikiai
Telefonas, faksas 8611 62286 8 698 35853
El. paStas aldonis.eselinas@mazeikiai.lt alfonsas.gaudiesius@gmail.com

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1.  Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
14.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.

14.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakovo pasiiillymas su lokalinémis sgmatomis.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai*
Kodas 167371234 Kodas 166636338

Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai
A.s.Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 A.s.Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
Luminor bank AS Lietuvos skyrius AB Swedbank bankas

Tel. (8 443) 98 204 Tel. (8 443) 77977; +370 687 49607
Faksas (8 443) 25 844 Faksas (8 443) 77977

el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt el. p. alfonsas.gaudiesius@gmail.com

Salys 8ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaikintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé:
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UAB “Hidrotechniniai statiniai”
im.kodas 166636338, Melioratoriy 1, MaZeikiai

ISAKYMAS

2021 m. balandZio mén. 02d. Nr.44

Esant nedarbingumo laikotarpiui direktoriui Kazimierui Zilénui nuo 2021 m. balandZio mén.
06 d, pavedu laikinai eiti direktoriaus pareigas Henrikui Baranauskui, palickant Kazimiero
Ziléno atlyginima.

Direktorius Kazimieras Zilénas

SusipaZinau ir sutinku: / 7
i

Henrikas Baranauskas Y




TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAZEIKIU RAJ ONO LECKAVOS TVENKINIO HIDROTECHNINIO STATINIO ANT
ASVOS UPELIO AVARINIO REMONTO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Uzsakovas (Statytojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vie$ajj pirkimg laiméjes Tiekéjas.
2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybes rusis - Melioracijos statiniy remonto ir prieZitiros darbai.

2.2. Pirkimo objektas - Mazeikiy rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio avarinis
remontas (toliau - Darbai).

2.3. Darby atlikimo vieta — MaZeikiy r. sav. Reivy¢iy sen., Leckavos mstl.

2.4. Darby apimtys. Perkama MaZeikiy rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio avarinio
remonto darbai.

2.4.1. Darby kiekiai

Eil. | Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis

Nr.

Avarinio remonto darbai

1. Smélio kasimas rankiniu bidu ir supylimas  polietileninius 1000 m? 0,36
maiSus

2. Pripildyty mai$y paneSimas 10 m atstumu t 61,0

3. Slaity tvirtinimas smélio maigais 1000 m? 0,36

4. Priesfiltracinio ekrano jrengimas i$ polietileninés plévelés 100 m? 0,3

5. Krovininé automasina, keliamoji galia 8.5 t mas. val 24,0

6. Skyliy uZtaisymas hidrotechniniu betonu, pane$ant 15 m m? 1,0

Rangovas pagal pateiktus darby kiekiy Ziniara$¢ius privalo parengti i§pléstines lokalines sgmatas ir
pateikti kartu su pasitilymu.

2.5. Reikalavimai Darby vykdymui

2.5.1. Rangovas privalo:

2.5.1.1. uztikrinti, kad vykdant Darbus nebiity sugadinami melioracijos statiniai, nebiity padaroma Zala
kity asmeny ir/ar valstybei nuosavybés teise priklausantiems melioracijos statiniams (nebuty sugadinti
magistraliniai melioracijos grioviai, drenaZo Ziotys, pralaidos, signaliniai melioracijos stulpeliai ir kt).
2.5.1.2. imtis visy priemoniy valstybei nuosavybés teise priklausanéiy melioracijos statiniy saugumui
uztikrinti ir prisiimti atsakomybe uZ bet kokj aplaiduma, dél kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti UZsakovui
padarytg Zalg.

2.5.1.3. uztikrinti darby sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos objekto
teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujanciy ir judan€iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina,
kad nebus paZzeisti treciyjy asmeny interesai.

2.6. Darby atlikimo terminas

2.6.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir toliau veikia taip,
kad darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuZdelsiant;

2.6.2. Remonto ir prieziiiros darbai turi buti baigti iki 2021 m. rugséjo 20 d. Statybos darby
baigimo terminu laikoma Suremontuoto hidrotechninio statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir
oprieziiiros darby atlikimo akto pasiraSymo data. Iki $io termino turi bati uzbaigti visi darbai,
iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai.




1 priedas

HI=

UZdaroji akciné bendrové “HIDROTECHNINIAI STATINIAT
Imonés kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratoriy g. 1, LT-89145 MaZeikiai, tel./faks.
8-443-77977 elektroninis pastas kzilenas@gmail.com

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

. PASTULYMAS
,DEL MAZEIKIU RAJONO LECKAVOS TVENKINIO HIDROTECHNINIO STATINIO
AVARINIO REMONTO DARBU PIRKIMO*

2021-07-19 Nr. 21
(Data)
Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas UAB , Hidrotechniniai statiniai‘

Tiekejo adresas Melioratoriy g. 1, LT-89145 MaZzeikiai

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé L. e. direktoriaus pareigas Henrikas

Baranauskas

Telefono numeris 8-443 77977, 8-687-49607

Fakso numeris 8-443-77977

El pasto adresas daivabrasiene@yahoo.com

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) Apklausos salygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (juy paaiSkinimuose, papildymuose).

Mes sitlome:

Eil. Darby pavadinimas Kainabe | PVM* Eur | Kainasu
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
1 2 3 4 5
1. | MaZeikiy 12jono Leckavos tvenkinio | 6446,24 1353,71 7799,95
hidrotechninio statinio avarinis remontas




*Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis lentelés 4 stulpelio nepildo ir

nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Bendra kaina su PVM —7799,95 Eur (Septyni tikstan¢iai septyni Simtai devyniasdeSimt devyni

eurai 95 ct) Eur, tame skai¢iuje PVM - 1353,71 Eur (Vienas tiikstantis trys Simtai

penkiasdeSimt trys eurai 71 ct)

Si pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkandioji organizacija 3ios

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*;

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

1 ISpléstine lokaliné sgmata

*Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios

informacijos pasifilyme néra.

Pasitilymas galioja iki 2021 m. rugséjo 20 d.

L. e. direktoriaus pareigas

Henrikas Baranuskas

(Vardas ir pavardé)



