JONISKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO GARAZO PASTATO STOGO DANGOS
REMONTO RANGOS SUTARTIS

2021 m. liepos {3 d. Nr. HD‘;ST&“! ¥ (4 .')4)

Siauliai

Siauliy apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190521648, buveinés
adresas: Ausros al. 19, LT-76299 Siauliai, atstovaujamas virSininko pavaduotojo, atliekancio virSininko
funkcijas, Nerijaus Pupininko, veikianc¢io pagal Siauliy apskrities vyriausiojo policijos komisariato
nuostatus, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. geguzés 29 d. jsakymu Nr. 5-V-300,
(toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,.Stitis* (toliau — Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikian¢io pagal
UAB ,,Stitis* jmonés nuostatus,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimis, sudaré $ig Darby pirkimo sutart] (toliau
— Sutartis), vadovaudamiesi maZos vertés pirkimo vykdyto neskelbiamos apklausos biidu vie3ojo Joniskio
rajono policijos komisariato garaZo pastato stogo dangos remontas pirkimo sglygomis, sudaré $ig sutart]
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Joniskio rajono policijos komisariato garazo pastato, adresu MedZiotojy g.
1, Joniskis, stogo dangos paprastasis remontas (toliau — Darbai). Reikalavimai Darbams yra apibrézti
techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny
UZsakovui atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 priede. Darbai atlickami adresu Medziotojy g. 1, Joniskis.

1.3. Uzsakovas pagal Sig Sutartj jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir uZ juos sumokéti Sutartyje
nurodyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Rangovo prievoliy jvykdymo terminas gali biiti pratestas UZsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu ne
ilgesniam kaip 10 (desimt) dieny laikotarpiui, jeigu po Sutarties jsigaliojimo: 1) pasikeilia teisinis
reglamentavimas ir tai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminui ir (arba) 2) esant iSskirtinai
nepalankioms gamtinéms sglygoms ir (arba) 3) Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos
Rangovo prievoliy jvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uzdelsimas, klin¢iy ar trukdymuy, kuriy
atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo btinybé atsirado dél kity aplinkybiy,
kuriy kiekviena Sutarties Salis, badama protinga ir apdairi, negaléjo numatyti.

1.4. Sios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartj pasiraso abi Salys ir Rangovas
UZsakovui pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima (jeigu taikoma).

IL. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina yra 5957,45 Eur su PVM (penki tikstanéiai devyni $imtai penkiasdeSimt septyni
eurai 45 ct), nustatyta remiantis Rangovo pasitilymu (Sutarties 2 priedas).

2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokéti mokes¢ius ir visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas,
iskaitant Darbo jégos, mechanizmy Darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias islaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti,
iSlaidas;

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
biitini Sutargiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos:

2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkti papildomas
medZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini
Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) perka papildomas medziagas savo
pastangomis ir savo istekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar) kity) saskaita;

2

Py,




2

2.5. Rangovas prisiima visg Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad yra
tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma pirkimui;

2.6. Uzsakovas uz visa Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir (ar)
Sutarties 2 priede nurodyta kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose ir Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés;

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés,
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visy Darby, virsijan¢iy 15 proc. riba, turi bati
atsisakoma ir (ar) jsigyjama papildomy (kei¢iamy) Darby kaing apskai¢iuojant $iais blidais, nustatant pirmiau
nurodyto biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti pirmesnj biidg, gali buti taikomas vienas
i$ toliau nurodyty buidy:

2.7.1. pagal Rangovo pasiiilyme pateiktuose Darby kiekiy Ziniarai¢iuose nurodytus jkainius;

2.7.2. pagal Rangovo pasiiilyme pateiktuose Darby kiekiy Zziniarad¢iuose nurodytus jkainius, jei
imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

2.7.3. pagal Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis, remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy isskaidymu;

2.7.4. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” arba analogiskos programos duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis;

2.7.5. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusiy mokesciy, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati
didesnés uz bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), Kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty Darby kainas,
isskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5
(penki) procentai nuo tiesioginiy islaidy.

2.8. Su Rangovu atsiskaitoma uz faktikai atliktus Darbus per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo
Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

2.9. Atlikty Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo—priémimo aktu, kuris
pasiradomas UZsakovo ir Rangovo jgalioty atstovy; detali Darby perdavimo—priémimo tvarka aprasyta Sios
Sutarties 111 skyriuje.

2.10. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (toliau — Europos
elektroniniy sgskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanios elektroninés saskaitos fakturos gali biti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis (Zzr. www.esaskaita.lt). Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektroninés saskaitos faktiiros
priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis;

2.13. Tarpiniai mokeéjimai nenumatomi.

III. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

3.1.  Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai,
uzpildytas statybos Darby zurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokiy reikalaujama) ir pateikti tai patvirtinantys
dokumentai, statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos paZymos bei gautas statinio statybos
uzbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka;

3.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, su praSymu dél Darby perdavimo—priémimo privalo kreiptis j
statinio statybos techninés priezitros vadova;

3.2.1. kartu su UZzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo—priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas;

3.3. Uzsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobiidj, apimtis bei sudétinguma, Darby perdavimo—
priémimo akte nurodo Rangovui protingg terming paalinti Darby neatitikimus (defektus) nuo rastisky
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pastaby pateikimo dienos. Rangovui pa3alinus per Uzsakovo nurodyta protingg terming Darby neatitikimus
(defektus), numatytus perdavimo—priémimo akte, Salys pasiraso nauja Darby perdavimo—priémimo akta.

3.4. Darby perdavimo-priémimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienoda teising galig turinCiais
egzemplioriais.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teisg¢

4.1.1. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, patekti j statybvietg,
iskrauti, priimti ir sandélivoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika (jeigu reikia);

4.1.2. gauti Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

4.1.3. jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 2.15 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéjais galimybe, Tiekéjas turi teisg priestarauti nepagristiems mokéjimams subteikéjams;

4.1.4. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés akty numatytas
teises.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. iki Darby pradzios aptverti objekto aikstelg pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;

4.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UzZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.2.3. uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis Darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty Darbuotojy;

4.2.4. 18 anksto rastu informuoti UZsakova apie statybvietéje dirbsianc¢ius subrangovus. Tokiu atveju
Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama
jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

4.2.5. Darbus atlikti pagal Rangovui pateikta techning specifikacija ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.6. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose (techningje uzduotyje) bei
nurodymuose ir pateikti sitilymus jiems idvengti ar istaisyti;

4.2.7. savo sgskaita uZsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus ar kitg technika, reikalingus
Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

4.2.8. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie visus vykdant Sutart] patiriamus arba gresianéius
sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), kurie galéty lemti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

4.2.9. Darbams vykdyti naudoti medzZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius techningje
specifikacijoje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

4.2.10. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

4.2.11. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy Darbg, prieigaisring ir
aplinkos apsauga bei Darbo higieng statybos teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo
atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti Darbuotojai ir (arba) tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

4.2.12. uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) Darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby
priémimo—perdavimo akto pasira§ymo, savo léSomis sutvarkyti objekto aplinka, pasalinti savo Darby atliekas
bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas medZiagas, priemones, jrengimus, pasalinti statybing technika,
sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esan¢ius Rangovo naudotus
statinius (objektus);

4.2.13. tinkamai bendradarbiauti su UZzsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treciyjy asmeny
paskirtais rangovais ar $iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieziiiros vadovu, projekto
vykdymo priezitiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;
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4.2.14. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus.
Uzsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos jvykdyti;

4.2.15. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy vykdomy
Darby ir suteikti jam visas galimybes apziiréti atlickamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

4.2.16. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga:

4.2.17. vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitas faktiiras, saskaitas faktiiras, kreditinius ir
debetinius dokumentus bei avansines saskaitas (jei sutartyje numatyti avansiniai mokéjimai) teikti
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Jei informacinés sistemos .E. sgskaita™
funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai neuztikrinamos, Tiekéjas gali pateikti reikalingg informacija
rastu;

4.2.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

4.3. Uzsakovas turi teisg: :

4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti atlieckamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybg.

4.3.2 paskirti teisés akty nustatyta tvarka statinio techninés priezitiros vadova, kuris vykdys Darby
techning prieziirg.

4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasiiilymus, pageidavimus ir nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

4.3.5. Pirkéjas turi ir kitas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés akty numatytas
teises:

4.4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visa jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacija, biiting
tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Siame nustatytg jsipareigojima;

4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus;

4.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti
Rangovui statybos objektg visam Darby vykdymo laikotarpiui.

4.4.1. nedelsiant pranesti Rangovui apie Sutarties salygy pazeidima, kai tik toks pazeidimas yra
nustatomas;

4.4.2. patikrinti pasalinimo pagrindy nebuvima ir kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jei tokie buvo
keliami) Sioje Sutartyje nustatyta tvarka kei¢iamy arba naujai pasitelkiamy subtiekéjy;

4.4.3. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus Sutaréiai
vykdyti.

V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrintas netesybomis — 500,00 Eur bauda.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj ir (ar) ja nutraukus. Rangovas , teikdamas pasiiilymg pirkimui ir
vykdydamas Sutartj, atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius Sios Sutarties pazeidimus.

5.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokeéti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto dydzio bauda. Prie§ pateikdamas reikalavima
sumokéti bauda, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia § reikalavimg bei nurodo protingg terming trilkumams
pasalinti.

5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dél Sutarties dalyko sudétinés dalies, jame nurodoma konkreti
Sutarties dalyko sudétiné dalis pagal techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba Rangovo Pasiiilyme
(Sutarties 2 priedas) pateiktg Darby detalizavima.

5.6. Netesyby sumokéjimas nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita Salis kompensuoty jos
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena i§ Saliy turi teisg gauti i§ kitos Salies tiesioginiy nuostoliy,
atsiradusiy deél kitos Salies netinkamo Isipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ar nevykdymo, Rangovas
privalo kompensuoti UZzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo

uztikrinimas.




VI. GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMALI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe bei paslépty trikumy/defekty nebuvimg. Darby kokybe
privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medZiagoms,
jrengimams teisés aktuose nustatyta garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo
galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos. Garantinis terminas statybos Darbams yra ne
trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir
Darbams — ne trumpesnis nei 10 (desimt) mety, o jeigu buvo nustatyta iuose pasléptuose elementuose tycia
paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas —
pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. Rangovas uZ statinio sugriuvimg ar per
garantinj terming nustatytus defektus atsako jstatymy nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo grei¢iau savo saskaita pasalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebétus
defektus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés.

6.4. Jei defektai isaiskéja garantinio laikotarpio metu, Uzsakovas rastu informuoja apie tai Rangova,
nurodydamas, kad Uzsakovas privalo per techninéje uzduotyje (Sutarties 1 priedas) numatyta terming arba
per Uzsakovo nustatyta terming, jeigu jis nenumatytas techningje uzduotyje, pasalinti defekta.

VIL SUBTIEKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtieké&jus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu pranesgs UZzsakovui
apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo radytinj sutikimg. Subteikéjas gali biiti kei¢iamas tik Siais atvejais:

7.2.1. kai subteikéjas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;

7.2.1. kai subteikéjas dél objektyviy priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su tiekéju, subteikéjui
atsisakius teikti Darbus, i3&jus atostogy, susirgus, susiZeidus, mirus ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies
Sutartyje nurodyty Darbuy.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties 3 priede,
pakeitima, prie§ tai radtu informavus UZsakova nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subtiekéjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindziant tiekejo pasitlymo atitiktj pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus ir neturi buiti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu
subtiekéjo padétis atitinka bent viena pagal VieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo
pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéja
reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju.

7.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima
dél subtiekéjo pakeitimo, §j susitarima pasiraso abi Salys. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.6. Subtiekéjo keitimo tvarkos, numatytos Sutarties 7.5 papunktyje, paZzeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

8.2. UZsakovas, uzdelses atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, jsipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokéti Tiekéjui 0,03 proc. nuo neapmokétos saskaitos dydzio delspinigius uz

kiekvieng uzdelstg dieng.
5
\ 7
/ ¢ s /
V



6

8.3. Jei Rangovas véluoja vykdyti savo jsipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy gali pradéti
skaigiuoti {0,03-0,4} proc. dydZio delspinigius nuo Rangovo laiku nejvykdyty jsipareigojimy dalies uz
kiekvieng termino praleidimo diena, nevirsijant 180 kalendoriniy dieny termino.

8.4. Uzsakovas, pries tai rastu jspéjes Rangova:

8.4.1. i3skaitiuoja delspinigiy sumg i Rangovui mokétiny sumy arba;

8.4.2. reikalauja sumokéti baudag ir (arba);

8.4.3. nutraukia Sutartj.

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél aplinkybiy.
kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio
Sioms aplinkybéms ar jy pasekméms atsirasti.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Ccivilinio kodekso 6.212 str. ir
kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratesiamas.

9.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo rastu pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius Siy aplinkybiy buvima bei jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, o taip
pat praneSti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy buvima
patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto
prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

X. KONFIDENCIALUMO [SIPAREIGOJIMAI IR DUOMENU APSAUGA

10.1. Uzsakovas Rangovo pasialyma. sudaryta Sutartj, ir Sios Sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés
aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Tiekéjo komercinius interesus arba turéty
neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai, skelbia viesai.

10.2. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis Viesyjy pirkimy
jstatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos ir Kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny tvarkymg. Saliy atstovy,
Darbuotojy ar kity fiziniy asmeny duomeny tvarkymo teisétumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (Darbuotojus, savo subtiekéjy Darbuotojus ir
kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi
Sutarties vykdymo tikslais. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis
vykdyti ir iSvardyti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis ir Salies
nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERZIUROS SALYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBES

I1.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Viesujy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.
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11.2. Sutarties sglygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai a?itinkamq
prayma ir jji pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj iSnagrinéti per 20
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. . .

11.4. Sutarties sglygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abiejy Saliy.

11. 5. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami $iais atvejais:

11.5.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty techninio projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

11.5.2. kai techniniame projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél techninio projekto
klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

11.5.3. Kkai néra skiriamas pakankamas finansavimas sumokéti uz Darbus;

11.5.4. kai dél paaiSkéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

11.5.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, isdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobidis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.5.6. dél pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy deél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.5.7. kai atsiranda butinybé jsigyti papildomy Darby ar Darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis, arba vykdant
Darbus paai$kéja naujos aplinkybés dél objekto biklés.

11.6.  Atskiry neatliekamy ir reikalingy atlikti Darby verté negali vir§yti 50 procenty pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés Sutarties vertés.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.

11.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta techning
specifikacijg, objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita
viesai prieinamg informacija, ir jie yra biitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

11.8. Papildomy Darby, o esant reikalui ir neatlickamy Darby, butinumas turi bati pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy Darby, o esant reikalui, taip
pat ir dél neatliekamy Darby batinybeés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovo atstovui (statinio statybos
techniniam priZidrétojui ar kitam kompetentingam Uzsakovo atstovui) rastu pateikia Rangovo atstovas.
Sialymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy Darby gali inicijuoti statinio statybos techninis prizirétojas.
UzZsakovo atstovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiSkinima dél papildomy ir
(ar) neatlickamy Darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy Darby batinybés, nurodant
priezastis. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy ir (ar) neatlieckamy Darby bitinybe
pagrindZianCius dokumentus, jformina papildomus ir (ar) neatliekamus Darbus ir nurodo papildomy ir (ar)
neatlickamy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziancius papildomy
ir (ar) neatlieckamy Darby batinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos akta, brézinius ir kita) su
statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis). Jei UZzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina
Juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

11.9. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby kainos apskaigiuojamos Sutarties ___ papunktyje.
nustatyta tvarka.

11.10. Jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) biitina (tikslinga) keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo jkainius pagal pateiktus pasiiilyme (Sutarties
priedas) ir sililymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 2.5 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus;

11.11. Rangovo pasiiilyme jvardytos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keigGiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy)
sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu.

11.12. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaida
arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranedti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti Rangovui
trakstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg. Techninio projekto
klaida ar dokumento techninis triikumas turi bati patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.




XIL SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausanéiomig; nuo
Uzsakovo valios, dél kuriy Rangovas, negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir (arba) esant kitoms
nenumatytoms aplinkybéms .

12.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, 'RangoYas
apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZzsakova, pateikdamas informacijg ir dokumentus, jrodancius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo Rangqvo. I.§n3_/.kus
aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui, pragjus 6Q
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny Rangovas gali rasytiniu pranesimu pareikalauti UZsakovo atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutartj.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant
vykdymo termina, pratgsimas turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi bati
rastiskas, nurodant priezastis ir sustabdymo terming ir pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius sustabdymo

pagrinda (jeigu tokie yra).
XIIL SUTARTIES PAZEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

13.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

13.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius:

13.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkéiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokéti Sutarties V skyriuje nustatytg bauda.

13.2.5. reikalauti sumazinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai jvykdyta Rangovo jsipareigojimy dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartj:

13.2.8. reikalauti Salies grazinti sumokéta avansa (jei Sutartyje buvo numatytas) tuo atveju, kai
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus;

13.2.9. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus;

13.3. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj be iSankstinio
rastisko UZsakovo sutikimo;

13.4. Rangovas turi nedelsdamas prane$ti UZsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bitinos Sutar¢iai vykdyti, nenustojo galioti;

13.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés;

13.5.3. apmokeéjimo salygos ir tvarka;

13.5.4. tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtiekejo (-y), keitimo tvarka;

13.5.6. reikalavimai, susij¢ su avanso grazinimo garantijos pateikimu (jei taikoma);

13.5.7. visi pasililymo vertinimo kriterijai, uz kuriuos Rangovui pasiiilymy vertinimo metu buvo skirti
papildomi balai (jei pasiiilymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybés santykj);

13.5.8. darby kokybes atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.

13.5.8. kitos salygos, kurias UZsakovas nusimato kaip esmines.




XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys, ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo, tatiau ne ilgiau kaip [skai¢ius ne didesnis kaip 36 mén. pvz., Darby atlikimo
termino, atsiskaitymo termino suma plius 3 meén. rezervas] ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukiama Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

14.4. Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj Siais
atvejais:

14.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

14.4.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.4.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be Uzsakovo Zinios;

14.3.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veiklg arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.3.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktura
ir tai daro jtakg tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai del Siy pasikeitimy keiiama Sutartis;

14.3.6. kai Uzsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.

14.4. Rangovas, pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny jspéjes Uzsakova, gali nutraukti sutartj,
jei Uzsakovas dél savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

14.5. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos
Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad buty visiskai jvykdyta 5i Sutartis.

14.8. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
islaidos iSieSkomi i$skaiCiuojant juos i5 Rangovui mokeétingy sumy. Taip pat UZsakovas jgyja teisg
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

15.1. Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Nepavykus ginéo idspresti derybomis per 30 (trisdesimt) dieny nuo deryby pradzios, bet kokie
gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Deryby pradZia laikoma diena,
kurig viena i$ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siiilymu pradéti derybas.

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA, IR KITOS BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS

16.1.  Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:
16.1.1. Uzsakovo atstovai

-2. Rangovo atstovai (Vardas, pavarde, pareigos, telefonas, el. pastas, adresas).
162 Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg —

16.3. Jei pasikei€ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, ta Salis turi informuoti kitg Salj prane$dama
ne veliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j
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pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio p[di]Ebl[TlO i$siysto pagal tuos duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Saliy [)Lt\}\{llt\td ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais.

16.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po
vieng kiekvienai Saliai. Elektroninés sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuviy kalba ir pasiraSyta
saugiais Saliy kvalifikuotais elektroniniais parasais.

16.6. Sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos ios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami
pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija;

16.6.2. Sutarties 2 priedas — Rangovo pasiiilymas;

16.6.3. Sutarties 3 priedas — Darby priémimo—perdavimo aktas;

16.6.4. Kiti Pirkéjo numatyti priedai prie Sutarties.

XVIIL. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS

Siauliy apskrities UAB ,,Stitis”

vyriausiasis policijos komisariatas Imonés kodas: 275830930

Adresas: Augros aléja 19, LT-76300 Siauliai  PVM mokétojo kodas: LT758309314
[staigos kodas: 190521648 Adresas: Ragainés g. 82G, LT-78109 Siauliai
El p. info@policija.lt; El. p. direktorius(@stitis.lt
Jolanta.simkiene@policija.lt lel. 841520 864

Tel. 8 700 64 511 AB SEB bankas

AB SEB bankas A. s.LT61 7044 0600 0223 9506

A. s. LT 87 7044 0600 0783 1864

Virsininko pavaduotojas,
atliekantis \n\mml\o JUJLLst Direktorius N

" T o e

Arvydas Pilipauskas
AV.
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Mazos vertés pirkimo
vykdomo neskelbiamos apklausos

biidu salygy
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
DEL JONISKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO GARAZO PASTATO
STOGO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBU ATLIKIMO

1. Siauliy apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau — Siauliy aps. VPK) planuoja
isigyti stogo remonto darbus garaZo pastato, adresu MedZiotojy g.1, JoniSkis, unikalus numeris
4797-4003-1028; pazymeéjimas plane 4G1p. Pastato stogas yra sutapdintas, ruberoido danga.

2. Sioje techninéje specifikacijoje pateikti tik reikalingi atlikti darbai, t. y darby rezultatas, o
ne tiksliis darby kiekiai. Tiekéjai pateikdami kainos pasitlyma darbams atlikti turi jskaiCiuoti visus
mokesCius (jskaitant PVM, kuris turi biiti nurodytas ir atskirai), taip pat visas darby iSlaidas,
jskaitant darby organizavimo, darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, mokesciy,
draudimo, statybiniy Siuksliy iSveZimo, transportavimo ir visas kitas, Tiekéjui priklausan¢ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus iSlaidos. Nejkainavus kuriy nors darby
(medZiagy), laikoma, kad Sie darbai jeina i kity darby apraSyma ir atskirai neapmokami.
Visos naudojamos remonto darbams medzZiagos turi biiti naudojamos naujos, pateikiami sertifikatai.

3. Reikalingi atlikti garaZo pastato, adresu MedZiotojy g.1, JoniSkis, sutapdinto stogo
remonto darbai:

Eil. Nr. | Darby pavadinimas Kiekis | Mato Pastabos
vit.
1. Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas | 168,0 kv. m.

nuo ritininés  (ruloninés)  dangos,
nukeliant Siuksles Zemyn.

2. ,Plsliy“ remontas ritinéje dangoje | 34,0 kv. m
(iSpjaunant, iSvalant, dZiovinant ir
priklijuojant karStu biidu (kv. m. uZlop.
ploto).

3. Ploks¢iy (sutapdinty) stogy remontas, | 168,0 kv. m
paklojant nauja dangg ant esamos
dangos, prilydant 2 sluoksnius (kv. m.
stogo).

4, Ploks¢iy stogy parapety, karnyzy | 18 kv.m
aptaisymas vieno sluoksnio ritinine
danga (bitumine danga , prilydant).

5. Parapety, karnyzy aptaisymas skardos | 52,0 m
lenktais  profiliais, kai tvirtinimo
pagrindas betonas ar miiras

6. Lietaus nuvedimo sistemos ardymas | 23,30 m
(pakabinami latakai nuo kopétiy arba
pastoliy)

y Lietaus nuvedimo sistemos ardymas | 12,0 m
(lietvamzdZiai nuo kopéciy arba pastoliy)
8. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy | 23,30 m
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy.

9. Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy | 12,0 m
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy.




10. Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km | 3 t
atstumu  automobiliais-  savivar€iais,
pakraunant rankiniu biidu

11. Savartyno iSlaidos 1 Obj.

4. Visi tiekéjo jsipareigojimai ir garantiniai terminai yra numatyti sutartyje.
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MaZos vertés pirkimo
vykdomeo neskelbiamos
apklausos biidu salygu
2 priedas

UAB ,,Stitis*
Ragainés g. 82G, Siauliai, tel. 8-41 520864, imones kodas 275830930, PVM kodas LT 758309314
Registro tvarkytojas: V] Registry centro Siauliy filialas

PASIULYMAS
DEL JONISKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
GARAZO PASTATO STOGO DANGOS REMONTO DARBU PIRKIMO

2021-07-12 Nr. 39

(Data)
Siauliai
(Sudarymo vieta)

Teikéjo pavadinimas UAB ,,Stitis™
Teikéjo adresas Ragainés g. 82G, Siauliai
UZ pasiilyma atsakingo asmens pareigos, | Direktorius Arvydas Pilipauskas
vardas, pavardé
Telefono numeris 8-698 35237
Fakso numeris néra
EL paSto adresas direktorius(@stitis.lt

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir
pirkimo dokumenty prieduose.

Vykdant sutart pasitelksime 3iuos subtiekéjus ir dalj sutartyje numatyty uZduodiy perduosime

vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui subtiekéjai bus pasitelkti):

Ukio subjekto, kuris vykdys nurodvtas uzduotis, |
Eil. | UZduotys, kurios bus perduotos | pavadinimas, juridinio (fizinio) asmens kodas, igalioto
Nr. vykdyti subtickéjams asmens  vardas, pavardé, pareigos ir kontaktiniai
duomenys (telefono numeris, e. pasto adresas)

. Mes siillome atlikti stogo remonto darbus gara¥o pastato, adresu MedZiotoju g.1, Joniskis,
unikalus numeris 4797-4003-1028; pazyméjimas plane 4G1p, nurodytus Techningje specifikacijoje:

Eil. Darby pavadinimas Obj. Kaina vnt. Eur be
Nr. PVYM
1 2 3 4
L. | Stogo remonto darbai garaZo pastato, adresu
Medziotojy g.1, Joni¥kis, unikalus numeris 4797- 1 4923,51
4003-1028; pazyméjimas plane 4G1p, pagal
Techning specifikacija, Pirkimo salygy 1 prieda.

Bendra pasiiilymo kaina, Eur 4923,51
PVM, 21 proc. 1033,94
Bendra pasialymo kaina, Eur su PVM 5957,45




Bendra pasililymo kaina eurais su PVM - 5957,45 Eur (Penki tiikstan¢iai devyni 3imtai
penkiasdesimt septyni eurai keturiasdedimt penki centai).
] 8ia kaing jeina visos i3laidos ir visi mokesgiai.

Lentel€je Zemiau pateikiama informacija apie Pasillyme nurodytos informacijos konfidencialuma.
Tuo atveju, jei lentelé ar jos dalis néra uzpildoma, laikoma, kad visa Pasiiilymo informacija arba
a:mnkama 0s dahs néra laikoma konﬁdencmha

e 1 = |Ar dokumentas
Uzplldytos formos ir klta patglklama mformag _ " konfidencialus?
— i v TP (Taip / Ne) _

e ngzg

Pastabos.
*Atskiri dokumentai ar $iuose dokumentuose pateikiama informacija gali biiti nurodoma

atskirose eilutése, atsiZvelgiant i informacijos konfidencialuma,

Pasilllymas galioja iki 2021 m. rugpjicio 30 d.

Direktorius / ' ; / Arvydas Pilipauskas

(Teikéjo arba jo jgalioto asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)
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ATSAKINGAS ATSTOVAS s @, . ATSAKINGAS ATSTOVAS. & :
- TR N SR LT
2021 M- .. MEN. D, o Bine RN - 2021M97-MEN ‘%ﬁf M-'- &
£ 2 ' U arajl
LOKALINE SAMATA Ho3f shciat beanbsons
SAMATA Sudamapagalzozowkamas ‘%',gu _ EHHJ z.
UAB “Stitis™ : : NN ¥
Statiniy 21-054 SIAULIY APSKRITIES VPK R ‘\;\__// 7 A
grupé , \‘%Ef:lii‘zjlf/; -‘
~ Statinys i 5 JONISKIO RAJONO POLICIJOS xomsmmms MEDZ;OTOJQ G. 1, Jomévus _
Ziniarastis -4 "GARAzb PASTATO STOGO REMONTO DARBAI
, Suma Ziniaras&iui 5957.45 EUR Lapas 1
; e v Mato T _ Kaina  EUR
b g ?(m Darbo ir iglaidy aprasymai R e,‘aa‘ Kiekis e o
1 STOGO REMONTO DARBAI : e
1 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuom2 168.000 0.5303 89.08 -
' ritinings (ruloninés) danges, nukeliant ¥
Siuksles Zemyn (m2 nuvalyto pav.)
2 R8-84 "Pisliy” remontas ritininéje dangoje T I 34,000 7.8111 265,58
(iSpjaunant, isvalant, dziovinant ir :
priklijucjant) karstu bodu ‘
3F12-6-4 Plokééiy (sutapdinty) stogy remontas,  m2 168.000 17.8815 2970.50
paklojant naujg dangg ant esamos
dangos, prilydant 2 slucksnius (m2 stogo) Rdn .
| 4 R62P-5414 Plok&giy stogy parapety, karnyzy 100m2 . 0.180 570.3780 102.67
aptaisymas vieno-sluoksnio ritinine danga :
(bitumine danga, prilydant) '
5 R62P-5614 Karnyzy, prijungimy prie sieny aptaisymas00m 0.520 1209.8356 629.11
- ‘'skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo e :
, pagrindas betonas arba miras o
8 R62P-5107 Lietaus nuvedimo sistemos ardymas m 23.300 1.3403 31.23
{pakabinami latakai nuo kopédiy arba
; pastoliy) ;
7Re2P-5107 Lietaus nuvedimo sistemos ardymas m “12.000 11188 13.40
© (lietvamzdziai nuo kopéiy arba pastoliy) - :
8 R82P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m 23.300 17.1852 39995
: lataky montavimas, dirbant nuo kopégiy
arba kilnojamy pastoliy , :
gRe2p-5510 . Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdZiy m 12.000 19.4455 1233.35
montavimas, dirbant nuo kopé&iy arba '
kilnojamy pastoliy’ ; ‘ . -
10 R23-62 Statybiniy Siuk3liy iSvezimas 10 km t 3.000 36.1703 108.51
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant rankiniu bldu
11 SAV Sgvartyno islaidos . objektas 1.000 80.1150 80.12
' . Skyriuje 1 4823 51
Ziniarastyje 1 4923.51
Pridetinés vertés mokestis 21.00% . 1033.94
18 viso Ziniarastyje 1 5057.45



