
DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ______________________

202__ m. _________________ d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios
registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami
ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  Pakruojo  rajono
savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Gelažnikienės,  veikiančios pagal  Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-98 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji  akcinė  bendrovė  „Pasvalio  melioracija“,  juridinio  asmens  kodas  269100250,
kurios registruota buveinė yra adresu: Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, duomenys apie bendrovę
kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  generalinio
direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau  kartu  šioje  Darbų  pirkimo-pardavimo  sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas
atskirai - „Šalimi“, sudarė šią Darbų pirkimo-pardavimo sutartį  (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl
toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas –  Pakruojo rajono Lauksodžio k. v.,  Rimkūnų k. v.,  Gegiedžių k. v.
griovių  ir  juose  esančių  melioracijos  statinių  rekonstravimo-remonto  darbai  (toliau  –  Darbai).
Darbai apima darbų atlikimą, visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, taip pat visus kitus darbus,
kurie yra reikalingi ir būtini, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas ir objektas(-ai)
būtų perduotas(-i) eksploatuoti Užsakovui.

II SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Pradinė  Sutarties  vertė  be  pridėtinės vertės  mokesčiu  (PVM) –  365 000,00 Eur  (trys
šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų 0 ct). 

3. Sutarties  kaina  su  PVM  –  441  650,00  Eur (keturi  šimtai  keturiasdešimt  vienas
tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct). 

4. Sutarties  kaina  per  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį  nekeičiama,  išskyrus  Sutartyje
nustatytus atvejus.

5. Į Darbų kainą yra įskaičiuoti visi Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei
priemonių  įsigijimo  išlaidos,  visi  mokami  mokesčiai,  rinkliavos  ir  kitos  išlaidos,  susijusios  su
Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

6. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.
7. Vykdant  Sutartį,  sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Užsakovas

elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis,  išskyrus  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  12  dalyje
nustatytus  atvejus.  Už  tinkamai  atliktus  Darbus  Užsakovas  apmoka  pagal  pateiktą  sąskaitą
faktūrą per 60 (šešiasdešimt) dienų mokėjimo pavedimu į  Rangovo nurodytą banko sąskaitą.
Sąskaita  pateikiama  naudojantis  informacine  sistema  „E.  sąskaita“.  Su  sąskaita  pateikiami
pasirašytas  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  ir  atliktų  Darbų  vertės  pažymos.  Visas  išlaidas
susijusias su dokumentų pateikimu per informacinę sistemą „E. sąskaita“ apmoka Rangovas.

8. Užsakovas papildomai neapmokės už medžiagas, ar darbus kurie nėra nurodyti Sutartyje,
bet be kurių rekonstruotų ir/ar suremontuotų melioracijos statinių nebus galima pripažinti tinkamais
naudoti.

Elektroninio dokumento nuorašas
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III SKYRIUS
SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

9. Darbų  atlikimo  terminas  –  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkis)  mėnesius  nuo  Sutarties
įsigaliojimo dienos.

IV SKYRIUS
ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

10. Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos  žemės  ūkio  ministro  2006  m.  sausio  31  d.  įsakymo  Nr.  3D-35  „Dėl  melioracijos
techninio  reglamento  MTR1.11.01:2006  „Melioracijos  statinių  pripažinimo  tinkamais  naudoti
tvarka“ patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis:

10.1. Rangovas informuoja Užsakovą raštu apie Darbų užbaigimo datą pagal šią Sutartį ne
vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir pateikia Užsakovui
atliktų Darbų dokumentaciją;

10.2. Darbų  rezultatas  turi  atitikti  Lietuvoje  galiojančių  teisės  aktų  reikalavimus  ir  šios
Sutarties keliamus reikalavimus.

11. Užsakovas  gali  nepriimti  atliktų  Darbų  rezultato,  jei  jų  perdavimo  metu  nustatomi
trūkumai, kurie gali trukdyti naudoti objektą pagal paskirtį.

12. Darbų  rezultato  perdavimo  Užsakovui  data  yra  melioracijos  statinių  pripažinimo
tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti
defektai bei Užsakovui perduoti visi su Sutarties objektu susiję dokumentai.

V SKYRIUS
 SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Rangovas turi teisę:
13.1.  naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos

teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
14. Rangovas įsipareigoja:
14.1. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti

Užsakovui Darbų lokalines sąmatas. Darbų lokalinės sąmatos reikalingos ne Darbų kiekių Sutartyje
fiksavimui.  Darbų  lokalinės  sąmatos  būtų  naudojamos  atsisakomų  ir  (ar)  papildomų  darbų
įvertinimui, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

14.2. iki  Darbų vykdymo pradžios pateikti  Užsakovui derinti  Darbų kalendorinį atlikimo
grafiką, melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą;

14.3. iki  Darbų  vykdymo  pradžios skirti  atestuotą  Darbų  vadovą  ir  pateikti  Užsakovui
įsakymo  dėl  Rangovo  paskirto  atestuoto  Darbų  vadovo  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  patvirtintą
kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

14.4. skirti  ne  mažiau  kaip  9  darbuotojus,  t.  y.  technikos  specialistus  (išskyrus  Darbų
vadovus, administracijos, aptarnaujančio personalo darbuotojus), tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui tai
įrodančius dokumentus; 

14.5. Darbų vykdymo metu valdyti pakankamus technikos resursus (ne mažiau kaip vieną
krovininę  automašiną,  kurios  keliamoji  galia  yra  ne  mažesnė  kaip  5  t;  ne  mažiau  kaip  vieną
vienakaušį ekskavatorių su ne mažesniu kaip 0,25 m3 talpos kaušu; ne mažiau kaip vieną traktorių,
kurio maksimalus galingumas yra ne mažesnis kaip iki 59 kW; ne mažiau kaip vieną vienakaušį
ekskavatorių  su  ne mažesniu  kaip 0,4 m3 talpos  kaušu;  ne mažiau  kaip vieną buldozerį,  kurio
maksimalus galingumas yra ne mažesnis kaip iki 59 kW), kurie yra reikalingi Sutarčiai įvykdyti, ir
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ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui tai
įrodančius dokumentus;

14.6. atlikti  Darbus,  vadovaudamasis  Darbus  reglamentuojančiais  teisės  aktais,  Darbų
viešojo pirkimo dokumentais. Darbų viešojo pirkimo dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis;

14.7. atlikti  Darbus,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  Lietuvos
Respublikos  melioracijos  įstatymu,  melioracijos  techniniu  reglamentu  MTR  2.02.01:2006
„Melioracijos  statiniai.  Pagrindiniai  reikalavimai“, MND-29  „Plastmasinis  drenažas  ir  jo
įrenginiai“,  MND-19  „Pagrindiniai  griovių  ir  drenažo  įrenginiai“, kitais  Lietuvos  Respublikoje
galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis
(aktualiomis redakcijomis), techniniu darbo projektu ir šios Sutarties sąlygomis;

14.8. derinti  atliekamus  Darbus  su  žemės  sklypų  savininkais  ar  nuomotojais  bei  kitais
suinteresuotais asmenimis, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m.
lapkričio  18  d.  įsakymu  Nr.  3D-883  patvirtintose  Melioracijos  darbus  vykdančių  subjektų  ir
melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėse (aktualia redakcija);

14.9. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;
14.10. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar

gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais; 
14.11. užtikrinti,  kad  Sutarties  sudarymo  metu  ir  visą  jos  galiojimo  laikotarpį  Rangovo

darbuotojai turėtų  reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti, užtikrinti, kad Sutartį
vykdys tik toki teisę turintys asmenys; 

14.12. keisti nurodytą Darbų vadovą tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;
14.13. užtikrinti,  kad  vykdant  Darbus  būtų  naudojami  statybos  produktai,  nurodyti

techniniame darbo projekte ir  atitiktų jame nurodytus reikalavimus.  Statybos produktų  keitimas
galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;

14.14. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavęs jo rašytinį sutikimą;
14.15. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą

bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta
Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo
atliekamų  Darbų  sukeliamų  pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad  nebus  pažeisti  trečiųjų  asmenų
interesai;

14.16. imtis  visų  priemonių  Užsakovo  jam patikėto  turto  saugumui  užtikrinti  ir  prisiimti
atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

14.17. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių
ieškinių,  reikalavimų,  nuostolių  ar  žalos,  kylančių iš  bet kokio Rangovo veiksmo ar  neveikimo
atliekant  Darbus,  įskaitant  ir  teisinių  nuostatų  pažeidimus  arba  trečios  šalies  teisių  į  patentus,
prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už
tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių
nevykdymu;

14.18. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
14.19. surašyti  atliktų  Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei  atliktų Darbų vertės pažymas.

Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo
reikalavimus.  Atliktų  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktus  bei  Darbų  vertės  pažymas  pasirašo
Rangovas, Užsakovas. Darbų perdavimo-priėmimo aktas turi būti suderintas su techninės priežiūros
vadovu;

14.20. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti
juos per rašte nustatytą terminą;

14.21. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo
ir  Darbų  išpildomąją  nuotrauką  bei dalyvauti  Darbų  užbaigimo  procedūrose  šioje  Sutartyje
nurodytomis sąlygomis;

14.22. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.

15. Užsakovas turi teisę:
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15.1. tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
15.2. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  Darbų  atlikimo  eigoje

sistemingai pažeidžiami pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai.
16. Užsakovas įsipareigoja:
16.1. teikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti.

Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui; 
16.2. pasirašyti  Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei  atliktų Darbų vertės pažymas per 5

(penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus;
16.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
16.4. organizuoti  rekonstruotų  ir/ar  suremontuotų  melioracijos  statinių  pripažinimą

tinkamais naudoti.

VI SKYRIUS
 DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

17. Rangovo  atliktų  Darbų  kokybės  garantiniai  terminai  yra  nustatomi  pagal  Lietuvos
Respublikos  teisės  aktus.  Papildoma  Darbų  garantija  –  5  (penki)  metai.  Garantinis  laikotarpis
pradedamas  skaičiuoti  nuo  Darbų  priėmimo-perdavimo  akto  pasirašymo  dienos.  Per  šį  terminą
Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per
garantinį terminą. 

18. Trūkumai  ar  su  Rangovo  atliktais  Darbais  susijusios  kitos  problemos  bei  dėl  jų
atsiradusios  pasekmės,  kurie  tampa  pastebimi  garantinio  laikotarpio  metu  ir  kurie  atsirado  dėl
Rangovo kaltės, turi būti užfiksuoti raštu.

19. Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradusius  defektus  ar  su  Rangovo  atliktais  Darbais
susijusias  kitas  problemas bei  dėl  jų  atsiradusias  pasekmes,  Rangovas  ištaiso  savo sąskaita  per
trumpiausią įmanomą laiką nuo atitinkamo raštiško pranešimo, gauto iš Užsakovo. Jeigu medžiagų
pristatymo laikotarpis yra ilgas Sutarties Šalys susitaria dėl konkrečios datos. 

20. Jei  Rangovas  atsisako  pašalinti  dėl  jo  kaltės  garantinio  laikotarpio  metu  atsiradusius
defektus ar su atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dėl jų atsiradusias pasekmes arba
nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas gali paskirti trečiąją šalį ištaisyti trūkumus Rangovo sąskaita.

VII SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalys  įsipareigoja  vykdyti  Sutartį  ir  jos  nepažeisti.  Už  sutartinių  įsipareigojimų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.

22. Jei  Užsakovas  vėluoja  apmokėti  už  atliktus  Darbus,  Rangovas  turi  teisę  reikalauti
delspinigių, kurių dydis yra 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) nuo vėluojamos apmokėti sumos už
kiekvieną pavėluotą dieną.  Delspinigiai  pradedami skaičiuoti  kitą  dieną nuo Sutartyje  numatyto
termino pasibaigimo, jeigu nėra kitų dokumentų, įteisinančių Sutarties laiko pratęsimą. Delspinigių
sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

23. Rangovui taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
23.1. Rangovas,  kad  užtikrintų  tinkamą  Sutarties  įvykdymą,  privalo  gauti  ir  pateikti

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties
pasirašymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 50 000,00 Eur. Jei Rangovas per šį laikotarpį
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  nepateikia,  laikoma,  kad  Rangovas  atsisakė  sudaryti  Sutartį.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos
(pagal  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.93  str.)  arba  laidavimas  (laidavimo  sutartis),
išduotas  draudimo  bendrovės  (pagal  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.76  ir  6.77  str.).
Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų pabaigos. Jei
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir
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Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimas.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  garantuojama  ar
laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles
dėl  to,  kad  Rangovas  pažeidė  Sutartį,  t.  y.  neįvykdė  įsipareigojimų  ar  vykdė  juos  netinkamai
(įsikaitant Darbų vėlavimą) pagal Sutartį. 

23.2. Sutarties  įvykdymo užtikrinimas  netaikomas,  jei  Sutartis  pažeidžiama  dėl  Užsakovo
kaltės. 

23.3. Rangovui  pažeidus Sutartį  ir  Užsakovui  gavus Sutarties įvykdymo užtikinimo sumą,
Sutartis  vykdoma  iki  visų  Sutartyje  nustatytų  įsipareigojimų  įvykdymo.  Sutarties  įvykdymo
užtikinimo sumos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus. Rangovas tęsia Sutarties vykdymą ir pateikia naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą
parengtą pagal Sutarties nuostatas.

23.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus,  manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų
atlikimo  terminą,  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų  vėlavimą,
Užsakovas gali įteikti pranešimą Rangovui dėl Sutarties nutraukimo.

VIII SKYRIUS
PAKEITIMAI

24. Užsakovas  šiame  skyriuje  nustatytomis  sąlygomis  gali  nurodyti  daryti  pakeitimus.
pakeitimai gali apimti:

24.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

24.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;
24.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
24.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.
25. Pakeitimas  pagrindžiamas  dokumentais  (pvz.  defektiniu  (pakeitimų)  aktu,  brėžiniais

(įsk. techninio darbo projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti
patvirtinti Rangovo, Darbų techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinti su
Užsakovu.

26. Pakeitimai  gali  būti  atliekami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymo viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis. 

27. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo viešųjų
pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos
aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi
pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus techninio
darbo projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti
tinkamą rengiantis Sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.  

28. Pakeitimas  įforminamas  papildomu  susitarimu  ar  protokolu  dėl  Darbų  pakeitimo,
nurodant  Darbų pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  techninius sprendinius (pavyzdžiui,  brėžinius ir
kita),  įkainių/kainų  nustatymo  pagrindimą  ir  skaičiavimą.  Toks  papildomas  susitarimas  ar
protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų
Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus pakeitimus.

29. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
29.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,
ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

29.2. jei  Sutartyje  numatytą  atskirą  Darbą  (ar  jo  dalį)  būtina/tikslinga  keisti kitu  atskiru
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų
kainas, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę
sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
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29.3. jei būtina/tikslinga atlikti  papildomą Darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis,
Rangovas  pateikia  siūlymą  dėl  papildomų  Darbų,  t.  y.  papildomų  Darbų  lokalinę  sąmatą,  ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

30. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos
ir  pan.),  kurios  nedetalizuotos  techniniame  darbo  projekte,  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų,
aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

31. Jeigu  bet  kuris  statybos  dalyvis  Darbų  vykdymo metu  sužino  apie  techninio  darbo
projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą,
privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti
pakeitimą. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas
projektą rengusio projektuotojo.

32. Pagal  Sutarties VIII  skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali  būti
koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant papildomą susitarimą dėl
Sutarties  kainos  koregavimo.  Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  kainos  apskaičiuojamos
žemiau pateikiamais būdais,  nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą,  t.  y.  tik nesant
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

32.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių
Darbų įkainiai), jei įmanoma: 

32.1.1. pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba 
32.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros

Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis Sutarties 32.2 punkte nurodytu būdu arba
32.1.3. pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  Darbų  įkainius,  vadovaujantis  šio  Sutarties

32.2  papunktyje  nurodytu  būdu.  Panašus  Darbas  yra  panašaus  pobūdžio  ir  (arba)  atliekamas
panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras Darbas. Panašius Darbus
turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

32.2. įvertinus  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos,  statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines,
pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13
patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika)  priedo „Tiesioginių ir
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

33. Sutarties kaina gali būti koreguojama padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties
kaina  atitinkamai  didinama  arba  mažinama.  Perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui,  kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.
PVM  tarifas  neatliktiems  Darbams  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal  Lietuvos
Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos
tarifo įsigaliojimo dienos.

34. Jei  Darbų  faktinis  kiekis  skiriasi  nuo  orientacinių  (projektinių)  kiekių  (skaičiuojant
pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutarties kaina
keičiama dėl visų Darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą
nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių
Darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal
pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties VIII skyriuje.

IX SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

35. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  šią  Sutartį,  ne  vėliau  kaip  prieš  30
(trisdešimt) dienų įspėjęs apie tai Rangovą ir pareikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius,
jeigu:
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35.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla,  arba jei Rangovas laikinai
sustabdo savo veiklą arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

35.2. Rangovas nesilaiko  Sutarties terminų ir  po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą
laiką neįvykdo reikalavimų;

35.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų dėl
Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

36. Vienašališkai  nutraukus  Sutartį  Rangovas  privalo  perduoti  iki  Sutarties  nutraukimo
datos  atliktus  Darbus,  Šalims  pasirašant  Darbų  priėmimo-perdavimo  aktą.  Užsakovas  privalo
apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

37. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas neatlieka mokėjimo už tinkamai atliktus Darbus
pagal patvirtintus atsiskaitymo dokumentus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų.

38. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu. 
39. Sutartis  gali  būti  nutraukiama  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų

įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

X SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

40. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

41. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

42. Jei  kuri  nors  Sutarties  Šalis  mano,  kad  atsirado  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo.

43. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure),
kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš
dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

44. Jeigu  Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį
nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XI SKYRIUS
SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA
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45. Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,  taip pat  apie  naujus subrangovus,  kuriuos jis ketina
pasitelkti vėliau.

46. Užsakovas  gali  tiesiogiai  atsiskaityti  su  subrangovais,  kitais  ūkio  subjektais,  kurių
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  už  jų  atliktus  Darbus.  Apie  tai  Užsakovas  raštu  informuoja
subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po
informacijos  apie  juos  gavimo.  Subrangovui,  kitam  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas, raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė
sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi
Rangovas,  nustatanti  tiesioginio  atsiskaitymo  tvarką,  atsižvelgiant  į  Darbų  viešojo  pirkimo
dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

47. Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiami  šie  subrangovai,  kiti  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais
remiasi Rangovas: nėra.

48. Rangovas yra atsakingas už subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi
Rangovas, vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subrangovai, kiti
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, laikytųsi Sutarties nuostatų. Rangovas  atsako
už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
tretieji asmenys.

49. Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Sutartį  vykdys  Darbų  viešojo  pirkimo  metu
pasiūlyti  ir  kvalifikacinius  reikalavimus  atitinkantys,  pašalinimo  pagrindų  neturintys  bei  kitus
Darbų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  reikalavimus  atitinkantys  ūkio  subjektai  (ar
specialistai), kurių pajėgumais Rangovas remiasi. 

50. Rangovas gali  pasitelkti  naujus subrangovus,  keisti  Sutartyje  nurodytus subrangovus,
kitus ūkio subjektus (ar specialistus), kurių pajėgumais remiasi Rangovas, šiame Sutarties skyriuje
nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. 

51. Rangovas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  naujo  subrangovo  pasitelkimą,
subrangovo,  kito  ūkio  subjekto  (ar  specialisto),  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  numatyto
Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

52. Naujo subrangovo pasitelkimą, Sutartyje nurodyto subrangovo, kito ūkio subjekto (ar
specialisto), kurio pajėgumais remiasi Rangovas, keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą
Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias)
darbo  dienas  ir  tik  pagrįstais  atvejais  turi  teisę  nesutikti. Šalims  sutarus,  Šalys  raštu  sudaro
papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

53. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų Darbų viešojo pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

53.1. kai  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  bankrutuoja,  yra
likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; 

53.2. kai  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  dėl  objektyvių  priežasčių
(pavyzdžiui,  specialistui  atsisakius  vykdyti  įsipareigojimus,  nutrūkus  teisiniams  santykiams  su
Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

54. Jeigu  Darbų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  buvo  kelti  reikalavimai  specialistams,
specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais:

54.1. Rangovo  iniciatyva  dėl  objektyvių  priežasčių  (atostogų,  ligos,  nutrūkus  darbo
santykiams),  pateikus  duomenis  apie  numatomus  naujai  skirti  specialistus  bei  jų  kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus;

54.2. Užsakovo  iniciatyva,  jei  Užsakovas  yra  pagrįstai  nepatenkintas  Rangovo  Sutarties
vykdymui paskirtu specialistu.
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55. Jei ūkio subjektui (ar specialistui), kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, Darbų viešojo
pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai dėl pašalinimo
pagrindų nebuvimo arba kiti  reikalavimai,  keičiamas ūkio subjektas (ar specialistas) turi  atitikti
atitinkamus  Darbų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  privalo
pateikti  naujo  ūkio  subjekto  (ar  specialisto),  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  kvalifikacijos
atitiktį  ir  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą ir  atitiktį  kitiems  reikalavimams (jeigu  buvo  keliami)
patvirtinančius  dokumentus.  Jeigu  ūkio  subjektas  (ar  specialistas),  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas,  neatitinka  kvalifikacijos  reikalavimų  ar  atitinka  bent  vieną  Darbų  viešojo  pirkimo
dokumentuose  nustatytą  pašalinimo  pagrindą  ar  neatitinka  kitų  keltų  reikalavimų,  Užsakovas
reikalauja, kad Rangovas pakeistų minėtą ūkio subjektą (ar specialistą) reikalavimus atitinkančiu.  

XII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

56. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d.
yra  tiesiogiai  taikomas  2016  m.  balandžio  27  d.  priimtas  Europos  Parlamento  ir  Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas). Šalys
patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys,
Šalys  įsipareigoja  sudaryti  atskirą  susitarimą  dėl  duomenų  tvarkymo,  kuriuo  nustato  duomenų
tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų
subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

57. Jeigu  poreikis  tvarkyti  asmens  duomenis  paaiškėja  po  Sutarties  sudarymo,  Šalys
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad
papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties
sąlygų pakeitimu.

XIII SKYRIUS
 KITOS SĄLYGOS

58. Sutartis įsigalioja po abiejų Šalių  Sutarties pasirašymo ir tinkamo Sutarties įvykdymo
užtikrinimo pateikimo bei Sutarties 14.4, 14.5 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo, ir galioja,
kol  Šalys  sutaria  ją  nutraukti  arba  kol  Sutarties  galiojimas  pasibaigia  (visiškai  įvykdomi
įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

59. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti,
ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti teismui pagal Užsakovo
buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

60. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Stanislovas Visockis, Pakruojo
rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius, 8 421 69077,
stanislovas.visockis@pakruojis.lt. 

61. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Eglė Ilekytė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir  statybos skyriaus Statybos ir
viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė, 8 421 69085, egle.ilekyte@pakruojis.lt. 

62. Rangovo  atstovas,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  –  Ramūnas  Stulga,  uždarosios
akcinės  bendrovės  „Pasvalio  melioracija“  generalinis  direktorius,  8  451  34152,
pasvaliomelioracija@gmail.com.   

63. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos
vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai
Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais.

64. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir
šiame  Sutarties  skyriuje  nurodytų  atsakingų  asmenų  duomenų  bei  elektroninio  pašto  adresų

mailto:stanislovas.visockis@pakruojis.lt
mailto:pasvaliomelioracija@gmail.com
mailto:egle.ilekyte@pakruojis.lt
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pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi
naujuoju adresu. Šalis,  tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali  reikšti
pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

65. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą  gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti
reikalavimą patvirtinti  raštiško  pranešimo gavimą.  Bet  kuriuo atveju siuntėjas  imasi  priemonių,
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma
tinkamai  perduota  tik  tuo  atveju,  jeigu  Šalis,  kuriai  skirta  tokia  informacija,  elektroniniu  paštu
patvirtina jos gavimo faktą.

66. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes,
priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

Užsakovas: Rangovas:
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. 8 421 69070 

Ilona Gelažnikienė
Administracijos direktorė
______________
(parašas)

______________
(data)

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“ 
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Juridinio asmens kodas 269100250
Tel. 8 451 34152 

Ramūnas Stulga 
Generalinis direktorius 
______________
(parašas)

______________
(data)

_________________
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