

**PRAMONĖS PR. BORTŲ PAKEITIMAS, NUŽEMINIMAS, PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ,
ŠALIGATVIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 6.8-PS-133**

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų spalio mėnesio dvidešimt šešta diena

Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (toliau – Užsakovas) (įmonės kodas 132616649), kurios registruota buveinė yra Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaune, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Tumyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Bermanta“ (toliau – Rangovas) (įmonės kodas: 135750735), kurios registruota buveinė yra Ašigalio g. Nr.6a, Kaune, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vyto Lukoševičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią stoginės statybos darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl žemiau išvardytų sąlygų.

Sutartis sudaroma vadovaujantis supaprastinto mažos vertės viešojo pirkimo „Pramonės pr. bortų pakeitimas, nužeminimas, pėsčiųjų perėjų, šaligatvių remonto darbai“ vykdyto apklausos būdu (toliau – Apklausą), Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ pirkimo organizatoriaus 2015-10-26 sprendimu.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pramonės pr. bortų pakeitimas, nužeminimas, pėsčiųjų perėjų, šaligatvių remonto darbų (toliau – Darbai) pirkimas–pardavimas. Darbams keliamų reikalavimų aprašymas yra pateiktas Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir kuris yra parengtas Rangovo pasiūlymo, kuris pripažintas nugalėtoju, vykdant Apklausą, pagrindu.

1.2. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. Darbų kiekis yra nurodytas Sutarties priede Nr. 1.

1.4. Darbų atlikimo sąlygos ir techninės specifikacijos nurodyti Apklausos pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

II. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. atlikti Pramonės pr. bortų pakeitimą, nužeminimą, pėsčiųjų perėjų, šaligatvių remonto darbus, Kauno mieste;

2.1.2. atlikti Darbus, atitinkančius reikalavimus ir technines charakteristikas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1;

2.1.3. atlikti Darbus ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius, laiką pradedant skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo. Užsakovas išsiunčia Rangovui faksu ar elektroniniu paštu. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo valandą.

2.1.4. su Užsakovu derinti Darbų atlikimo grafikus, priimti iš Užsakovo pretenzijas dėl atliktų Darbų kokybės;

2.1.5. priduoti Darbus perdavimo – priėmimo aktu, nurodant atliktų Darbų kiekius ir kainas;

2.1.6. neprieštarauti ir sudaryti sąlygas sulyginti Darbų atlikimo dokumentus Užsakovo įgaliotam atstovui pareikalavus;

2.1.7. neatlikęs Darbų nustatytais ir su Užsakovu suderintais terminais, Rangovas įsipareigoja Užsakovui kompensuoti visas su tuo Darbų neatlikimu patirtas išlaidas.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku apmokėti už kokybiškai ir Sutarties reikalavimus atitinkančius atliktus Darbus.

III. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Atliekami Darbai turi atitikti Sutarties kokybės reikalavimus bei Apklausos dokumentuose nurodytas technines specifikacijas.

3.2. Jeigu atlikti Darbai turi trūkumų, kurie įforminami aktu, Užsakovas nepasirašo perdavimo–priėmimo akto, o Rangovas neatlygintinai pašalina trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą.

3.3. Jei po Darbų perdavimo Užsakovui išryškėja paslėpti Darbų trūkumai, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi pranešti apie tokius neatitikimus Rangovui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Rangovas turi pašalinti Darbų trūkumus. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Rangovas nepašalina trūkumų, jis turi atlyginti Užsakovo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

3.4. Atliktiems Darbams Rangovas suteikia vienerių metų garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

IV. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 1 (atitinka Rangovo pateiktą Apklausai pasiūlymą), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.2. Už atliktus Darbus bus atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros ir Darbų priėmimo-perdavimo akto, kuriuose yra nurodyta Darbų kiekis ir kaina, pateikimo dienos. Sąskaitos-faktūros ir Darbų lydinčių dokumentų pateikimo diena laikoma jų išrašymo diena.

4.3. Nuo sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas Rangovui Užsakovas sumoka 20 proc. avansą nuo pasiūlymo kainos.

4.4. Rangovas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

4.5. Šiems darbams taikoma PVM įstatymo 96 str.nuostata dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo.

4.6. Sutarties priede Nr. 1 nurodyti Darbų įkainiai yra fiksuoti ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisiimtus šia Sutartimi, Šalių atsakomybė yra nustatoma ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų, nustatytų Sutarties 2.1.3 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,02% (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo vėluojamų įvykdyti prievolių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (išskyrus jeigu yra nepalankios oro sąlygos atlikti Darbus).

5.3. Užsakovui neįvykdžius įsipareigojimų, nustatytų sutarties 4.2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,02% (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigiai nuo kiekvienos neapmokėtos PVM sąskaitos-faktūros sumos.

5.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurią įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka Užsakovui.

5.5. Delspinigius, netesybas bei kitus mokėjimus Šalys privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

5.6. Delspinigių ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.7. Šalys susitaria, kad nuostoliai, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

5.7.1 nuostoliai, atsiradę dėl kainos skirtumo tarp Rangovo pasiūlytos Darbų kainos ir Užsakovo faktiškai mokėtos Darbų kainos perkant iš kito rangovo; jeigu Rangovas laiku neatlieka Darbų ir dėl to Užsakovas turi Darbus pirkti iš kito rangovo;

5.7.2 nuostoliai, atsiradę dėl Užsakovo sąnaudų ieškant kito rangovo, skubaus Darbų atlikimo.

5.8. Šalis neatsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Sutarties Šalies kaltės.

5.9. Šalys neatsako už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, t. y. dėl gaisro, potvynio, karo veiksmų, kitų stichinių nelaimių ar dėl įvykių, kurių Šalys negalėjo numatyti ar kontroliuoti ir neturėjo galimybių užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui, ir kita Šalis buvo apie tai informuota.

5.10. Vykdamas Sutartį ir sprendžiant atsakomybės klausimus, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

5.11. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsiant privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardintomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

5.12. Šalys įsipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti trečiajai šaliai jokių iš šios Sutarties kilusių teisių, pareigų ir(ar) pretenzijų bei reikalavimų atitinkamai Rangovo ar Užsakovo atžvilgiu be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Ši sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško atsiskaitymo.

VII. SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas be atskiro išpėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1 kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.2.2 kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.2.3 kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų (pažeidžia Darbų atlikimo terminus) atlieka darbus nekokybiškai;

7.2.4 kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.2.5 kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1 kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus (pažeidžiami atsiskaitymo terminai ir pan.) ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

7.3.2 kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Apklauso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Apklauso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

7.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu informuoja kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai Šaliai apie savo ketinimus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

8.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.5. Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą pasikeitus Šalies rekvizitams, bankų atsiskaitomųjų sąskaitų numeriams ir kitais atvejais.

8.6. Pirkimo dokumentai ir pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.


8.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.8. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Įmonės kodas 132616649
PVM mokėtojo kodas LT326166414
Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel. (+370 37) 31 43 23
Faksas (+370 37) 31 30 17
El. paštas: info@svara.lt
A/s LT827300010002279438
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Dalius Tumynas



Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Bermanta“
Įmonės kodas: 135750735
PVM mokėtojo kodas LT357507314
Ašigalio g. Nr.6a, Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel. 8-37-387556
Faksas 8-37-387633
El. paštas: vbermanta@takas.lt
A/s LT417044060002946608
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Vytautas Lukoševičius

A.V.



**PRAMONĖS PR. BORTŲ PAKEITIMAS, NUŽEMINIMAS, PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ,
ŠALIGATVIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 6.8-PS-133**

PRIEDAS Nr.1

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų spalio mėnesio dvidešimt šešta diena
Kaunas

Pramonės pr. bortų pakeitimas, nužeminimas, pėsčiųjų perėjų remonto darbai. Rangovus darbus atlieka su savom medžiagom.

1. Darbai.

Žiedinėje sankryžoje Pramonės pr. ir Taikos pr.

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	1532
2	Gatvės bordiūrų išardymas	m	1532
3	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	1532
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	181

Pramonės pr. perėja ties Baršausko g.

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	70,5
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	3
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12

4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas savartoje	m ³	50
5	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m ³	10
6	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m ²	47
7	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	70,5
8	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m ²	39
9	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m ²	7,2
10	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr.grunte	m ²	160
11	Gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m ²	160

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 11

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	1,4
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3

4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	10
5	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	8
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m ³	6
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas	m ²	28
8	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m ²	26
9	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m ²	2,4

Pramonės pr. perėja ties Chemijos pr.

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	6
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	1
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6
4	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	6
5	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m ³	3,6
6	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos	m ²	18

	įrengimas		
7	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	15,6
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	2,4

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 11A

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	1,7
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,5
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	13
5	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	8
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	7
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	34
8	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais	vnt.	1
9	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant	m2	40

	asfalto masę rankiniu būdu		
10	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	2,4

Pramonės pr. perėja ties Elektėnų g.

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Gatvės bordiūrų išardymas	m	10
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5
3	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	2
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	14
5	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	10
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	7,5
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	38
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	3,6
9	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	35

Pramonės pr. perėja ties „Dainavos poliklinika“

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5
3	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	2
4	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	7,6
5	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 70-120 mm frakcijos įrengimas	m2	38
6	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	8
7	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	36
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	2,4

Pramonės pr. perėja ties „Miesteliu urmas“

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	6
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6
3	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	6
4	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridėdant naujų	m2	20

	medžiagų		
5	3.0 cm storio pasluoksnio iš atsijų įrengimas	m2	20
6	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	20
7	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	2,4

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 41

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	22
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	6
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	20
5	Betoninių bordūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	22,3
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	11
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	56
8	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridėdant naujų medžiagų	m2	65

9	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	8,4
10	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	113

Pramonės pr. perėja ties degaline „Orlen Lietuva“

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	20
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	14
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	30
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	20
5	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	20
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	11
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	56
8	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų	m2	225
9	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	7,2

10	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	108
11	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	274

Pramonės pr. perėja ties Taikos pr. „Miesteliu urmas“

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	22
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	5
3	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	22,4
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22
5	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 70-120 mm frakcijos įrengimas	m2	36
6	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų	m2	60
7	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	8,4
8	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	84
9	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	88

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 63

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	12
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	3,6
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8,5
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	27
5	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	12,2
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m ³	14
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 70-120 mm frakcijos įrengimas	m ²	72
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m ²	4,8
9	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m ²	67

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 22

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	10

2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	2
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	14
5	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	10,2
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	8
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	41
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	3,6
9	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	37

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 79

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	20
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	3
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8

4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	19
5	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	20,4
6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m ³	11
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m ²	53
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m ²	7,2
9	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m ²	46

Pramonės pr. perėja Krėvės pr. žiede (naikinama)

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	6
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	14
3	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	m ²	117
4	Gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m ²	117

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 24

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	24
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	2
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	40
5	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	9
6	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas	m2	44
7	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	9,6
8	5cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	34

Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 91

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	10
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	1,5
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	10

	automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		
4	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	10
5	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	6
6	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	29
7	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	3,6
8	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	25

Pramonės pr. perėja ties Partizanų g.

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	20
2	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	3
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,021
4	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m3	21
5	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	20,4

6	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	11
7	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0-45 mm frakcijos įrengimas	m2	56
8	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	m2	7,2
9	5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu	m2	48

Pramonės pr. šaligatvis ties Taikos pr.

Nr.	Darbai	Vnt.	Kiekis
1	Šaligatvio asfaltbetonio dangos išardymas	m3	54
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	108
3	12 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos įrengimas	m2	1086
4	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	873
5	5 cm storio šaligatvio dangos iš asfaltbetonio mišinio įrengimas	m2	1086

Perkamų Darbų kaina:

Eil. Nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina EUR be PVM
1	Žiedinėje sankryžoje Pramonės pr. ir Taikos pr.	Vnt.	1	44411,11	44411,11
2	Pramonės pr. perėja ties Baršausko g.	Vnt.	1	4898,88	4898,88
3	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 11	Vnt.	1	1227,25	1227,25
4	Pramonės pr. perėja ties Chemijos pr.	Vnt.	1	738,48	738,48
5	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 11A	Vnt.	1	1646,93	1646,93
6	Pramonės pr. perėja ties Elektėnų g.	Vnt.	1	1627,16	1627,16
7	Pramonės pr. perėja ties „Dainavos poliklinika“	Vnt.	1	1449,85	1449,85
8	Pramonės pr. perėja ties „Miesteliu urmas“	Vnt.	1	805,95	805,95
9	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 41	Vnt.	1	4127,00	4127,00
10	Pramonės pr. perėja ties degaline „Orlen Lietuva“	Vnt.	1	8595,87	8595,87
11	Pramonės pr. perėja ties Taikos pr. „Miesteliu urmas“	Vnt.	1	4177,89	4177,89
12	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 63	Vnt.	1	2768,60	2768,60
13	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 22	Vnt.	1	1724,03	1724,03
14	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 79	Vnt.	1	2620,94	2620,94
15	Pramonės pr. perėja Krėvės pr. žiede (naikinama)	Vnt.	1	1093,66	1093,66
16	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 24	Vnt.	1	2082,91	2082,91
17	Pramonės pr. perėja ties Namu Nr. 91	Vnt.	1	1460,89	1460,89
18	Pramonės pr. perėja ties Partizanų g.	Vnt.	1	2444,79	2444,79
19	Pramonės pr. šaligatvis ties Taikos pr.	Vnt.	1	34979,82	34979,82
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					122882,01

Bendra Sutarties kaina 122882,01 EUR be PVM yra (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 01 euro centų).


Užsakovas:

Miesto tvarkymo ir
ūkio skyriaus viršininkas
Ramūnas Vosgirdas

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Įmonės kodas 132616649
PVM mokėtojo kodas LT326166414
Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel. (+370 37) 31 43 23
Faksas (+370 37) 31 30 17
El. paštas: info@svara.lt
A/s LT827300010002279438
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Dalius Tumynas



Uždaroji akcinė bendrovė „Bermanta“
Įmonės kodas: 135750735
PVM mokėtojo kodas LT357507314
Ašigalio g. Nr.6a, Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel. 8-37-387556
Faksas 8-37-387633
El. paštas: ybermanta@takas.lt
A/s LT417044060002946608
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Vytautas Lukoševičius

