STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

L SPECIALIOJI DALIS
2021 ﬁ?sw oo, 5524 /56
N Vilnius ' / /

Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Al girdo Kulieiaus,
veikiancio pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir jungtinés veiklos partneriai UAB ,,Rofolis,
imonés kodas 135690672 su UAB »Apdailos ekspertai®, jmonés kodas 303202896, veikiantys 2021 m.
balandzio 28 d. Jungtinés veiklos sutarties pagrindu ir atstovaujami UAB »Rofolis“ statybos darby
vadovo, atliekangio generalinio direktoriaus pareigas, Ariino Abromaicio (toliau — Rangovas), toliau
kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — »Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudare Sig Statybos rangos vie$ojo
irkimo-pardavimo sutarti, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliay i8vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas isipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti ir atlikti garazy paskirties pastato 98G1p,
Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r., rekonstravimo darbus ir suteikti inZinerines

nustatyta tvarka ir saglygomis.
1.2. Darbai turi buti atlikti pagal UAB ~PanevéZio miestprojektas® 2020 m. parengta garazy paskirties

pastato 98G1p, Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r., rekonstravimo techninj projekta

reikalavimus.
1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos ir kiti Rangovo
sutartiniai jsipareigojimai nustatyti ir detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Sutarties kaina — 3 604 564,47 Eur (trys milijonai $e$i $imtaj keturi tikstanéiai penki $imtai

PVM), kuris sudaro 625 585,57 Eur (3e$i $imtai dvideSimt penki tikstandiai penki $imtai
astuoniasdesimt penki eurai, 57 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangove konkurso pasiiilyme ir Sutarties 3
priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas“ (toliau — Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perZilira kainodara. PerZiiiros atvejai nurodyti Sutarties
bendrosios dalies 3.6 papunktyje.

2.4, Sutarties kaina pima 1ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

suma, kuri virgys 15 (penkiolika) procenty Sutarties kaing su PVM.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings reikiamus atlikti darbus pagal Sutarties 1 priede
pridedamo techninio projekto technines specifikacijas, aiskinamuosius rastus, bréZinius, Ziniara$&ius,
pirkimo objekto specifikg reglamentuojandius teisés aktus bei Isivertings visas galimas rizikas.
Pateiktuose techninio projekto sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose nurodyti dydziai — statybos produkty
kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaigius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
| atlikti reikalingy resursy) apimtis, iSreikdta statybos darby vienetais, yra apytikriai ir neturi biiti
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laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos tiekéjas turi atlikti, kiekiu. Jei vykdant Sutartj darby faktinis
kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (pavyzdZiui, nuo kiekiy Ziniaradtyje nurodyto kiekio), turi
biiti laikoma, kad $ie didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutart] kaina.
Didesni atlikty darby kiekiai negali biiti laikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais
darbais.

2.6. Rangovas, ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo, turi pateikti
Uzsakovui jkainoty sgnaudy kiekiy Ziniara$&ius, t. y. statybos darby lokaling sgmata, detalizuojant
kiekvieng darbg ir jam atlikti reikalingus medZiagy ir mechanizmy resursus ir kitas sanaudas eurais
pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtintus statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo principus ir rekomendacijas.

2.7. Statybos darby islaidos, virsijan¢ios Sutarties kaing, turi biti apskai¢iuojamos vadovaujantis
Sutarties bendrosios dalies 3.13 ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nustatytomis
salygomis, i§skyrus Sutarties specialiosios dalies 2.8 papunktyje nurodytas i§imtis.

2.8. Tais atvejais, kai Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunktyje nurodytuose dokumentuose
numatytos mazesnes darby kainos nei jos biity apskaidiuotos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies
3.13 ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nustatytomis salygomis, statybos darby i8laidos
ar jy dalis, vir$ijan¢ios Sutarties kaina, turi biti apskai¢iuojamos vadovaujantis Sutarties specialiosios
dalies 2.6 papunktyje nurodytuose dokumentuose numatytomis kainomis.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Mokéjimai pagal $ia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.2, 3.3 ir 3.4 papunk&iuose numatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims pasiraSius suteikty, atlikty darby aktus (atlikus tam tikrg
veiklos etapg numatytg darby atlikimo kalendoriniame grafike) pagal nustatytg F-2 forma (toliau —
Sutarties 4 priedas) ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte pagal nustatytg F-3 forma (toliau —
Sutarties 5 priedas).

3.2. Apmokejimas uZ atliktus darbus bus vykdomas pagal Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunktyje
nurodyty statybos darby lokalinése sgmatose numatytus darby veikly pavadinimus ir ikainius.
Rangovui mokétinos sumos apskaiiuojamos nustacius faktinj per pragjusj ménesj Rangovo atlikty
darby kiekj. UZsakovas patvirtina atlikty darby fakta pasira§ydamas Rangovo pateiktus atlikty darby
akty ir pazymg apie atlikty darby ir i$laidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma arba atsisakyti pasiraSyti
minétus dokumentus iki nustatyti triikumai bus 18taisyti.

3.3. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali bati sumokéta ne didesne kaip 95 procenty
Sutarties kainos su PVM suma. Likusiai sumai taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkcio
salygos.

3.4. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Sgskaitos faktiros turi biiti pateikiamos UZsakovui ne
véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.5. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir Isigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo utikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj 10 procenty nuo Sutarties kainos be
PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent viena i§ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1 - 19.1.3.8 papunkéiuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiskg patvirtinima (mokestinj pavedima. kad
draudimo jmoka uZ §j i§duota pasiilymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkéio salygos netaikomos.
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4.3. Sutartis galioja iki visigko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripaZinimo baigtu statyti akto sura$ymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per ne ilgesnj kaip
5 (penkis) ménesiy termina nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybos darby terminai, kuriy
Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 2 priede »Darby atlikimo kalendorinis
grafikas®;

5.3. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, nustatomas 1 (vieno) ménesio
terminas, skirtas suteikti inZinerines paslaugas ir procediiroms, biitinoms statinj pripaZinti uzbaigtu
statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokuments padariniy Salinimas®), jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti
procediry atlikimg ir statybos uZbaigimo dokumenty surasyma bei Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo akta pasiraSyma. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skai&iuoti Rangovui
atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai informavus Uzsakovg.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos tenka Rangovui, i8skyrus atveji,
kai Sutarties vykdymo sustabdyma inicijuoja UZsakovas.

5.5. Darby vykdymo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos .

5.9. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, parengts ir
UZsakovo patvirtinta projektine dokumentacija bei teisés akty reikalavimus. U¥sakovo patvirtinti
techninio ir darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5.10. Rangovas suteikia papildoma 5 (penkiy) mety statinio garantinj terming, virSijantj minimaly
teisés aktais nustatyta 5 mety statinio garantinj terming (j Sutartj bus jrajomas laiméjusio tiekéjo
Pasitlyme nurodytas papildomas statinio garantinis terminas).

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai

7.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad Sig rizikg yra
jvertings, pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda dél Uzsakovo
pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 priede, o taip pat Sutarties specialiosios dalies 2.4
papunktyje nurodytu atveju.

7.2. Kai papildomy darby poreikis atsiranda dél U¥sakove pasikeitusiy poreikiy, $iy darby kaina
apskai¢iuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunktyje nustatytomis
salygomis.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Bet kuris tiekéjo (Rangovo) pirkimo pasiilyme nurodytas ekonominio naudingumo kriterijus
privalo bati uZtikrintas visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Bet kurio i$ $iy jsipareigojimy
neuZtikrinimas Sutarties vykdymo metu, laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.3. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirta statybos vadovg, nurodant kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
priezifiros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais Iradais statybos Darby Zurnale bei medZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atlieckamy darby kokybe ir apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2. papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;




8.6. UZsakovas jsipareigoja:

8.6.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangovy apie paskirta
statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.6.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo dokumenty pateikimo
UZsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo
terminas).

8.6.3. leisti Rangovui pasiruoiti statybos teritorijg darbui Ziemos sglygomis.

8.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraSo sutartj dél islaidy kompensavimo.

8.8. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami darbai, pateikia Rangovui prie$
darby pradZia ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba keiCiami projekto sprendiniai. Rangovui perduota projektiné dokumentacija
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Atlikdamas darbus, Rangovas jsipareigoja vadovautis visa jam
perduota projektine dokumentacija.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salyguy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojancia Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne maZesnei kaip 10 (desimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2 ir 5.3 papunkéiy bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti nauja banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu Ju galiojimas pasibaigty anksé¢iau negu bus
uZzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre&iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendroveés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 6-7 priede pateiktas formas. UZsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkandios Sutarties 6-7 priede nustatyty
formy.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
(arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunk¢io salygos netaikomos.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkéio salygos pakeiCiamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangove garantiniy jsipareigojimy ivykdyma, privalo biiti jradyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastidko
pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i$ statinio naudotojo
gavimo, sumoketi statinio naudotojui sumas (nevirsijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmokéti
uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima, pinigus pervedant i
praneSime nurodyta saskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos. Taikomos 10.3.
Kitos sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. éaliq atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

12.1. Rangovas Sutarties vykdymui planuoja pasitelkti Siuos subrangovus:

12.1.1. UAB ,,LZ statyba®, imonés kodas 302889010, kuriam planuojama perduoti vykdymui 5,10 %
irkimo Sutarties dalis;




12.1.2. UAB ,,AQUA JAZZ*, imonés kodas 135912354, kuriam planuocjama perduoti vykdymui 7,90]
% pirkimo Sutarties dalis;
12.2. Nauji subrangovai gali buti keitiami tik dél objektyviy aplinkybiu, kuriy nebuvo galima

13. Kitos nuostatos: )
13.1. Statinio naudetojas Lietuvos kariuomeneé, biudetines istaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g
8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant

UZsakovui, Oorganizuoja statinj administruoj antys KraSto apsaugos sistemos padalinys. Kilus gingams

13.2. Statinio statybos techning priezitira vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio
statybos techninés priefifiros vadovas, Specialiajg statybos technine prieZitira vykdo Infrastruktiiros
valdymo agentiiros paskirtas asmuo.

13.3. 8ig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai éa]iai‘). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienods teisine galig.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj. statybos darby
vadovas , tel. pastas:

13.6. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: . Infrastruktiiros
valdymo agentiiros Pirmojo projekty valdymo skyriaus projekty vadove, tel. 4

pastas:

13.7. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima
pagal VP] 86 straipsnio 9 dalies nuostatas » Infrastruktiiros valdymo agentiiros

Planavimo ir pirkimy organizavimo skyriaus prekiy ir paslaugy pirkimo specialisté, tel.

13.8. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos
Sutarties specialiosios dalies salygos.

14. Sutarties priedai o
14.1. 1 priedas UAB ,,Panevésio miestprojektas® 2020 m. parengtas garazy paskirties pastato 98Glp,
Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r., rekonstravimo techninis projektas Nr. P/9618%,
1 CD laikmena;

14.2. 2 priedas ,.Pasifilymas® (Rangovo konkurso pasiiilymas), 5 lapai;

14.3. 3 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, lapai;

14.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

14.5. 5 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir i8laidas* (F-3 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Garantinis rastas® (forma), 2 lapai;

14.7. 7 priedas ,,Atlikimo utikrinimo formos®, 3 lapai;

14.8. 8 priedas 2021 m. balandzio 28 d. Jungtinés veiklos sutartis, 5 lapai;

14.9. 9 priedas 2021 m. liepos 5 d. vienintelio akcininko sprendimas, 1 lapas.

L

15, UZsakovo rekvizitaj 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Rofolis*

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas

Imonés kodas 188743887 Imonés kodas 135690672

Telefonas +370 52 131501 PVM mokétojo kodas LT356906716 ]
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El. paStas ipd.info@kam.lt Telefonas +370 37 311595

A/s LT517044060006384884 El. pastas info@rofolis.lt
AB SEB bankas, banko kodas 70440 A/s LT947044060003458881

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Statybos darby.vadovas atliekantis generalinio

-

Algirdas KulieSjus — direktoriauspareigas; . //

Arﬁnagﬁ?)’fomﬁiti,s.




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareizkia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti Jos nuostatas bei galédamos realiai ivykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturedamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems isipareigojimams jvykdyti
bei statybos darbams atlikti, ir § dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visitkai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir juy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius isipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visa kitg
reikiamg kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir Isipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
Vvykdyti;

- Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk3Ciausig atliekamy
statybos darby kokybe;

- Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar isipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus Isipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojan¢iuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auki¢iau nurodyty pareisSkimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirk$&iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme,.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos savokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj gratika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
irenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai,
per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priZitirétojas jrafo j statybos
darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.



1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZilirétojas statybos darby
Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakevo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros,
iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty
nustatyta tvarka bus suraytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija
apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojusi.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu statyti
proceduros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais
statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro isakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti
ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba
teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti - statomg
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. §ah’q i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — taj Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties $alis Isipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievole
nejvykdyta arba netinkamai ivykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
L.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties aliai ivykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir u Juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui u? visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutaréiai ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt ). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su 1uo susije darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytg
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finansavima ir Salims pasiragant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasirasyma,
kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja
Uzsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali biiti
detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukme ilgesné nei vieneri
finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaidiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
Iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo
(kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas,
rengimu bei pateikimu, susijusias i§laidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i$laidas.
I bendrg Sutarties kaing taip pat jskaitiuotos mokesciy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos
ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali bati keitiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (keitiama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keidiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydZiui. Perskaidiuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. deél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties isigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu
poky¢io procentiné israiska nevirdija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktigkai like neatlikti
darbai. Rangovas praranda teise reikalauti perskai€iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkéio sglygos taikomos kai Sutarties trukme yra
ilgesné kaip 12 ménesiuy).

3.7. Sutarties kaing perZifirint antrg ir vélesnj karta, perskaic¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju ra$tu pagrindziamos aplinkybes, sglygojandios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, U¥sakovui ivertinus Rangovo
sitillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo itraukti j pirminj
pirkimg;

3.8.3. kai konkreéiy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai 1vykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutardiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;



3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir U¥sakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo:;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreéiy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant
nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkgiuose iSvardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ragtu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), statybos produkty, Irenginiy ir medZiagy pabrangimo (i§skyrus Sutartyje numatytas i§imtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitlymg
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzidira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu
Nr. 18-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be U¥sakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakove nurodyty terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Femiau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auksiau esantj blidg, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i% Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkaing iSskaiciuojant is sutartyje numaiyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas
darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo ikainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo » Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas
3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai&iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali bati keidiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
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(apimtys), nesant sutarties Saliy rastitko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini $iai Sutar&iai ivykdyti ar ne) ir 3alys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiras, Salims
pasiraius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i3laidy verte ir tik esant galiojan&iam
Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo utikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos
— faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1e3y, o Rangovui yra biitina jsigyti medzZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo Uzsakovo pranesimo turi pateikti Uzsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo radtas
yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio
mokeéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$tg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip
iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangove praiymu, avanso uzskaitymas gali buti
vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdesimt) proc. i3 Rangovui mokeétiny sumy uz atliktus darbus
(nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokeéta suma. Tolesni mokéjimai
atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo rate,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radti¥ko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkc¢iuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UzZsakovui sumg, nevir$ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
4.4.2. Negali bliti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i%
draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
nepateiké¢ UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sglygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
4.1 ir 4.2 papunk&iuose nustatyta tvarka.

4.7. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokuments (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (sura§omas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
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deklaracija apie statybos uZbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZzsakovui
garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas
turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty 3alinimo i¥laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo sglygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti u atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
Sutarties jsigaliojimo dienos ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai
subtiekéjas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui
(punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy, patekti
1 statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uZbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves raStiSkg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita istaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip
ir pried tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas ragytiniu Sutarties
pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre€iyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta proj ekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, radtu informuoti Uzsakovy apie
pastebetas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacij oje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiverti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutart] patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;
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5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir Irengimus, atitinkanéius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan&iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita istaisyti (padalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salyguy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiseta bei saugy darba, priegaisrine ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga
ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo
atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy mediagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad { ja negaléty patekti pagaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turety reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir ju
nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo prieZas¢iy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jimg prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apZifiréti atlickamus darbus, patikrinti ir igbandyti visas
naudojamas medZiagas;

5.2.21. padeéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jraais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad
galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta ispildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuvose dokumentuose
nustatyty iSpildomajg dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukeijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemes sklypy ir/ar statiniy)
ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota
iranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuoty jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos
pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uZbaigimo
procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§sivezti
SiukSles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir $varia, tinkamg
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyty temina, savo 1éSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar 7ala,
susidariusius dél Rangovoe netinkamo darby pagal Sutartj ivykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZzsakovo
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patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar Jo dalies praradimas dé] netinkamo Rangovo
sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo
dydZziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui isigyjant trikstamus darbus i§ trediyjy
asmenuy;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i$veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma Jjei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu projektu
ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaigkinimo Rangovas nesikreipé konkurso metu,
o kreipési jau po Sutarties pasira§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis kilusiais
neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti netinkamg darby
atlikima, kitus Sutarties sglygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitimg;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiureti atliekamy darby eiga ir kokybe,
Darby, atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios
dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui batinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti ju
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reik§me;

6.1.4. iSskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i3 Rangovui
mokétiny sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieziiirg ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing u? tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.
7. Darby eiga, irengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius
ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.
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7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg j darby atlikimo vieta ir i§veZima i§ jos, uz jy apgyvendinimg, iSlaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediras tarp Saliy pasira$omas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo UZsakovui nusta¢ius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, rastu prane$a Uzsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akty per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skaidiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba pragymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigimg, sura§ymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti neginéijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal ¥ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty $alinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami pazeidZiant Sioje Sutartyje numatytas salygas,
Jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. paSalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gin¢as dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teise reikalauti
skirti ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu atveju
Ekspertizés i8laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmokéti ekspertizés
iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy, kurie
kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
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gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo. saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pagalines
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratesti darby vykdyma,.
9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybigkai atlikty darby,
Uisakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

statybos darby ir civilines atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anksé¢iau negu nustatyta
Slame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendroves i8duotg laidavimo radtg arba kredito Istaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty

Uzsakovas turi teise pareikalauti ig Rangovo pateikti irodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyty Sutart, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy Ivykdyma, privalo biti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygigkai Isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko pranesimo, patvirtinangio apie Rangovo garantiniy isipareigojimy nevykdyma i§ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant 1 pranesime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusia laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uztikrinantj/&ius Rangovo garantiniy Isipareigojimy Ivykdyma, statinio
naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZzsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos
be PVM §a1i1; 18 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uZdelsta diena.

10.3. Patirta Zalg, jeigu jos visai arba dalinaj nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. §aliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty Irenginiy kokybe,
komplektavimg ir Ju atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms:

11.2. Rangovas utikrina, kad Uzsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys prie§
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