SUTARTIS

2015- 10-29Ne. A&l ~100/45(310.27- ADH)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Miesto tkio ir transporto
departamento direktoriaus Virginijaus PauZos, veikiandio pagal 2015-06-16 Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymg Nr. 30-2245, esanti adresu Konstitucijos pr. 3,
Vilnius, kodas 188710061, toliau vadinamo Uzsakovu ir UAB ,Kerista®, registruota adresu
Geology g. 11, LT-02190 Vilnius, imonés kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus
Edmundo Vaiciulio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu
Sioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ir pasiras¢ $ia darby atlikimo
sutartj, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja
iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Dubliuojanéios eismo juostos deSiniam posiikiui ties S.
Dariaus ir S. Giréno gatvés ir EiSiskiy pl. sankryZza statybos darbus (toliau — Darbai), o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultaty ir
sumokeéti uz faktiskai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta kaing.

II. DARBU KAINA

2.1. Darby kaina be PVM: 425 473,27 Eur (keturi $imtai dvides$imt penki tiikstan¢iai keturi
§imtai septyniasde§imt trys eurai ir 27 euro centai);

2.2. PVM 21%: 89 349,39 Eur (aStuoniasde$imt devyni tikstanciai trys Simtai
keturiasdeSimt devyni eurai ir 39 euro centai).

2.3. Darby kaina i§ viso su PVM: 514 822,66 Eur (penki Simtai keturiolika tukstanciy
aStuoni §imtai dvide§imt du eurai ir 66 euro centati).

2.4, Kaina, nurodyta 2.1 ir 2.3 punktuose, apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas,
susijusias su darby atlikimu. Kainai jtakos negali turéti darby atlikimo terminy pazeidimai.

2.5. Jeigu Sutartis pratesiama, tai Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo bus
perskaiiuojama (didinama arba mazinama) — nuo Sutarties isigaliojimo dienos pra¢jus 10
(deSimciai) ménesiy. Darby kaina keiciama tokia tvarka:

2.5.1. Darby kainos perskai¢iavimas atliekamas iki ateinan¢io ménesio 20 dienos;

2.5.2. uzfiksuojama atlikty Darby kaina, kuria sudaro jkainiy, padauginty i§ atlikty darby
kiekiy, suma per 10 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo;

2.5.3. uzfiksuojama neatlikty darby kaina, tai yra ta Sutarties Darby kainos dalis, kuri licka
i§ Darby kainos atémus darby, atlikty per 10 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo, kaina;

2.5.4. neatlikty darby kaina padauginama i§ pataisos koeficiento;

2.5.5. pataisos koeficientas (k):

k = SSKlesamas/SSKlpazinis

ia:

SSKIesamas — Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés oficialiai
skelbiamas statybos sanaudy elementy kainy indeksas to ménesio, kai lieka 49 dienos iki paskutinés
10 ménesiy laikotarpio dienos; '




| - http://www.stat.gov.]t/;

- Oficialios statistikos portalas;

| - Rodikliy duomeny bazé;
- Ukis ir finansai (makroekonomika);
f - Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai

- Ménesiniai statybos sanaudy elementy kainy indeksai, kainy poky¢iai ir svoriai;

- Statybos sgnaudy elementy kainy indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010
m. = 100);
J - Statiniy tipai pagal klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvés.

] 2.5.7. Darby kainos perskai¢iavimas tforminamas dvigaliy UZsakovo ir Rangovo aktu. Akte
nurodomas  kainos perskai¢iavimo pagrindas, pataisos koeficiento (k) dydis ir kainos
perskai¢iavimo skaigiavimas pagal 2.5.1-2.5.5 punktuose pateikta tvarka.

2.5.8. Perskai¢iuota Darby kaina isigalioja nuo dienos, kai 2.5.7 punkte nurodyty akta
pasiraSo abiejy Saliy atstovai. Nauja kaina taikoma tik UZsakovo mok¢jimams pagal Sutartj uz
atliekamus Darbus atliktus po kainos perskaigiavimo akto jsigaliojimo.

II. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbai finansuojami i3 Keliy prieziaros ir plétros programos 1eSy bei kity finansavimo

Saltiniy.

3.2, Atsizvelgiant 1 Sutarties pobudj ir ypatumus, uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka

Rangovui pagal atlikty darby priémimo-perdavimo aktg (forma F-2), darby ir i8laidy apmokéjimo

pazyma (forma F-3) ir jam pateiktas PVM saskaita-faktiira per 3 darbo dienas nuo dienos,

kai UZsakovas gavo lésas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos,

bet ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesimt) dieny po darby priémimo-perdavimo akto (forma F-2),
. darby ir i$laidy apmokéjimo paZymos (forma F-3) bei PVM sgskaitos-faktiiros priémimo dienos sy
salyga, kad darbai atlikti laiky jr yra tinkamos kokybés.

3.3. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus  mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksgiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), tre¢iaja eile — palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

3.4, Jei Rangovas Darbus atlieka kaip akio subjekty grupe, apmok¢jimas uz atliktus Darbus
bus vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta lgaliota partner;.

§ T




3

IV. DARBU PRADZIA IR PABAIGA

4.1. Darby atlikimo termimas — 9 (devyni) ménesiai nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

4.2. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
(treiyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, techninio projekto netikslumai, atsirade
nenumatyti darbai, iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos) 1 karta ne ilgiau kaip 3 (trims)
menesiams gali bati pratestas darby atlikimo terminas, o darby atlikimo termino pabaigos
nukelimas turi biiti fiksuojamas rasytiniu Uzsakovo ir Rangovo papildomu susitarimu.

4.3. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Vykdant Darbus Darby
atlikimo grafikas gali biiti keiiamas dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
(tre¢iyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, techninio projekto netikslumai, atsirade
nenumatyti darbai, i§skirtinai nepalankios gamtinés salygos).

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigimg bei
UZsakovui perduoti reikiami statybos dokumentai.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Dubliuojancios eismo juostos desiniam posiikiui ties S. Dariaus ir S. Giréno gatvés ir
Ei§iSkiy pl. sankryZa statybos darby konkurso salygos yra neatskiriama Sutarties dalis, kurios
reikalavimai yra privalomi Uzsakovui ir Rangovui.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. suteikti Rangovui visg informacija ir reikalingus dokumentus Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti;

5.2.2. vykdyti atliekamy Darby techning prieZiiirg;

5.2.3. apmoketi Rangovui uZ atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai, laiku ir
kokybiskai;

5.2.4. graZinti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uZstata / banko garantija Rangovui, jei jis
laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius isipareigojimus, per 30 kalendoriniy dieny, Rangovui
pateikus rastiska prasyma.

5.3. Uzsakovas turi teise:

5.3.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe, suderinus laikg su Rangovu;

5.3.2. nemokéti uZ nekokybiskai atliktus Darbus arba, atsiradus trikumy ar defekty,
sustabdyti Darbus, iki triikumai ar defektai bus pasalinti;

5.3.3. rastu praneS¢s Rangovui, turi teise sustabdyti Rangovui pagal Sutartj priklausancius
mokéjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus {sipareigojimus, kol %ie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

5.3.4. nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo pazymy, jeigu
dél Rangovo kaltés nepasalinti anks&iau nurodyti apmoketi pateikty Darby defektai, Darbai
atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

5.4. Rangovas jsipareigoja:
5.4.1. atlikti Darbus Sutarties IV dalyje nurodytais terminais:

5.4.2. Darbus atlikti techniniame projekte VP-14-67-TP »Dubliuojan¢ios eismo juostos
deSiniam posiikiui ties S. Dariaus ir S. Giréno gatvés ir EiSiskiy pl. SankryZa, Vilniaus m. statyba“
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nurodyta tvarka ir blidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanciais
statybos techniniais reglamentais;

5.4.3. elektros tinkly rekonstrukcijos darbus derinti su AB ,,LESTO%, vadovaujantis 2012 m.
liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro isakymu Nr. 1-127 patvirtintu ,,Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu®;

5.4.4. pateikti UZsakovui atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus (forma F-2) ir darby ir
i8laidy apmokeéjimo pazymas (forma F-3) iki kito ménesio, einanéio po Darby priémimo, 5 dienos;

5.4.5. suteikti atliktiems Darbams garantija — 5 metai atviriems darbams ir 10 mety
pasléptiems darbams, medZiagoms — teisés aktuose nustatyta termina. Atsiradus defektams,
Rangovas pagal defektinj aktg savo léSomis ir medZiagomis idtaiso triikumus per nurodyty akte
laika;

5.4.6. atsakyti uz fai, kad jo darbuotojai laikytysi Darby saugos taisykliy reikalavimy.
[vykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikimg tiria ir apskaito
Rangovas;

5.4.7. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart{ privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant sutart perduotus darby
dokumentus, kita dokumentacijg bei medZiaga. Rangovas atsako uZ parengtuose/uzpildytuose
dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas
praradgs, sunaikings, sugadines ar padares kitokia Zalg tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo ja
tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

5.4.8. statybos dokumentus perduoti UZsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos apralu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012-09-28 jsakymu Nr. 30-1861;

5.4.9. leisti UZsakovui ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby
kokybg, buidg ir naudojamas medZiagas;

5.4.10. uZtikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo Sutarties {sigaliojimo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Jeigu, {vykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius,
Rangovas padengia nuostolius, virsijanéius civilinés atsakomybés draudimo idmoky dydj;

5.4.11. savo leSomis UZsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visus nuostolius, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.4.12. rastu pranesti apie Darby uzbaigimg, bet ne véliau kaip pries dvi savaites, prasant
organizuoti ju priémima;

5.4.13. garantuoti objekte darbo ir prie§gaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga;

5.4.14. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo saugumg Darby vykdymo zonoje. Siekiant
uztikrinti eismo sauguma dangos remonto metu, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus
ispéjamuosius, draudziamuosius ir nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitinkandius LST 1335 ir LST
1405 standarty reikalavimus, atitvérimus, apsaugines signalines tvoreles, automasinos kelyje privalo
dirbti su jjungtais oranzinés spalvos Svyturéliais, darbininkai privalo vilkéti spec. rabus, skirtus
dirbti kelivose. AutomaSinos, darbininky apranga, atitvérimai turi biiti pazenklinti Rangovo
atributais;

5.4.15. apie vykdomus darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomeng darby vykdymo
vietoje, tiksliai nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus.

5.5. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
radytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojaniais nuo jy sudarymo
momento.

5.6. SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: UAB ,RySiy statyba®, UAB
wAlduva“.

5.7. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnes) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
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galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikima.

5.8. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i Siy priezaséiy:

5.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

5.8.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

5.8.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby sparta dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy:

5.8.4. clektros tinkly operatoriai (savininkai) paskiria jmone elektros tinkly rekonstravimo
arba perkélimo darbams atlikti.

5.9. Sutarties 5.7 ir 5.8 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagristas
prasymas, pridedant ji pagrindZianéius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus UZsakovo sutikima,

5.10. Sutarties 5.7 ir 5.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodanius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Sutarties {vykdymas uZtikrinamas deramai {forminta banko besalygika ir neat$aukiama
Sutarties salygy jvykdymo garantija 30 000 Eur sumai, atitinkan¢ia Lictuvos Respublikos teisés
akty reikalavimus ir pateikta UZsakovui priimtina forma.

6.2. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu — banko garantija,
Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo
praneSimo, kad UZsakovas pasinaudojo Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu — banko garantija,
gavimo pateikti naujq Sutarties salygy jvykdymo garantijg 6.1 punkte nurodytai sumai.

6.3. Kiekvienu atveju UZsakovui nustagius, kad Rangovas nejvykde ar netinkamai ivykdeé
bet kurj isipareigojima pagal Sig Sutartj, Sutarties jvykdymo uZtikrinime — banko garantijoje
nurodyta suma atitenka UZsakovui.

6.4. UZsakovas, praleidgs terming laiku atsiskaityti su Rangovu pagal $ia Sutartj uz atliktus
darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius nuo laiku
nesumokeétos pinigy sumos uZ kiekvieng udelsta diena. Salys susitaria, kad giuo atveju paliikanos
nemokamos.

6.5. UZsakovas turi teisg, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienadaliskai
nufraukti Sig Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu $ios Sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio {sipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

6.6. Jei Rangovas neatlicka darby $ios Sutarties IV dalyje nustatytais terminais bei
Uzsakovo ir Rangovo patvirtintu Darby atlikimo grafiku, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
salygu ijvykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas UZsakovo reikalavimu papildomai moka
UZsakovui 0,02 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo Sutarties 2.3 punkte
nurodytos Darby kainos su PVM.

6.7. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu.

6.8. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezitros vykdytojo ra$tiska
reikalavimg dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 kalendorines dienas, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas Uzsakovo reikalavimu
papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo Sioje
sutartyje 2.3 punkte nurodytos Darby kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.

6.9. Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepaalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.




nesumoketos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. | d.

6.11. Rangovas atsako UZsakowvui ir tretiesiems asmenims uz 7alg, kuri atsirado deél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo Jos vykdymo.

VII. NENUGALIMOS JEGOS APLI NKYBES

7.1. Salis gali buti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliaj apie
kliatj bei jos poveiki Isipareigojimy vykdymui.

7.2. Nenugalima Jjéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklaj turéjusios jtakos aplinkybés,
I kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikanéios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
Ieorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdymg (trukdymag),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima Jjéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidsia
$avo prievoles.

VIIL. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Si Sutartis Isigalioja nuo Sutarties pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko §aliq
isipareigojimy pagal 8ia Sutartj ivykdymo.

8.2. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Istatymais, kitais teises aktais, Sia Sutartimi, Dubliuojancios eismo Juostos desiniam posiikiui ties S.
Dariaus ir S. Giréno gatves ir Eisiskiy pl. sankryza statybos darby konkurso salygomis bei pateiktu
pasiiilymu.

8.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti vieSujy pirkimy principai ir tikslas bei tokiems
Sutarties pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas.

perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

8.5. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kita; Saliai. Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima

informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad Jji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus,

pagal UzZsakovo buveines vieta.

8.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galia turindiais egzemplioriais. Vienas
Sutarties egzempliorius atitenka UZsakovui, kitas Rangovui.

IX. SUTARTIES PRIEDAJ

9.1. Sanaudy kiekiy Ziniara§giai,




9.2. Darby atlikimo grafikas.

X. SALIU REKVIZITAI
r. I
- Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,Kerista“

Kodas 188710061 Imonés kodas 122635779

PVM kodas LT887100610 PVM kodas L'T226357716

titucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius Geology g. 11, LT-02190 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000 Tel. (8 5) 213 5524

Faksas (8 5) 211 2222 Faksas (8 5) 230 6211

El. pastas savivaldybe@vilnius.lt El pastas kerista@kerista.lt

A.s. LT 56 4010 0424 0392 0304 A.s. LT 19 7230 0000 0046 7117

AB DNB banko kodas 40100 UAB ,,Medicinos bankas®, Kirtimy filialas

banko kodas 72300

Generalinis direktorius

Edmundas Vaic“:_iul-i”s'-ii '

Renggjas: Valdas Juodis, tel. (8 5) 211 2852, valdas.juodis@vilnius.It




