



EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI:
EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES



LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

SUTARTIS

2021 m. liepos 2 d. Nr. S- 170

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių Vilmos Miškinienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Nerda“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas **Privažiavimo, takų ir aikštelės prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos statybos darbai** (toliau – Darbai). Pagal UAB „SRP projektas“ parengtą Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo kelio Mokyklos g. 2, Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., supaprastintą statybos projektą (toliau – statinio projektas) numatoma privažiavimo, takų ir aikštelės prie Valkininkų gimnazijos statybos darbus: įrengti asfalto dangos konstrukciją, kelkraščius, atlikti apšvietimo įrengimą, apželdinimą, ir vertikalųjį, horizontalųjį ženklavinimą.

1.2. Darbų preliminarūs kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti statinio projekte. Statinio projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija.

1.3. Užsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis sąlygomis už tinkamai atliktus darbus. Darbus planuojama finansuoti iš projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“, finansuojamo iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos, skiriamų Varėnos rajono savivaldybei, Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo sutarties šalys ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijų ar draudimo bendrovės laidavimo raštas sumai ne mažesnei nei 5 proc. sutarties kainos be PVM, prieš tai gavus išankstinį pritarimą dėl užsienio šalyje sutarties įvykdymo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, turi būti besąlyginis ir galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinės dienos, po sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo

[Signature]

[Signature]

termino pabaigos. Rangovas vietoje užtikrinimo dokumento gali į nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę bei 5 proc. sutarties kainos be PVM. Užsakovas turi teisę nepriimti sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

2.2. Sutartis galioja iki visų šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.3. Visi darbai turi būti atlikti iki 2021 m. lapkričio 30 d.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto įkainio su peržiūra Sutartis. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Užsakovas neįsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminarus kiekio. Vykdam Sutartį, preliminarai darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimties). Pradinė sutarties vertė 173 850 eurų be PVM. Sutarties vykdomo metus nebus galima viršyti pradinės sutarties vertės. Jei fiksuotas įkainis buvo peržiūrėtas pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

3.2. Įkainis perskaičiuojamas šiais atvejais:

3.2.1. pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.

3.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir perdavus techninę-išpildomąją dokumentaciją. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Galutinis darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.6. Užsakovas Rangovui apmokės už tinkamai atliktus Darbus pagal gautus mokėjimo dokumentus ir pasirašytą atliktų Darbų aktą per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų nuo tinkamai atliktų Darbų akto pasirašymo dienos. Atsiskaitoma už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės.

3.7. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

Užsakovas -

Rangovas

3.8. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.9. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.9.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.9.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybviets ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.10. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartį.

4.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.4. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.5. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

4.6. Apskaičiavęs delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėję Rangovą:

4.6.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.6.2. nutraukti Sutartį;

4.7. Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas įsipareigoja:

4.8.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

4.8.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

4.8.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.7. neatlikus darbų nustatytais terminais, sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro 10 proc. nuo neatliktų darbų vertės su PVM.

4.9. Užsakovas įsipareigoja:

4.9.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

6.2. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus ir gauti reikiamus leidimus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus darbams užbaigti reikalingus dokumentus (tame tarpe ir kadastrinių bylų parengimą), atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti ir užbaigti statybos darbus, parengti dangų išpildomąją nuotrauką. Šie dokumentai turi būti parengti per 30 dienų nuo galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles,



standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

6.5. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

6.5.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

6.5.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

6.6. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

6.7. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus SubtiekJėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti SubtiekJėjus. Pakeistas subtiekJėjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

6.8. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekJėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekJėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekJėjus pateikiami ir subtiekJėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekJėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekJėjus gavimo raštu informuoja subtiekJėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekJėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekJėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekJėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekJėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekJėjui.

6.10. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.11. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.



6.12. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

6.13. Sutartis yra perskaityta Šalių, jų suprata ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

6.14. Sutarties priedai:

6.14.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiūlymas.

6.14.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis „Privažiavimo, takų ir aikštelės prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos statynbos darbai“.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Varėna

Įstaigos kodas 188773873

PVM mokėtojo kodas LT100013324717

Tel. 8 310 32 005, Faksas 8 310 51 200

El. p. info@varena.lt

A. s. LT79 7181 2000 0113 0793

AB Šiaulių bankas,

banko kodas 71812

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių
Vilma Miškinienė

(parašas)

A. V.

Rangovas

UAB „Nerda“

Nemuno g. 24, LT-62154 Žiaunieriškių
k., Alytaus r.

Juridinio asmens kodas 302580971

PVM mokėtojo kodas LT00005841917

Tel. 8 685 00059

El. p. info@nerda.lt

A.s. LT74 7290 0000 1546 7087

Citadele bankas, AB

Banko kodas 72900

Direktorius

Nerijus Pileckas

(parašas)

A. V.

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis



UAB "NERDA"

Įmonės kodas 302580971, PVM kodas LT100005841917, Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., Alytaus raj., 62187, Tel. Nr.: (+370) 685 00059, El. paštas: info@nerda.lt, A/s LT747290000015467087, Citadėle bankas, AB

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL PRIVAŽIAVIMO, TAKŲ IR AIKŠTELĖS PRIE VARĖNOS R. VALKININKŲ
GIMNAZIJOS STATYBOS DARBŲ**

2021-06-03 Nr. 1

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Nerda"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., Alytaus raj., 62187
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Nerijus Pileckas
Telefono numeris	+37068500059
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@nerda.lt

**1. INFORMACIJA APIE EKSPERTUS AR KITUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ
PAJĖGUMAIS REMIAMASI (nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos
ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)**

(pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia savarankiškai veiklą vykdančius ekspertus ir/ar kvazisubtiekiejus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi pagal VPJ 49 str.)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti savarankiškai veiklą vykdančiam ekspertui ir / ar kvazisubtiekiejui ir /ar ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais)	Ekspertas (V. Pavardė); Kvazisubtiekiejas (V. Pavardė); Ūkio subjektas (Pavadinimas);	Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus
1.			
2.			

2. Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, eur	Kaina su PVM, eur
Privažiavimo, takų ir aikštelės prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos statybos darbai	137169,88	165975,55

Bendra pasiūlymo kaina: 165975,55 Eur.(vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki Eurai ir 55 ct.)

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			
2.	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)			
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 1 priedas „EBVPD“ (XML formatu).	17	Ne	
5.	Orientacinis žinaraštis	5	Ne	
6.	Išvardijami kiti dokumentai, jeigu tiekėjas juos prideda			


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Nerijus Pileckas

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Objektas: Privažiavimo, takų ir aikštelės prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos statybos darbai.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Viso, Eur
1.	PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.	Privažiavimo kelio ašies nužymėjimas	m	145	0,30	43,50
1.2.	Krūmų pašalinimas	m ²	118	0,50	59,00
1.3.	Asfalto dangos išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ²	1307	1,00	1307,00
1.4.	Betoninių bordiūrų išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m	44	2,00	88,00
1.5.	Betoninių trinkelų išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ²	60,8	2,00	121,60
1.6.	Betoninių šaligatvio plytelių išardymas ir sandėliavimas statybos vietoje	m ²	55	2,00	110,00
1.7.	Minkštų veislių medžių kirtimas, iš jų:				
1.7.1.	Drebulė Ø24-32	vnt.	13	10,00	130,00
1.7.2.	Eglė Ø24-32	vnt.	3	10,00	30,00
1.7.3.	Beržas Ø>45	vnt.	2	10,00	20,00
1.7.4.	Liepa Ø32-45	vnt.	1	10,00	10,00
1.7.5.	Klevas Ø32-45	vnt.	1	10,00	10,00
1.7.6.	Klevas Ø24-32	vnt.	1	10,00	10,00
1.7.7.	Klevas Ø<16	vnt.	1	10,00	10,00
1.7.8.	Drebulė Ø32-45	vnt.	3	10,00	30,00
1.7.9.	Obelis Ø24-32	vnt.	1	10,00	10,00
1.7.10.	Skroblas Ø>45	vnt.	1	10,00	10,00
1.7.11.	Šermukšnis Ø16-24	vnt.	2	10,00	20,00
1.8.	Kelmų rovimas ir utilizavimas	vnt.	29	30,00	870,00
2.	ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS				
2.1.	Dirvožemio pašalinimas, h _{vid} =0.10 m	m ²	1233	1,00	1233,00
2.2.	Grunto pašalinimas iki projekcinio lygio	m ³	539	3,00	1617,00
2.3.	Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas	m ²	2510	0,80	2008,00
3.	ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,25 m įrengimas	m ³	398	12,00	4776,00
3.2.	Skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m ²	1191	11,50	13696,50
3.3.	Asfalto pagrindo - dangos iš AC 16 PD įrengimas, h=0,06 m	m ²	1083	14,00	15162,00
3.4.	Apatinio kelkraščio sluoksnio iš užpilamo grunto įrengimas	m ³	22	6,00	132,00

3.5.	Viršutinio kelkraščio sluoksnio h=0,10 m iš mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišinio santykiu 80/20 įrengimas	m ²	180	3,00	540,00
3.6.	Bituminė sandarinimo juosta h=0,04	m	253,5	3,00	760,50
3.7.	Riškis sujungimui karštas prie šalto, (210 g/m), kg	kg	4,1	10,00	41,00
4.	TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS				
4.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas	m ³	115	12,00	1380,00
4.2.	Betoninių įvažiavimo bordiūrų (1000x150x220) įrengimas	m	28	22,00	616,00
4.3.	Skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas, h=0,25 m	m ²	555	12,00	6660,00
4.4.	Pasluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų, h=0,03 m	m ²	542	2,50	1355,00
4.5.	Betoninių pilkos spalvos trinkelio įrengimas, h=0,08 m	m ²	542	20,00	10840,00
4.6.	Betoninių gatvės bordiūrų (1000x150x300) įrengimas	m	28	20,00	560,00
5.	PĖSČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS (TRINKELIŲ DANGA)				
5.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas	m ³	144	12,00	1728,00
5.2.	Pasluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų, h=0,03 m	m ²	686	2,50	1715,00
5.3.	Žalių trinkelio įrengimas, h=0,06 m	m ²	485	24,00	11640,00
5.4.	Pilko trinkelio įrengimas, h=0,06 m	m ²	134	20,00	2680,00
5.5.	Vejos bortų (1000x80x200) įrengimas	m	306	11,00	3366,00
5.6.	Nužeminto gatvės bordiūro įrengimas	m	63	22,00	1386,00
5.7.	Betoninių gatvės bordiūrų (1000x150x300) įrengimas	m	212	20,00	4240,00
5.8.	Neįgaliojo įėjimo paviršiaus įrengimas iš geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelio	m ²	35	24,00	840,00
5.9.	Neįgaliojo vedimo paviršiaus įrengimas iš geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelio (0,3 m pločio)	m	106	9,00	954,00
6.	PĖSČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS (PLYTELIŲ DANGA)				
6.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas	m ³	25	14,00	350,00
6.2.	Pasluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų, h=0,03 m	m ²	92	2,50	230,00
6.3.1.	Betoninių plytelių įrengimas, panaudojant išardytas plyteles	m ²	55	10,00	550,00
6.3.2.	Betoninių plytelių įrengimas naudojant naujas plyteles 30x30x6	m ²	35	24,00	840,00
6.4.	Vejos bortų (1000x80x200) įrengimas	m	63	11,00	693,00
6.5.	Nužeminto gatvės bordiūro įrengimas	m	6	22,00	132,00
6.6.	Betoninių gatvės bordiūrų (1000x150x300) įrengimas	m	61	20,00	1220,00

6.7.	Neįgaliųjų įspėjamojo paviršiaus įrengimas iš geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelų	m ²	2	24,00	48,00
6.8.	Neįgaliųjų vedimo paviršiaus įrengimas iš geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelų (0,3 m pločio)	m	3,5	9,00	31,50
7.	SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ ORGANIZAVIMAS				
7.1.	Kelio ženklų atramų įrengimas	vnt.	10	30,00	300,00
7.2.	Kelio ženklų skydų ant vienastiebių atramų įrengimas	vnt.	17	10,00	170,00
7.3.	Siauros ištisinės linijos 1.1 ženkliniams	m	102	8,00	816,00
7.4.	Neįgaliojo su vežimėliu 1.24 simbolio ženklinimas	vnt.	2	50,00	100,00
8.	APLINKOS TERITORIJOS SUTVARKYMAS				
8.1.	Dirvožemio sluoksnio įrengimas h=0.1 m ir apsėjimas veja	m ²	635	3,00	1905,00
8.2.	Forzicijos (Forsythia intermedia) C7,5 (vazonėliuose) 80 cm aukščio	vnt.	80	19,00	1520,00
8.3.	Ažuolai (Quercus robur f. Fastigiata) C15 (vazonėliuose) 2,5 m aukščio	vnt.	2	35,00	70,00
8.4.	Paprastieji klevai (Acer platanoides) C12 (vazonėliuose) 2,5 m aukščio	vnt.	5	35,00	175,00
8.5.	Paprastieji šermukšniai (Sorbus aucuparia) C15 (vazonėliuose) 3 m aukščio	vnt.	5	189,00	945,00
8.6.	Mažalapės liepos (Tilia cordata) „Greenspire (šaknysžemės gniužule) 3 m aukščio	vnt.	8	198,00	1584,00
8.7.	Suoliukų įrengimas	vnt.	3	500,00	1500,00
8.8.	Šiukšledėžių įrengimas	vnt.	3	150,00	450,00
8.9.	Kalninės pušys (Pinus mugo) C5 (vazonėliuose) 40 cm aukščio	vnt.	10	8,90	89,00
8.10.	Vakarinės tujos „Smaragd“ (Thuja occidentalis f. Smaragd) (vazonėliuose) 1.5 m aukščio	vnt.	8	30,00	240,00
9.	INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KOMUNIKACIJŲ APSAUGOJIMAS				
9.1.	PE100 vamzdžio vandentiekiiui įrengimas	m	164	40,00	6560,00
9.2.	Apsauginio PP arba PE dėklo ryšių kabeliams apsaugoti įrengimas	m	90	15,00	1350,00
9.3.	Šulinių pakėlimas ir suregulavimas iki projektinio aukščio.	vnt.	3	75,00	225,00
10.	DRENAŽO ĮRENGIMAS				
10.1.	Drenuojančio sluoksnio po drenažo vamzdžiu įrengimas h=0,1 m	m ³	11,1	14,00	155,40
10.2.	Infiltracinio g/b šulinio d1000 h=1,5 m, šulinio perdangos su d750 anga ir betoniniu dangčiu įrengimas	kompl.	1	400,00	400,00
10.3.	Infiltracinio g/b šulinio d2000 h=2 m, šulinio perdangos su d750 anga ir	kompl.	2	1000,00	2000,00

	betoniniu dangčiu įrengimas				
10.4.	Drenažo apžiūros šulinėliu iš PP Ø425 įrengimas h=1,5 m su nusodinamąja dalimi užvažiuojamojoje dalyje	kompl.	7	200,00	1400,00
10.5.	Drenažinio vamzdžio įrengimas D110 su geotekstilės apvalkalu	m	270	8,00	2160,00
10.6.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h _{vid} =0,48 m įrengimas	m ³	50	15,00	750,00
10.7.	Geotekstilės įrengimas aplink drenažą be vamzdžio	m ²	90	1,00	90,00
11.	APŠVIETIMO ĮRENGIMAS				
11.1.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai	m	250	5,00	1250,00
11.2.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu	m	54	5,00	270,00
11.3.	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose	m	304	2,00	608,00
11.4.	Signalinės juostos paklojimas	m	304	0,15	45,60
11.5.	PVC d32 mm vamzdžio tvirtinimas prie sienos	m	10	2,00	20,00
11.6.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose	vnt.	314	1,50	471,00
11.7.	Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose)	vnt.	54	2,00	108,00
11.8.	Duobių kasimas pamatams	m ³	26	11,00	286,00
11.9.	Pamatų įrengimas	vnt.	15	45,00	675,00
11.10.	Atramų somontavimas (h=6m)	vnt.	9	70,00	630,00
11.11.	Atramų somontavimas (h=8m)	vnt.	6	80,00	480,00
11.12.	LED 21W šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas	vnt.	9	25,00	225,00
11.13.	LED 40W šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas	vnt.	6	25,00	150,00
11.14.	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas	vnt.	16	13,00	208,00
11.15.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	16	3,00	48,00
11.16.	Laidu Cu 3x1,5 tiesimas atramoje	m	102	1,50	153,00
11.17.	Apšvietimo valdymo spintos (MP) montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	1	145,00	145,00
11.18.	Foto jutiklio montavimas atramoje	vnt.	1	14,00	14,00
11.19.	Angų pamatuose grežimas ir užsandarinimas	vnt.	1	6,00	6,00
11.20.	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	90,00	90,00
11.21.	Matalinės atramos (h=6m)	vnt.	9	139,00	1251,00
11.22.	Matalinės atramos (h=8m)	vnt.	6	159,00	954,00
11.23.	G/b pamatai atramoms	vnt.	15	67,00	1005,00
11.24.	LED šviestuvas 21 W	vnt.	9	198,00	1782,00
11.25.	LED šviestuvas 40 W	vnt.	6	202,00	1212,00
11.26.	Automatinis jungiklis 1C4A	vnt.	15	3,00	45,00
11.27.	Automatinis jungiklis 3C16A	vnt.	1	7,50	7,50
11.28.	Varinis kabelis su XLPE izoliacija Cu5x4	m	368	3,10	1140,80
11.29.	Kontrolinis valdymo kabelis Cu4x0,75	m	30	2,00	60,00

11.30.	PP vamzdis d50mm (atviro būdu) 750 kN	m	304	1,97	598,88
11.31.	PVC vamzdis d32mm (patalpose)	m	10	3,00	30,00
11.32.	Signalinė juosta	m	304	0,15	45,60
11.33.	Foto jutiklis (lauko)	vnt.	1	38,00	38,00
11.34.	Apšvietimo valdymo spinta (MP)	kompl.	1	215,00	215,00
11.35.	Lankstus laidas Cu 3x1,5	m	102	1,00	102,00
12.	ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMO DARBAI				
12.1.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu	m	4	5,00	20,00
12.2.	Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	4	35,00	140,00
12.3.	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose	m	2	2,00	4,00
12.4.	Įžemiklio prijungimas	vnt.	4	5,00	20,00
12.5.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	5	3,00	15,00
12.6.	Cinkuotas strypas 14,2x1500	vnt.	28	9,50	266,00
12.7.	Sujungimo movelė 14,2 mm	vnt.	24	3,00	72,00
12.8.	Įkalimo galvutė 14,2 mm	vnt.	4	2,50	10,00
12.9.	Antgalis 14,2 mm	vnt.	4	2,50	10,00
12.10.	Kryžminė jungtis 1/4	vnt.	4	5,00	20,00
12.11.	Cinkuota įžeminimo juosta 40x4mm	m	8	2,00	16,00
13.	REZERVINIO VAMZDŽIO PAKLOJIMAS				
13.1.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai	m	35	4,00	140,00
13.2.	PP vamzdžių paklojimas tranšėjose	m	35	2,00	70,00
13.3.	Signalinės juostos paklojimas	m	35	0,15	5,25
13.4.	Vamzdžio galų užsandarinimas	vnt.	2	9,00	18,00
13.5.	PP d110 vamzdis	m	35	3,00	105,00
13.6.	Signalinė juosta	m	35	0,15	5,25
IŠ VISO (be PVM)					137169,88

Direktorius
Nerijus Pileckas

