PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. liepos 'b d. Nr. vP- |4
Kaunas

Vytauto DidZiojo karo muziejus, atstovaujamas pataréjo, atliekanio direktoriaus funkcijas Kestucio
Kurselio, veikian¢ios pagal nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Avadi®, atstovaujama direktoriaus
Valdo Eiduko, veikian¢io (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedujy
pirkimy jstatymu, sudare $ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo -pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau isvardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jegomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti pastato dalies 1D2p, esanéio Vytauto pr. 49,
Kaune, u. k. 44002, apsiltinimo paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 177316,83 EUR (Simtas septyniasdesimt septyni tikstandiai trys Simtai
Sesiolika eury ir aStuoniasdesimt trys centai). | darby kaing yra jskaitiuotas pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro — 30773,99 EUR (trisdesimt tokstan¢iy septyni Simtai
septyniasdeSimt trys eurai ir devyniasde$imt devyni centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 5 priede — ,,Lokaliné sgmata®.

2.3. SutarCiai taikomas fiksuotos kainos su perziiira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas. Perifiros
atvejis nurodytas bendrojoje dalyje.

2.4. Kitos Sutarties kainos keitimo salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

2.5. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra 10 % (desimt) nuo Sutarties kainos
su PVM.

2.6. Sutarties prieduose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius
ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (isreiksta
statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos darby
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi 1 (vieng) karta per ketvirtj pagal Rangovo pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras, Salims pries tai pasiragius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby
ir islaidy verte.

3.2. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.3. Kitos mokéjimo salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 5 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Rangovas isipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti per 5 (penkis)
meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darbai turi bati atlikti pagal Sutartyje, sutarties prieduose ir jos teises aktuose nustatytus
reikalavimus.

4.3. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dieny.

4.4. Teritorija ir joje esantis pastatas jtrauktas j Kultliros paveldo registra, tad jame vykstantys
tvarkybos darbai turi atitikti Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno sk.
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nustatytus (iSduotus) reikalavimus ir tokiy darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose
nustatytus reikalavimus.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirtg remonto darby vadova.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Rangovg apie paskirta priZidrétoja.

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos numatytos bendrojoje dalyje.

7. galiq atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, prate¢simas

8.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rastg, uztikrinantj 10 procenty nuo Sutarties kainos be
PVM fiksuotos sumos sumokeéjima, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent viena i§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 papunkéiuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestinj
pavedima, kad draudimo jmoka uZ §j iSduotg pasialymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta),
kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

8.2. Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunk¢io salygos netaikomos.

8.3. Sutartis galioja iki visisky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 9.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 8.1 papunktyje nurodytg banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne maZesnei kaip 10 (dedimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas bty 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
4.1 papunktyje nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 8.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 6 priede pateiktas formas. Banko garantija arba draudimo
bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties 6 priede nustatyty formy, nebus priimami ir
Sutartis nejsigalios.

9.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grgzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunkéio sglygos netaikomos.

10. Kitos salygos

10.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

10.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galig.

10.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui (prieziiirai) kontaktinj asmenj: direktoriaus pavaduotoja
Rita Liaudanskiene, tel. +37064019988, el. p. rita@avadi.lt

10.4. Uzsakovo paskirti:

10.4.1.uz Sutarties vykdymg atsakingas: Ukio skyriaus vedéjas Romualdas Danielis, tel. 8 37 20 87
51, el. p. romualdas.danielis@kam.lt.

10.4.2. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima — kultiros projekty vadové leva
Zvirblyte, tel. Nr. 8 37 42 21 47, el. p. ieva.zvirblyte@kam.lt.
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10.5. Uzsakovas ir Rangovas, iki darby pradZios, pasiraso sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte.

11. Sutarties priedai:

11.1. Sutarties 1 priedas ,, Techninés specifikacijos* — 10 lapy.

11.2. Sutarties 2 priedas ,, Tvarkomujy darby koncepcija* — 4 lapai.

11.3. Sutarties 3 priedas .,Siltinimo ekovata technologinis apra§ymas* — 3 lapai.
11.4. Sutarties 4 priedas ,,Planai, pjiiviai, detales” — 8 lapai.

11.5. Sutarties 5 priedas ., Lokaliné samata® — 2 lapai.

11.6. Sutarties 6 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos*, 3 lapai.

11.7. Sutarties 7 priedas ,,Pasitilymas ir lokaliné sgmata* — 5 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai
Vytauto DidZiojo karo muziejus UAB Avadi
K. Donelai¢io g. 64, LT -44248 Kaunas M. Krupaviciaus g. 71, LT-46146 Kaunas
Imonés kodas 190756315 Imonés kodas 300008288
Ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas LT100000882019
Tel./faksas +370 37 32 07 65 Tel./faksas +370 37 55 24 05
Elp. vdkaromuziejus@kam.lt A.s LT66 7044 0600 0398 5901
A.s. LT69 7044 0901 0115 9815 AB SEB Bankas
AB SEB Bankas
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Patar¢jas, atliekantis Direktorius
direktoriaus funkcijas Valdas Eidukas




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraS§ymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bhtini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiillyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerines paslaugos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezilros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripazinimo
suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai 3aliai, jeigu prievole nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
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1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. leigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy ivykdymo terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk3¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaig¢iavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky iSveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitrima (keiCiama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaiciuojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procentiné israiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas
12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like¢ darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltes vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus
pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmeé yra ilgesné kaip 12 meénesiy).
2.3. Sutarties kaina perzitirint antrg ir velesnj karta, perskaiGiuojami tik neidpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).
2.4, Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
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Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby silomy atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. del papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreéius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.43.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu, skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydzZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Del Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasciy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ra$tu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i$skyrus Sutartyje numatytas i§imtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas i§imtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertines, pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keitiant
darbus, jy kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby Isigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auki¢iau esantj buda, gali bati taikomas Zemijau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo

UZzsakovas.

Pavyzdziui, sutarlyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai Paaiskéjus, kad
reikia atlikii papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykleés*
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby butinuma Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi bt pateikti vertinimui UZsakovui:

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo iskai¢iuoti mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby

apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai

Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby
atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iraus, tiekimo terminus bej techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius:
3.1.4. skirti priZiirétoja sutartiniams Isipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas Isipareigoja:

3.2.1. skirti priZitrétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumoketi

uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.
4.2. Rangovas Isipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje Nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

7



4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZzsakovo statybviet¢ (statinj ar
statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy vertg, PVM saskaitas faktras;
4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti ju matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti prizirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su UZsakovu;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Ussakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovie¢iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i¥valyti) ir i§vezti i$ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, §iuksles ir nuolauzas, palieckant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
silumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas del Rangovo vykdomy darby.
Minetoms UZsakove ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo lesomis atstatyti jy bukle:;
4.2.13. uztikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontroles tvarkg, o nustacius
juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant 3iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i§laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninese specifikacijose;
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4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedarose ir teikti paaidkinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbaj yra baigti, ir Salims pasiragius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietes perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keitiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos ikainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas, biitinas ivykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikt; savo saskaita.

S. Mokéjimo terminai ir salygos 5
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte. PVM saskaitos —

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bt sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turj ISy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medzZiagas arba Irangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendroves laidavimo rasty visai avanso sumai. Kartu sy draudimo bendrovés laidavimo

rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. U¥sakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokeéjimas uz atliktus darbus, Tolesni mokéjimai atskaicius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad si sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatsaukiamaj ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastizko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima deél bent vieno ig
Sutarties bendrosios dalies 11.2.] — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéty suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui
sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 Uzsakovo saskaitg.

5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali bt IraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta isdavusiai Imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisetai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti 2

(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose hustatytas visy darby atlikimo terminas,

Sutarties 5.4 punkte nhustatyty reikalavimu, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui
nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo

mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios

dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo sy subtiekéjais (subrangovais) galimybe,

vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
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Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma tri3alé
sutartis tarp UZsakove, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (surasomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uZbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui
garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, UZsakovas
turi teise i§ sulaikytos sumos apmoketi darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos 3alinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir $iuvos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-pri¢mimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i¥skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu proceduras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priéemimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasirasymo Uzsakovui nustacius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimag dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) dieny, raStu pranesa Uzsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, prasydamas organizuoti ju priemima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo proceduras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediry atlikimo. UZsakovas turi teisg
priimti negin&ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasirasyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendroves iSduota laidavimo ra$ta arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovo kaltés atsiradusiy
defektu, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, salinimo iSlaidy apmokéjima
U¥sakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teisg pareikalauti i§ Rangovo pateikti
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irodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.
6.9. dokumente, uztikrinangiame Rangovo garantiniy isipareigojimy ivykdyma, privalo biiti [rasyta,

6.9.1. sumg, reikalingg sumokéti u darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant ] prane§ime nurodytg sgskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéty Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka Uzsakovui 0.1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta iuose elementuose
tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniaj terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos

konstrukeijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose,

6.14. Garantiniu terminu iSrySkeéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakviedia Rangovy ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty

w

bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg,

vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sediasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti $iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali biti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio salygomis. Tokiy atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumoketi statinio naudotojui arba Uzsakovuj (kai taikomas
5.8 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy ilaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be
PVM, 3aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i Saliy neatsako uz dalinj ar visidka prisiimty Isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
jrodys, kad Isipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos aplinkybiy.
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali ivykdyti savo isipareigojimuy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo,
rastu informuoti apie tai kita §alj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.
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8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kkaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokeéti 20 % Siy
i8laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai ispéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. Uzsakovui
pagalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty
Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumoketi 20 % $iy islaidy vertés be PVM dydzio
Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
idskaitiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, deél kuriy atlikimo su Uzsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliu, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig
Sutartj neivykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i%
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimalils nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kalteés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.



8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos,

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasiradius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties wkdymas nebus

uztikrintas draudimo bendroves laidavimy arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus

uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo radta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
Sumos  sumokejima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti iraSyta, kad garantas/laiduotojas neatsaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
11.2.1 = 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.

9.2.3. Negali biti Iraytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg isdavusiai jmonei, kad sy Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty

garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonej nemoketi garantija ar laidavimy uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 - 9.2 4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priilmami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokgjima, Rangovas pateikia

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uztikrinima isdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali ivykdyti savo isipareigojimuy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia

nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties ivykdymo uZtikrinimo, UZsakovas tur; teise nutraukti Sutartj joje nustatyta

9.5. Sutarties ivykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg pragymg (Jeigu sutarties vvkdymas bus uztikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos Jjos galiojimo laikotarpiu gali bit kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visigko §aliq sutartiniy Isipareigojimy 1vykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klingiy, trukdaniy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo ragtu nedelsdamas, bet ne véliay kaip per 1 (viena) darbo diena,
apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo



kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekejy kaltés) arba &iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti del 3iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biutina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy $aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezasCiy,
jtakojan¢iy Sutarties vykdymg. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena, sustabdyti darbu, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka prane$ima i3
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereigkia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdedimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutart], pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj 3alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties Zalis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy isnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kitg Sutarties salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima del
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) menesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teis¢
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i3skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokyb¢ neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma isskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
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11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas I Nepatikimy tiekéjy sgrasa arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sgrasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas jr kelia
Pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo bt pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/V ieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir
Saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viedyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir Saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbaj nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 1121, 11.3.2 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.
11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéty avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akts.
12. Ginéy sprendimo tvarka

Sutartis sudaryta ir tur bt aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

v

12.1.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti treciosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal 8ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostoljus.

14.2. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viegas informacijos apie UZsakovy atskleidimas,
Jjei Uzsakovas pazeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus,

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardeés, kontaktine informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant galiq ar Gavéjo atsakingus asmenis uzZ Sutarties vykdyma ir bendrauti



tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi buti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties 3alys turi nedelsiant informuoti kita $alj dél tokiy duomeny ir islaikyti Siu
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali buti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal Sia Sutart].
Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet koki Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
bati nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemongs, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i§laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal Sia Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Neé viena is Saliy neturi teisés perduoti treciajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iskelta byly del patenty ar licencijuy pazeidimy, kylan€iy i$ Sutarties ar padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).
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