

ŠEIMOS DIENOS PRIEŽIŪROS CENTRO REMONTO DARBŲ (PROJEKTAS LT-PL-5R-358 „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“) PIRKIMO SUTARTIS Nr.

2021 m. rugpjūčio 3 d.

Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktorės Ilonos Šaparauskienės*, veikiančio pagal *Užsakovo nuostatus*, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų prizmė“ (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 150151917, kurios registruota buveinė yra Ramuvos g. 11A, Alytus, LT-62441, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vlado Vyšniausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, numatyti darbų kiekių žiniaraštyje, ir kiti darbai, bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Sutarties įsigaliojimo diena.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.1. papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją.
- 1.5 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 **Pakeitimas** – sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių.
- 1.9
- 1.10 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.11 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.12 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.13 **Deklaracija apie statybos užbaigimą** - statytojo (užsakovo) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.
- 1.14 **Statybos darbų pradžia** – diena, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

- 1.15 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas arba deklaracija.
- 1.16 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.17 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.18 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.19 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.20 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.21 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, nurodytų darbų kiekių žiniaraštyje veiklas, ir Užsakovo papildomai nustatytas veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.22 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: parengti Šeimos dienos priežiūros centro patalpų dizaino projektą, suderinimą su Užsakovu; atlikti Šeimos dienos priežiūros centro patalpų remonto Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Sutartis finansuojama iš Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos ir įstaigos lėšų.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame papunktyje pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą.
- 3.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.4. Sutarties galiojimo termino pabaiga – data, kai, šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, užsakovas Rangovui pagal pateiktą sąskaitą- faktūrą už atliktus darbus atlieka galutinį mokėjimą.

3.5. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Papunktis</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Užsakovo skiriamas asmuo	4.3	Už sutarties vykdymą atsakinga Andrė Zenevičienė, tel. 8 614 01038, el. p. andre.zeneviciene@lazdijai.lt už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Gerda Daugėlaitė, tel. 8 613 82248, el. p. gerda.daugelaite@lazdijai.lt
Darbų atlikimo terminas	6.1.	6 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	2 mėnesiai (taikoma tik statybos darbų terminui ir bendram darbų atlikimo terminui)
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1.	11 365,40 Eur (5 proc. nuo sutarties sumos)(Vieniolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt penki eurai ir 40 ct)
Bendra sutarties kaina	9.1.	227 307,90 Eur (Du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyni eurai ir 90 ct)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	39 450,13 Eur (Trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų ir 13 ct)
Išankstinio mokėjimo suma		netaikomas
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo		netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas		netaikomas
Kitų mokėjimų terminas	9.7.	30 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

3.6. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus, kurie numatyti Rangovo pasiūlyme, pateiktame Pirkime: *(subrangovai nepasitelkiami)*.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Rangovas prieš 5 (penkias) darbo dienas apie statybos darbų pradžią raštu įspėja Užsakovą. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto gavimo dienos (jei Šalys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę Užsakovo reikalauti stabdyti Darbų vykdymo terminą. Nuo Užsakovo statybvietės perdavimo Rangovui dienos skaičiuojamas statybos darbų terminas, nurodytas Sutarties 6.1.2. punkte.
- 4.2. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi gauti statybą leidžiantį


dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdyme bei organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

- 4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra nurodytas 3.5 papunktyje.
- 4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama - Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
- 4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas, privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis darbų kiekių žiniaraštyje nurodytais darbų kiekiais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
Darbų faktinių kiekių svyravimas nuo orientacinių (projektinių) kiekių, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.8.1.savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.8.2.sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.8.3.valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo

- šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvieta ir visos tokios patekimui į Statybvieta naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietaje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonei.
- 5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.
- 5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovo atstovui, tai, Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai bei kiti dokumentai pateikiami Užsakovo atstovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovo atstovui vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovo atstovas.
- 5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei remontuojamo lopšelio – darželio atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini



- dokumentai.
- 5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.21. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
- 5.21.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
- 5.21.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- 5.22. Jeigu Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.23. Rangovas privalo vadovaudamasis Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnio nuostatomis (detali informacija <http://www.esinvesticijos.lt>), savo sąskaita objekte įrengti bent vieną ne mažesnę kaip A3 formato informacinį plakatą, suderinęs jį su Užsakovu.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminai:
- 6.1.1. Šeimos dienos priežiūros centro patalpų dizaino projektas bei statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei toks reikalingas) terminas – 1 mėn. (vienas mėnuo) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 6.1.2. Statybos darbų terminas – 5 mėn. (penki mėnesiai), (į šį terminą neįeina deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymas). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo statybvietės perdavimo Rangovui dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Statybvietės perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 4.1 punkte.
- 6.1.3. Bendras Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminas – 6 mėn. (šeši mėnesiai) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali

nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- 6.4. Darbų atlikimo terminas, nurodytas 6.1.2 ir 6.1.3 papunkčiuose, gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.5 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 papunkčio nuostatomis;

6.4.3. Bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba deklaracija, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.5 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui **ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas** nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.5 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 7 kalendorines dienas pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
- 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą.
- Rangovas privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima teisės aktų nustatyta tvarka užbaigti Darbus ir surašyti Statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. **Bendra Sutarties kaina yra 227 307,90** (Du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyni eurai ir 90 ct) Eur, iš kurių PVM sudaro **39 450,13** (*Trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų ir 13 ct*) Eur. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7

- papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąrašė numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- 9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame papunktyje nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 9.4.2. Jeigu Užsakovas per šiame papunktyje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
- 9.5. Pasirašytas atliktų darbų aktas yra pagrindas išrašyti PVM sąskaitą – faktūrą Užsakovui pagal šį aktą ir ją pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones.
- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas arba deklaracija.
- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.5 papunktyje.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame papunktyje nurodytais atvejais:
- 9.9.1. pagal 10.3. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
- pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) už Rekomendacijose dėl

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba (ii) už bendrą vidutinę rinkos kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

Jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinių Darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią statybos kainų vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusią statybos kainų vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis sutarties pakeitimas, t.y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- 10.2. Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;


10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.2.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.2.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar kitais dokumentais, kurie turi būti patvirtinti Rangovo parašu, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.



- 10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 papunktyje forminami tokia tvarka:
- 10.3.1. jei būtina/ tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. papunktį koreguojama Sutarties kaina;
- 10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.3.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų** darbų įsigijimas vykdomas tokia tvarka:
- a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, ir 30 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomi darbai perkami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
- 10.4. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.
- 10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliam nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame papunktyje minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame papunktyje išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
- 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
- 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašė nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. papunktį:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs tokius atsiskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
- Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame papunktyje išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
- 12.6.1. per 91 dieną nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų papunktį, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui [rangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena

Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3. papunktyje.

15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.3. Šios Sutarties priedai yra:

15.3.1. Veiklų sąrašas;

15.3.2. Atliktų darbų akto forma;

15.3.3. Statyb vietės priėmimo – perdavimo akto forma;

15.3.4. Darbų perdavimo - priėmimo akto forma.

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:


UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. (8 318) 66 108, faksas (8 318) 51 351,
e. p. info@lazdijai.lt
A/s LT594010042200010051
AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė



RANGOVAS

UAB „Statybų prizmė“

Kodas 150151917

PVM mokėtojo kodas LT501519113

Ramuvos g. 11A, LT62441, Alytus

Tel. 8 687 41202


e. p. st.prizme@gmail.com

A.s. Nr. LT057044060002048454

AB SEB bankas

Direktorius

Vladas Vyšniauskas



Veiklų sąrašas

Veikly sąrašo forma

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina (Eur) be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1	Bendrastatybiniai darbai	10	10	20	20	20	20	92090,26
2	Šildymas	20	40	40				17679,46
3	Vėdinimas				20	70	10	16520,78
4	Vandentiekis, nuotekos	15	10	35	10		30	25129,55
5	Elektrotechnika	5	35	40			20	20362,61
6	Gaisrinė signalizacija		40			30	30	4234,09
7	Apsauginė signalizacija		40			30	30	4864,21
8	Kompiuteriniai tinklai		20		20	20	40	4976,81
9	Dizaino projekto parengimas	100						2000,00
Suma be PVM (Eur):								187857,77
PVM 21%:								39450,13
Bendra suma su PVM (Eur):								227307,90

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklą sąrašą]				
Suma be PVM (Eur):					
PVM [tarifas]: :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20__ m. _____ mėn. ____ d.
_____ d.

20__ m. _____ mėn.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]	
Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1.  2. 	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB "Statybų prizmė"**Statinių grupė 210503 Veisiejų pradinės mokyklos paprastas remontas Ateities g.6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Statinys 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai**

					Suma žiniaraščiui	111429.21 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	19.26	30.0	577.80
2 R61P-2101		Karkasinių sienų ardymas , kai sienos apkaltos iš dviejų pusių	m2	31.72	5.35	169.70
3 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.6987	614.27	429.19
4 N46-182		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100m2	0.066	1927.28	127.20
5 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.9772	335.06	327.42
6 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.8568	346.37	296.77
7 R5-3		Gulekšnių ardymas	m2	85.68	1.09	93.39
8 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	100m2	1.276	87.32	111.42
9 N46-180-2		Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	68.0	4.56	310.08
10 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	15.55	100.0	1555.00
11 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	141.11	4.4	620.88
12 R11-133		Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	311.0	0.6	186.60
13 R11-131		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	1005.89	0.81	814.77
14 N23P-0708		Batų valymo grotelių demontavimas , kai grotelės su rėmu k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	3.0	4.13	12.39
15 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	7.86	190.84	1500.00
16 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=60.000	t	19.65	6.0	117.90
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	105.0	11.18	1173.90
18 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=60.000	t	105.0	6.0	630.00
19 88001001		Šiukšlių utilizavimas (pavojingos)	t	10.0	50.0	500.00

20 88001002	Šiukšlių utilizavimas (nepavojingos)	t	114.65	Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-03 Nr. 53-150	1077.71
	Skyriuje 1				10632.12
	2 Apdailos darbai				
1 N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	8.0	230.0	1840.00
2 F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.3	3200.0	960.00
3 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3.11	70.0	217.70
4 N15-75	Lubų labai geras tinkas k8=1.09	100m2	1.3685	650.0	889.53
5 N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1.3685	440.0	602.14
6 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.3685	624.01	853.96
7 F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	162.15	22.64	3671.08
8 N6P-0203	Lubų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus	m2	12.0	9.9	118.80
9 N34-33-4	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms) k8=1.03	100m2	0.12	1875.46	225.06
10 R62P-1202	Lubų šiltinimas iš apačios, klojant į karkasą (universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm)	100m2	0.12	856.79	102.81
11 N10P-0705	Perdangų garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš apačios	100m2	0.12	211.31	25.36
12 N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės medžio drožlių (skiedrų)	m2	12.0	13.91	166.92
13 N15P-0314	Lubų karkasų apkalimas dailylentėmis	100m2	0.12	2377.11	285.25
14 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	11.47	60.0	688.20
15 R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	115.0	24.73	2843.95
16 N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksniis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	11.47	453.36	5200.04
17 N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	6.15	252.69	1554.04
18 N11P-0203	Sienų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija k8=1.14	m2	305.13	5.54	1690.42
19 N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	262.11	31.19	8175.21
20 F60-3-5	Pirties sienų šiltinimas iš vidaus, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant dailylente	100m2	0.4302	3804.67	1636.77
21 N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	8.4187	558.35	4700.58
22 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	8.4187	755.8	6362.85
23 N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 100 mm	100m2	3.11	1100.0	3421.00
24 N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	3.11	171.45	533.21
25 N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	3.11	1100.0	3421.00
26 N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.4	1364.18	545.67

27 N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	93.5	35.18	3289.33
28 F11-3-15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	2.175	1600.0	3480.00
29 650-123	"Polyflor" homogeninė PVC danga 2000 PUR 2.0mm (rul.)	m2	217.5	11.0	2392.50
30 F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	18.66	270.0	5038.20
31 N2P-0305	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	39.9	190.0	7581.00
32 N2P-0302	Metalinų durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai aklinių durų blokų plotas daugiau 2 m2	m2	8.4	190.0	1596.00
33 N26-90	Šilumai izoliuotų durų pastatymas į mūrinės pertvaras	m2	2.1	190.0	399.00

Skyriuje 2

74507.58

3 Lauko darbai

1 F1-4-1	Smėlio pagrindai po pamatais	m3	9.0	20.0	180.00
2 N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikšte įrengimas k8=1.04,k9=1.15	m3	10.0	85.0	850.00
3 N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	48.21	36.0	1735.56
4 N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su vnt. rėmu k9=1.15		4.0	120.0	480.00
5 N7-229	Metalinų laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.25	2500.0	625.00
6 N9P-0109	Metalinų laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais t montavimas* pritaikyta (pandusų įrengimas) k8=1.03		2.0	1300.0	2600.00
7 R61P-0107	Prie grindų remontas, atstatant dangą , kai danga betoninių trinkelų k9=1.15	m2	20.0	24.0	480.00

Skyriuje 3

6950.56

Žiniaraštyje 1

92090.26

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

19338.95

Iš viso žiniaraštyje 1

111429.21

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 21-16 Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.**Statinyss 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.****Žiniaraštis 2 Šildymas**

					Suma žiniaraščiui	21392.15 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 R22-2		Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100m2	0.33	146.15	48.23
2 R17-36		Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	266.0	3.45	917.70
3 R19-8		Uždarnosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt	123.0	9.72	1195.56
4 R63P-3104		Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	30.0	8.8	264.00
5 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.35	36.0	84.60
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=60.000	t	2.35	38.45	90.36
Skyriuje 1					2600.45	
2 Darbai						
1 N18-54-1		Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	40.0	117.68	4707.20
2 N16P-0907		Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvai)	vnt.	6.0	16.62	99.72
3 1068-45		Vandeniai nerūd. plieno rankšluosčių džiovintuvai EN 800 S	vnt	6.0	122.62	735.72
4 N16P-1205		Elektrinių katilų montavimas	vnt.	1.0	63.08	63.08
5 958-3		Katilai pirtims	vnt	1.0	515.68	515.68
6 R63P-2602		Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt.	33.0	6.24	205.92
7 7700201		Termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu IVAR (tiesus, 3/4")	vnt.	33.0	17.72	584.76
8 R63P-3305		Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	33.0	1.48	48.84
9 9726-32.500		Termostatinė galva S Danfoss RA jungtis 16-28°C	vnt	33.0	8.6	283.80
10 F18-10-2		20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	10.0	22.0	220.00
11 2060-122		Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 20 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt	10.0	57.0	570.00
12 F18-8-2		Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d25mm	100m	0.97	1908.62	1851.36

			Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-05 Nr. 53-150	
13 N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	169.0	16.86	2849.34
14 N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 100m folija padengtais kevalais	0.97	193.84	188.02
15 897-180	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m diam. 28mm, storis 40mm	97.0	3.52	341.44
16 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	96.0	6.06	581.76
17 2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/ vnt V sriegis	38.0	2.4	91.20
18 2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/ vnt V sriegis	4.0	3.25	13.00
19 2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V vnt sriegis	2.0	5.63	11.26
20 2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP vnt V/V sriegis	4.0	8.12	32.48
21 2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP vnt V/V sriegis	6.0	12.86	77.16
22 2060-61	Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 15 vnt	42.0	5.76	241.92
23 N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas kompl.	27.0	5.86	158.22
24 N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos vnt.	4.0	33.05	132.20
25 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 100m hidraulinis bandymas	2.66	117.4	312.28
26 N22-235	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos km	0.266	382.88	101.85
27 R63P-3401	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais vnt.	10.0	6.08	60.80
Skyriuje 2			15079.01	
Žiniaraštyje 2			17679.46	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			3712.69	
Iš viso žiniaraštyje 2			21392.15	

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 21-16 Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Statiny 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Žiniaraštis 3 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 19990.14 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių demontavimas k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	20.0	2.46	49.20
2 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių demontavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	m	26.0	4.74	123.24
Skyriuje 1 172.44						
2 Darbai						
1 N20P-0501		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	3.0	183.56	550.68
2 N20P-0606		Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų , kai konstrukcijos masė daugiau 60 kg iki 100 kg	kompl.	2.0	165.62	331.24
3 N20P-0602		Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val.	vnt.	2.0	656.19	1312.38
4 88003001		Rekuperatorius RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0	vnt	2.0	5119.0	10238.00
5 N20P-0109		Plieninių sraigtnių ortakio tiesių dalių montavimas m , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	55.0	10.42	573.10
6 N20P-0109		Plieninių sraigtnių ortakio tiesių dalių montavimas m , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	75.0	7.23	542.25
7 1072-29		Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	75.0	3.99	299.25
8 1072-31		Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	20.0	5.02	100.40
9 1072-34		Spiraliniai ortakiai OSL 280, L-3000	m	35.0	7.62	266.70
10 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	32.0	4.46	142.72
11 1082-83		Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	32.0	4.63	148.16
12 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	8.0	8.3	66.40
13 88003002		Uždarymo sklendė	vnt	8.0	18.8	150.40
14 N20P-0313		600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	4.0	18.47	73.88

					Elektroninio dokumento nuorašas	
15 1086-51	Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-600	vnt	4.0	67.8	2021-08-03 Nr. 53-150	271.20
16 N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2.0	17.08		34.16
17 1082-135	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-315	vnt	2.0	71.95		143.90
18 N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas , kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	7.0	36.61		256.27
19 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	3.0	129.76		389.28
20 D3-37	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	457.97		457.97
Skyriuje 2						16348.34
Žiniaraštyje 3						16520.78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3469.36
Iš viso žiniaraštyje 3						19990.14

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 21-16 Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Statinsys 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Žiniaraštis 4 Vandentiekis, nuotekos

					Suma žiniaraščiui	30406.76 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 R19-33		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	70.0	8.9	623.00
2 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	40.0	10.95	438.00
3 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	11.0	6.01	66.11
4 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	2.0	27.66	55.32
5 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0	6.37	25.48
6 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	216.0	3.85	831.60
7 R19-2		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	126.0	6.25	787.50
8 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4.92	36.0	177.12
9 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=60.000	t	4.92	38.45	189.17
10 R23-62		Šiukšlių utilizavimas (nepavojingos)	t	4.92	28.96	142.48
Skyriuje 1					3335.78	
2 Vandentiekis						
1 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų m iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	216.0	7.85	1695.60
2 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų m iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	126.0	8.65	1089.90
3 88004001		FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	216.0	2.33	503.28
4 88004002		FV-plast vamzdžiai PN 16, 50x4.6 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	126.0	12.03	1515.78
5 88004003		Fasoninės dalys	kompl.	1.0	908.18	908.18
6 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 100m folija padengtais kevalais	100m	2.16	193.84	418.69

7 N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1.26	238.43	293.73
8 88004004	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	216.0	3.21	693.36
9 88004005	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	126.0	4.93	621.18
10 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	84.0	6.08	510.72
11 88004006	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/ V sriegis	vnt	47.0	3.44	161.68
12 88004007	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	2.0	7.56	15.12
13 88004008	Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 15	vnt	10.0	5.5	55.00
14 88004009	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	10.0	4.47	44.70
15 88004010	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt	10.0	2.65	26.50
16 88004011	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija)	vnt	5.0	100.9	504.50
17 N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	4.0	7.64	30.56
18 88004012	Buitiniai karšto vandens skaitikliai Aquarius S, DN15,130mm(su radijo ryšio gal.	vnt	2.0	67.61	135.22
19 88004013	Buitiniai šalto vandens skaitikliai Aquarius S, DN15,130mm(su radio ryšio galim.	vnt	2.0	67.61	135.22
20 N16-68	Prijungimas prie vandens apskaitos mazgo	vnt	1.0	72.58	72.58
21 N24P-0904	Įsijavimas į veikiančią šilumos tiekimo tinklą plieninį termoizoliuotą vamzdį atvamzdžiu (nenutraukiant tiekimo) , kai atvamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt.	10.0	76.06	760.60
22 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	3.42	58.37	199.63
23 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	3.42	154.76	529.28
24 N46-50	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono lubose, kai skylės plotas iki 25 cm2, pramušant pneumat. plaktuku	100vnt	0.1	422.69	42.27
25 R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	10.0	8.29	82.90

Skyriuje 2

11046.18

3 Nuotekos

1 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	70.0	6.16	431.20
2 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	40.0	7.05	282.00
3 88004014	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	70.0	1.15	80.50
4 88004015	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	40.0	4.01	160.40
5 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	35.0	1.76	61.60
6 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	20.0	3.51	70.20
7 88004016	Fasoninės dalys	kompl.	1.0	162.74	162.74
8 N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	5.0	5.68	28.40
9 88004017	Viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis	vnt	5.0	44.81	224.05
10 N16-169	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	4.0	82.82	331.28

			Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-05 Nr. 53-150		414.12
11 N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, vnt. iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	2.0		207.06	
12 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1.1	144.96	159.46
13 R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu	vnt	2.0	95.3	190.60
14 N22-486	Komunikacijų žymėjimo ženklo tvirtinimas prie sienos	vnt	2.0	36.69	73.38
15 N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	3.1	135.91	421.32
16 F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	15.5	33.0	511.50
17 F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	15.5	12.24	189.72
18 N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.31	583.06	180.75
Skyriuje 3					3973.22
4 Santitariniai prietaisai					
1 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	8.0	108.18	865.44
2 N16P-1005	Praustuvų ŽN su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	2.0	133.77	267.54
3 N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4.0	114.07	456.28
4 N17-21	Klozeto ŽN su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skylės	kompl.	3.0	292.15	876.45
5 N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	5.0	23.15	115.75
6 88004018	Dušo kabinos Pivot PSKK3 (pusapv.)	kompl.	5.0	680.95	3404.75
7 N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	4.0	15.67	62.68
8 88004019	Atlenkiamas ranktūris	vnt	4.0	79.07	316.28
9 N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt.	10.0	11.92	119.20
10 88004020	Stacionarus ranktūris	vnt	10.0	29.0	290.00
Skyriuje 4					6774.37
Žiniaraštyje 4					25129.55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5277.21
Iš viso žiniaraštyje 4					30406.76

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB "Statybų prizmė"**Statinių grupė 210503 Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas Ateities g.6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Statinyss 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Žiniaraštis 5 Elektrotechnika**

					Suma žiniaraščiui	24638.76 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.79	157.1	124.11
2 R21-4		Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	20.0	45.02	900.4
3 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	1.6	62.18	99.49
4 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.92	36.84	33.89
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=60.000	t	0.92	39.53	36.37
Skyriuje 1					1194.26	
2 Darbai						
1 N21P-0208		Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	4.0	186.75	747.0
2 F21-5-1		Vienfazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	vnt.	1.0	33.55	33.55
3 F21-5-2		Trifazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	vnt.	1.0	93.94	93.94
4 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.4	248.28	99.31
5 N21-202		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.06	248.28	14.9
6 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1.2	248.28	297.94
7 N21-206		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.24	574.48	137.88
8 N21-194-1		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	1.9	90.29	171.55
9 N21-227		LED šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.3	1341.4	402.42
10 N21-241		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.49	397.52	194.78
11 N21P-0702		Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.	4.0	7.88	31.52
12 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.04	949.42	37.98
13 N21-147		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	18.0	79.75	1435.5

14 N21-149	Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1.5	130.38	195.57
15 R23-26	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2 plytų sienos storiui	vnt	50.0	6.13	306.5
16 N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	32.15	120.01	3858.32
17 D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	100.0	1.47	147.0
18 N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	1.0	399.94	399.94
19 N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.7	453.27	317.29
Skyriuje 2					8922.89

3 Medžiagos

1 896026-1	Ileidžiamas šviestuvai, led 36W, 4100lm, 4000K, IP20	vnt	49.0	32.34	1584.66
2 896016-2	Paviršinis šviestuvai led 34W, 4200lm, 4000K, IP65	vnt.	30.0	46.28	1388.4
3 895110-1	Avarinio apšvietimo modulis led tipo šviestuvui, komplekte su 1 val. akumuliatoriumi	vnt	4.0	30.04	120.16
4 896028-2	Sieninis lauko šviestuvai LED 20W, 4000K, IP65	vnt.	4.0	43.44	173.76
5 895089-1	Evakuacinis šviestuvai LED 2W, IP44 su 1val. akumuliatoriumi	vnt.	4.0	44.7	178.8
6 2520-20-1	Vienpolis jungiklis, potinkinis, 230V, 10a, IP20, komplekte su montažine dėžute	vnt	37.0	3.08	113.96
7 2520-21-1	Dviejų klavišų jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su montažine dėžute	vnt	3.0	3.44	10.32
8 2520-22-1	Perjungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su montažine dėžute	vnt	6.0	3.41	20.46
9 896149-1	Variniai instaliaciniai kabeliai 2x1.5	m	50.0	0.64	32.0
10 896150-1	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1.5	m	1200.0	0.78	936.0
11 896151-1	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x2.5	m	1250.0	1.12	1400.0
12 896152-1	Variniai instaliaciniai kabeliai 4x1.5	m	250.0	0.91	227.5
13 896154-1	Instaliaciniai kabeliai 5x2.5	m	170.0	1.76	299.2
14 3550-6	1kV galios variniai kabeliai 5x16RE	m	35.0	7.82	273.7
15 3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	m	260.0	2.2	572.0
16 3555-37	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM	m	10.0	16.87	168.7
17 896116-1	El. kabelis cu 3x1,5 mm2 (nedegus)	m	15.0	1.98	29.7
18 1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., m be movų) 20/15.5mm	m	1800.0	0.25	450.0
19 1035-42	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., m be movų) 50/40.0mm	m	50.0	1.03	51.5
20 1035-56	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. m be movų) 32/24.5mm	m	100.0	0.51	51.0
21 3550-71-1	1kV galios variniai kabeliai 1x16RE	m	20.0	1.59	31.8
22 2520-17-1	Kištukinis lizdas, potinkinis, IP20, komplekte su rėmeliu, montažine dėžute	vnt	120.0	2.63	315.6
23 2520-17-2	Kištukinis lizdas, potinkinis, IP44, komplekte su rėmeliu, montažine dėžute	vnt	24.0	3.52	84.48
24 895003-1	Jėgos skydelis AJS-1, paslėpto montažo, IP30, ne mažiau 48 modulių (komplektaciją žiūrėti brėž. 16/022-tp-e.b2)	kompl.	2.0	267.49	534.98
25 895003-2	Jėgos skydelis JS-V, paslėpto montažo, IP30, ne mažiau 48 modulių (komplektaciją žiūrėti brėž. 16/022-tp-e.b4)	kompl.	2.0	221.14	442.28
26 3700-86	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai LH 60X40mm	m	100.0	3.8	380.0
27 3700-88	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai EIP 100X60mm	m	70.0	5.35	374.5

Skyriuje 3

10245.46

Žiniaraštyje 5

20362.61

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

Elektroninio dokumento nuorašas
2021-08-03 Nr. 53-150 4276.15

24638.76

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB "Statybų prizmė"**Statinių grupė 210503 Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas Ateities g.6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Statiny 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Žiniaraštis 6 Gaisrinė signalizacija****Suma žiniaraščiui 5123.25 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N50-301		2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	26.95	26.95
2 N50-314		Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	2.0	21.31	42.62
3 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	72.0	5.69	409.68
4 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	5.0	6.8	34.0
5 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	5.29	5.29
6 N50-327		Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1.0	7.47	7.47
7 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	6.59	6.59
8 N21-147		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	2.0	79.79	159.58
9 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	4.2	59.03	247.93
10 N50-366		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas medine siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	1.0	38.5	38.5
11 N50-382		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių	vnt.	1.0	141.23	141.23

Skyriuje 1**1119.84****2 Medžiagos**

1 3830		Instaliacinės medžiagos	kompl.	1.0	58.95	58.95
2 894031-1		Priešgaisrinis, nedegi izoliacija, ekranuotas folija, viengyslis 2x0,8 mm2	m	300.0	0.29	87.0
3 3600-60-1		Instaliaciniai kabeliai FTP, 4 por., 5 kat.	m	200.0	0.37	74.0
4 1035-32		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	200.0	0.31	62.0
5 896116-3		Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1,5	m	15.0	1.98	29.7
6 1035-42		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., m be movų) 50/40.0mm	m	20.0	1.03	20.6
7 894007-1		Lauko gaisrinė sirena, atitinkanti EN54 reikalavimus	vnt	1.0	33.11	33.11
8 894034-		Gaisrinė adresinė centralė, 1 kilpos su nepertraukiamu maitinimo šaltiniu	vnt.	1.0	763.26	763.26
9 894013-1		Adresinis optinis dūmų signalizatorius	vnt	43.0	23.14	995.02
10 894015-1		Adresinis vidaus gaisro pavojaus mygtukas	vnt	5.0	37.78	188.9
11 894010-1		Adresinė vidinė sirena	vnt	1.0	29.99	29.99
12 894022-1		Adresinis i/o modulis	vnt.	2.0	48.75	97.5

13 894012-1	Adresinis šiluminis signalizatorius	vnt	4.0	Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-03 Nr. 53-150	87.6
14 894020-1	Led indikatorius	vnt	25.0	7.83	195.75
15 894018-1	Kartotuvai	vnt.	1.0	390.87	390.87
Skyriuje 2					3114.25
Žiniaraštyje 6					4234.09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					889.16
Iš viso žiniaraštyje 6					5123.25

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB "Statybų prizmė"**Statinių grupė 210503 Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas Ateities g.6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Statinyys 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų raj.****Žiniaraštis 7 Apsauginė signalizacija**

Suma žiniaraščiui 5885.69 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N50-307		16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	50.9	50.9
2 3855-64		Centralė PC 4020, 16/128 zonų, su dėže	vnt	1.0	408.89	408.89
3 N50-311		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	6.0	7.26	43.56
4 3855-77-1		Valdymo pultelis centralei	vnt	6.0	99.55	597.3
5 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	20.0	32.8	656.0
6 N50-321		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	24.0	7.08	169.92
7 N50-325		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1.0	9.48	9.48
8 3855-107		Išorinė sirena BL-200 su akumulatoriumi	vnt	1.0	29.57	29.57
9 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	5.29	5.29
10 3855-108		Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	1.0	11.35	11.35
11 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	13.02	26.04
12 N21-141		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	3.55	127.86	453.9
13 1035-37		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., m be movų) 16/12.1mm		355.0	0.24	85.2
14 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	3.4	155.95	530.23
15 N50-368		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	3.55	53.35	189.39
16 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.3	269.12	80.74
17 N21P-0315		Vagų išskirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	3.5	109.91	384.69
18 N21P-0316		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose K8=1.17	100m	3.5	288.54	1009.89
19 N21-300		Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	5.0	8.43	42.15
20 N50-379		32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.0	79.72	79.72
Skyriuje 1						4864.21
Žiniaraštyje 7						4864.21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1021.48
Iš viso žiniaraštyje 7						5885.69

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB "Statybų prizmė"

Statinių grupė 210503 Veisiejų pradinės mokyklos paprastas remontas Ateities g.6, Veisiejai, Lazdijų raj.

Statinyss 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų raj.

Žiniaraštis 8 Kompiuteriniai tinklai

Suma žiniaraščiui						6021.94	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Darbai							
1 N50-398		Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų vnt. ir montavimas, tvirtinant prie sienų		1.0	19.4	19.4	
2 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant vnt. komutacinėse spintose		1.0	5.49	5.49	
3 N50-399		Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių vnt. montavimas komutacinėse spintose		1.0	24.7	24.7	
4 N50-345		4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio vnt. montavimas		1.0	21.68	21.68	
5 N21-194-1		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, 100vnt kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose		0.12	90.32	10.84	
6 N50-394		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas vnt.		12.0	6.62	79.44	
7 N50-395		Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas vnt.		4.0	6.86	27.44	
8 N50-396		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie vnt. kabelio gyslų galų		32.0	4.84	154.88	
9 N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai 100m vagotuvu tinkuotose sienose		4.45	109.93	489.19	
10 N21P-0316		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 100m apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose		4.45	288.59	1284.23	
11 N21-141		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių 100m montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu		2.0	255.75	511.5	
12 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų 100m tiesimas plastikiniuose kanaluose		2.0	94.37	188.74	
13 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų 100m tiesimas paruoštose vagose (po tinku)		4.45	163.63	728.15	
14 N50-393-2		Kompiuterinių tinklų derinimas vnt.		1.0	17.66	17.66	
Skyriuje 1						3563.34	
2 Medžiagos							
1 1035-38		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., m be movų) 25/20.1mm		200.0	0.25	50.0	
2 892213		Kompiuterinis lizdas RJ45,6 kat., potinkinis vnt		12.0	8.49	101.88	
3 892050-1		19 colių komutacinė spinta 15U (su pasyvine kompl. dalimi)		1.0	453.7	453.7	
4 892200-1		Wi-fi stotelė (poe, vidaus sąlygomis) vnt.		4.0	96.61	386.44	
5 891091-1		Komutatorius 16 portų vnt		1.0	138.35	138.35	
6 891092		Komutatorius 8port +POE su 19" laikikliais vnt		1.0	109.19	109.19	
7 892090		Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500VA vnt.		1.0	173.91	173.91	
Skyriuje 2						1413.47	
Žiniaraštyje 8						4976.81	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1045.13	
Iš viso žiniaraštyje 8						6021.94	

Sudarė :

/Pavardė/

Konkurso sąlygų 1 priedas

UAB „Statybų prizmė“

[monės kodas 150151917, PVM mokėtojo kodas LT501519113, adresas Ramuvos g. 11A, Alytus,
el.paštas st.prizme@gmail.com mob.tel.: +370 687 41202

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

**DĖL ŠEIMOS DIENOS PRIEŽIŪROS CENTRO REMONTO DARBŲ, ĮGYVENDINANT
PROJEKTĄ NR. LT-PL-5R-358 „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“
PIRKIMO**

2021-05-03

Alytus

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Statybų prizmė“, kod. 150151917
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Ramuvos g. 11A, LT-62441, Alytus
Tiekėjo juridinio asmens kodas	LT501519113
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu ir/ar saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vladas Vyšniauskas
Telefono numeris	Tel. +370 687 41202
Fakso numeris	
El. pašto adresas	st.prizme@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. Supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Teikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
4. Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiame konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:
Šeimos dienos priežiūros centro remonto darbai, įgyvendinant projektą Nr. LT-PL-5R-358 „Supratinga pasienio bendruomenė“;

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Šeimos dienos priežiūros centro remonto darbai, įgyvendinant projektą Nr. LT-PL-5R-358 „Supratinga pasienio bendruomenė“	187 857,77	39 450,13	227 307,90
Bendra Sutarties kaina Eurais		187 857,77	39 450,13	227 307,90

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti užpildytą darbų kiekių žiniaraštį (konkurso sąlygų 3 priedas) bei 7 priedą „Veiklų sąrašas“.

Bendra pasiūlymo kaina **227 307,90 Eur su PVM**

(Du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 90 centų)

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **39 450,13 Eur.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Statybų prizmė“ įmonės atestatas	1 lapas
2	EBVPD – UAB „Statybų prizmė“	15 lapų
3	Lokalinės sąmatos	19 lapų
4	Veiklų sąrašas	1 lapas
5	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2 lapai

8. *Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekejai).

10.*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

Eil. Nr.	Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės	Numatomos specialistui pavesti pareigos

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 ir 11 punktus. 8, 9, 10 ir 11 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 ir 11 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad nepasitelks specialistų, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

UAB „Statybų prizmė“ direktorius

Vladas Vyšniauskas

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Veiklų sąrašas

Statinių grupė Veisiejų pradinės mokyklos paprastasis remontas
Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Statinys 1 Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Ei. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Viso be PVM
---------	---------------------------------	-------------

1	Bendrastatybiniai darbai	92090,26
2	Šildymas	17679,46
3	Vėdinimas	16520,78
4	Vandentiekis, nuotekos	25129,55
5	Elektrotechnika	20362,61
6	Gaisrinė signalizacija	4234,09
7	Apsauginė signalizacija	4864,21
8	Kompiuteriniai tinklai	4976,81
9	Dizaino projekto parengimas	2000,00

Iš viso EUR be PVM: 187857,77

PVM 39450,13

Iš viso EUR su PVM **227307,90**

Direktorius
Vladas
VYŠNIAUSKAS



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2021-08-03 10:59:00 AM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠEIMOS DIENOS PRIEŽIŪROS CENTRO REMONTO DARBŲ (PROJEKTAS LT-PL-5R-358 „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“) PIRKIMO SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-03 Nr. 53-150
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-03 10:55:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-03 10:55:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 10:59:23 AM–2022-05-20 10:59:23 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-03 10:55:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-08-03 10:59:00 AM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-03 10:59:00 AM atspausdino Miglė Vekterienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-