Sutartis 2020-09-23 Nr. VP2020-09-23/01

UAB ,,Radviliskio §iluma*“

Atstovaujama (s)

Gamybos sk. vir§ininko pavaduojancio direktoriy
Virginijaus Chlebausko

(toliau vadinama(s) — UZSAKOVU), ir

UAB ,,Akmens takas*,

Atstovaujama (s)

Direktoriaus Donato UndZio

(toliau vadinamag(s) - TIEKEJU),

toliau kartu vadinami Salimis, sudarome $ia darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj. Sutartis galioja iki
visidko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biti
stunciami faksu, paStu arba elektroniniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) TIEKEJUI pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai.

Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréZtos LR pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatyme (toliau — Viesyjy
pirkimy jstatymas).

Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy iStekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonés ,.Silumos tiekimo tinkly
modernizavimas ir plétra®.

Rangovui netinkamai atlikus darbus ir dél to UZsakovui negavus ES paramos pagal 2014-
2020 mety Europos Sajungos fondy investiciniy veiksmy programos lésas, Rangovas atlygina visus
Uzsakovo patirtus nuostolius ir i§laidas.

Techniniame darbo projekte nurodytas pavadinimas ,Magistraliniy $ilumos tiekimo tinkly
Zirony g. ir Siauliy g. Radviliskyje, rekonstravimo projektas atitinka investicinio projekto Nr.
04.3.2-LVPA-K-102-06-0007 pavadinimg ,Magistraliniy (orinés) S$ilumos tiekimo tinkly
rekonstravimas RadviliSkio mieste®.

2. Sutarties dalykas

Sia Sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja Uzsakovui savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe
pagal Uzsakovo pateiktag Techninj darbo projekts, per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming
atlikti ,,Magistraliniy (orinés) $ilumos tiekimo tinkly rekonstravimas Radviliskio mieste* Darbus ir
juos perduoti kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UzZsakovas jsiparcigoja sudaryti




TIEKEJUI bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti TIEKEJUI Sutarties kaing.
2.1. Darby atlikimo vieta: Radviliskis.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 1075 554,48 € su PVM, kuria sudaro 186 666,48 € PVM ir
888 888,00 €. Si suma atitinka kaing TIEKEJO pateiktame pasiilyme.

3.2. Uz $ia kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Techninj darbo proejkta.
[ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes€iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Darby objekto pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
parengimo i8laidos (kadastriniy matavimy bylos parengimas, iSpildomoji dokumentacija ar Kkiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises
aktus bei Sutart] priklausancios i8laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKEJAS
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal uzsakymo dokumentus, ir jie yra
bitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, juos TIEKEJAS atlieka savo sgskaita.

34, Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali bati atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Sutarties tinkamam jvykdymui.

3.5. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uZtikrinti Darby
objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

3.5.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO
pateikta nevykdyting Darby lokaling samatg jforminant dvidaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties
kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaline
samatg.

3.5.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny
Darby lokaling samatg bei sitilyma deél keisting Darby, ir, UZSAKOVUL sutikrinus T1EKEJO
siilymo atitikimag rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaline samatg
bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui,
Sutarties kaina negali buiti didinama.

3.6. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijanéiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama (didinami ar
mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazejus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. Ragtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokes¢io tarifas ir tik
pasikeitusio mokes€io dydZiu.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu,
pateikdamas konkrec¢ius skaiciavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui).
UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazejusio) pridétines vertés mokescio tarifo.

3.10. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.
3.11. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekegnas.
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3.13. Apmokéjimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal pateiktag Atlikty darby aktg ir PVM
saskaitg faktlrg.

3.14. Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. UZ Sutartyje
nenurodytus, tadiau TIEKEJO dél kokiy nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us).

4.2. Kai visi pagal sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo aktg.

4.4. TIEKEJAS pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita). Saskaitg
TIEKEJAS gali i§radyti tik po to, kai abi Salys pasirage Atlikty Darby akta (galutiniam mokéjimui —
Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas sutarties ir Atlikty Darby akto
(Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy
pasiraSytas Atlikty Darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti
pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Uz Rangovo pilnai ir tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo priimtus Darbus
apmokama i§ ES paramos dalies per 90 (devyniasde$imt) kalendoriniy dieny po atlikty darby akto,
pazymos apie atlikty darby verte ir atlikty darby priémimo - perdavimo akto pasiraSymo ir PVM
saskaitos - faktliros gavimo dienos ir i§ nuosavos dalies per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po
atlikty darby akto, paZzymos apie atlikty darby verte ir atlikty darby priémimo - perdavimo akto
pasiraS8ymo ir PVM saskaitos - faktliros gavimo dienos.

4.6. Uz atliktus Darbus ar jy dalj ir pateiktas medziagas i§ ES paramos dalies UZsakovas sumoka
Rangovui per 90 (devyniasdeSimt) dieny, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo lésy
gavimo | projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta projekto saskaitg dienos.

4.6. Rangovas PVM sgskaitg faktlra arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,,E. sgskaita” (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

4.7. Avansinis mokéjimas nemokamas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai:

5.1. Darbai turi buti atlikti iki 2021-08-17. Darby atlikimo terminas, rastisku Saliy susitarimu gali
biiti pratesiamas ir (ar) sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél
kuriy negaléjo buti atliekami Darbai, terminui, kol i8nyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i8 $iy atvejy:

5.1.1. Usakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

5.1.2. Uzsakovo TIEKEJUI pateikiami nurodymai turéjo jtakos TIEKEJO Darby atlikimo
terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny teisétus interesus;

5.1.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos Darbams atlikti;

5.1.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretieiems asmenims TIEKEJUI
trukdo laiku atlikti darbus;

5.1.5. Isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Darby;

5.2. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas kaip umatyta 5.1. punkte pratesti ir
(ar) sustabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS prievalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykiy
ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél koTIEKEJAS
negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal sutartj. Darby atlikimo termino pratesimas
nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ragytiniu susitarimu.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal pateiktg Darby vykdymo grafika.

5.4. Sutartis gali buti pratesta ne daugiau nei 1 kartg 1 ménesio laikotarpiui.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripaZintas
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tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZSAKOVUI perduoti visi statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darby
atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareidkia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti
priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teise gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir TIEKEJAS jgyja teise j
Darby atlikimo terminy prat¢sima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.8. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka:

6.1. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg
UZSAKOVUL

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj,
o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos
visos TIEKEJUI pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: is
TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés —
6.3. TIEKEJO atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darba,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, statinio
kadastrine byla, kita i8pildomoji dokumentacija, TIEKEJUI priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty Darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta.
TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo
dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo
dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba
tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas del tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —i$pildomaja dokumentacijg. TIEKEJAS pries 10
(desimt) darbo dieny prane$a UZSAKOVUI ratu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareikia ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. I§taisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai
prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO

radtidko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasirafomas Defektinis aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasira§yti Defektinj akta, jis
pasiraomas UZSAKOVO vienadalidkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai
arba iSsiunciamas registruotu pastu.
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6.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS itaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymg ir jos darba,
paruosia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg
laikotarpj paSalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdyny ir kt.).

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai (ir
paslaugos) atitiks numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj TIEKEJAS pats
arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjusj defekta, jo i$taisymo biida bei tvarka. T1EKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

7.4.TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZSAKOVAS, istaisydamas defekts, jskaitant UZSAKOVO kastus iedkant kito tiekéjo ir panasiai.
7.5. TIEKEJAS kartu su TIEKEJO atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktu turi
pateikti dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta rangos sutartj. Sis dokumentas TIEKEJO nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokéjimg statytojui (uzsakovui). Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

8. Draudimat ir Sutarties jvvkdymo uZtikrinimas

8.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 3 % nuo Sutarties vertés be PVM. Sioje garantijoje
nustatytomis sglygomis besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne
daugiau, kaip garantijoje nurodytos sumos per 10 (deSimt) dieny, gaves pirmg rastiskg Garantijos
gavéjo reikalavima moketi (originalg), kuriame nurodytas garantijos numeris, patvirtinantj, kad
Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos. Garantijos
gavejas neprivalo pagrjsti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

8.2. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokumenta, TIEKEJAS
gali prasyti UZSAKOVO patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siiloma Sutarties jvykdymo
uztikrinimag patvirtinantj dokumenta. Sis patvirtinimas i§ UZSAKOVO neatima teisés atmesti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, gavus informacijos, kad Sutarties jvykdyma uZtikrinantis Gkio
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subjektas tapo nemokus ar nejvykdeé jsipareigojimy UZSAKOVUI arba kitiems @kio subjektams, ar
netinkamai juos vykde.

8.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg sutarties laikotarpj (iki visiko sutarties
salygy jvykdymo). Kai sutarties jvykdymo uztikrinimo reikalaujama Lietuvos Respublikoje ar
uZsienio valstybéje registruoto banko garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje
registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastu, TIEKEJAS, kurio Pasiilymas pripaZintas
laiméjusiu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, privalo UZSAKOVUI
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.4. Sutarties vykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks TIEKEJO prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

8.5. Sutarties vykdymo uztikrinimo sumos iSmoké¢jimo salygos ir tvarka: per 10 (desimt) dieny
nuo pirmo radtisdko UZSAKOVO  pranesimo Sutarties jvykdymo uztikrinimo davéjui apie
TIEKEJO Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiskg jy nevykdymg arba netinkama
vykdyma. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZSAKOVAS
pagristy savo reikalavima. UZSAKOVAS prane$ime Sutarties jvykdymo uZtikrinimo davéjui
nurodys, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad TIEKEJAS dalinai ar
visi8kai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutartj.

8.6. Jeigu UZSAKOVAS pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, TIEKEJAS, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane$imo apie
pasinaudojima Sutarties jvykdymo uZtikrinimu i$siuntimo dienos pateikti UZSAKOVUI nauja
sutarties jvykdymo uZtikrinimg 8.1. punkte nurodytai sumai,

8.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas, gavus radytinj TIEKEJO prasyma.

8.8.TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL.

8.9. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentuojan¢iuose
teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti
civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanc¢ius dokumentus.

9. §aliq teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teisg:

9.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé
atitinka techninj darbo projekts, Aktus, sgskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy
naudojima.

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teise raitu reikalauti alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby
defekty pasalinimo arba pagalinti triikumus trediyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita.

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, butiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpi.

9.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO praymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.




9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUIL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi
kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne
véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, ra§tu nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

9.2.3. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Sutart].

9.2.5. sumokéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy
Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas. Darby technine priezitira vykdo UZSAKOVO paskirtas
techninis priZidirétojas.

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus.

9.3. TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO teisémis.

9.3.2. gauti UZSAKOVO apmokejimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka.

9.3.3 Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus) (Loretos Petkevicienés 1] jm.k.
171386847 adresas: Maironio g. 47, Radviliskis)

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO teisémis.

9.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo rastidkai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas
nurodyti konkreéias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo
priemones.

9.4.2. pradeti Darbus, suderines su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas uz
atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus,
statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirtg techninj priZitirétoja.
9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti atestuotg statinio Statybos vadovg ir asmenj, atsakingg uz elektros
tkj ir darby saugg;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Sutartj. TIEKEJO
atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS

prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova.

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity
tinkamai organizuotas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas,
paruosti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti
komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripazjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad buty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, dél kuriy
Statinys nebuty pripazintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS

privalo bati lojalus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu
biity $alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. usikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i3spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuefi,—kad




Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir
(ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.10. savarankiSkai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandeliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL.

9.4.11. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus.

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — pri¢mimo aktus,
iSrasyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby
atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.
9.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.14. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos.

Pastatuose ar juy dalyje, kurioje atlickami darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
TIEKEJUI visg Sutarties galiojimo laikotarpi.

9.4.16. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamaij jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti
pasalinti anks¢iau.

9.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
i¥vezus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSveZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.19. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy iSleidimo islaidas.

9.4.20. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianciais tinklai darbus, juos koordinuoti ir
organizavimo dalj derinti su UZsakovu Darby atlikimo kalendoriniame grafike.

9.4.21. savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.22. uztikrinti, kad | statybviet¢, medZiagy saugojimo aik$teles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys.

9.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau
negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perdu - TIE=




KEJUI sutartiniu laikotarpiu. [¥veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita. De-
montuojamy $ilumos tinkly vamzdynai, armatiira ir kitos metalo konstrukcijos perduodamos uzsa-
kovui neatlygintinai pagal perdavimo-priémimo akta adresu — Zirony g. 3, Radvilikis. Akta pasira-
Jo $aliy paskirti atsakingi atstovai.

9.4.24. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.25. pripazjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy sertifikatus,
eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.26. savo saskaita sumokéti uZ suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas.

9.4.27. Darby vykdymo metu dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose, | kuriuos
TIEKEJO jgalioti asmenys yra kvie¢iami UZzsakovo ra$tu arba el. pastu prie§ 2 darbo dienas iki
numatomo susirinkimo datos. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy jgalioty atstovy pa-
raais patvirtinti protokoliniai sprendimai TIEKEJUI yra privalomi.

9.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO
nurodymus.

9.4.29. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zo-
nose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.

10. galiq atsakomybe

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. veluojantis apmokéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena
nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai (be teismo), praneSes prie§ 10 (deSimt) dieny, nutraukti
sutartj, jei TIEKEJAS be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimuy.

10.3. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUIL negrgZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei $iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS
isipareigoja toliau vykdyti sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo sutartyje nurodytos visos sutarties objekto kainos;

10.4. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieZifros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant pagrjstiems
TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg
Siame uztikrinime ir jei $iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti
sutarti, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,02 procento delspinigius uZ kiekvieng
paveluotg dieng nuo sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.5. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepafalina defekty, UZSAKOVO
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.6. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybikai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO ilaidas, susijusias su defekty $alinimu.

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro sutartyje nurodyto Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats.
kurios pagrindu koreguojama sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy sutartyje numatytus
atskirus Darbus (ar jy dalj) batina keisti kitais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Durh}yl(‘ﬂ\;@mlgﬁ
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samatg bei sifilyma dél keisting Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sidlymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).
11.3. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiiilyme
nurodyty  medzZiagy/jrangos  (jei  rinkoje = nebegaminamos/nebetickiamos  reikalingos
medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy,
biitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaline sgmatg bei
sitilyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei retkalinga), koreguojama (nedidinant) sutarties kaina (jet
reikia).

11.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis saglygomis ir tvarka, jeigu sutarties sglygy keitimas
nenumatytas Pagrindingje sutartyje.

11.5. Visi aukiiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei
dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j
sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutaréiy kaina negali virS§yti 30 procenty pradines sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZziagy) pirkimas vykdomas Vie$yjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11.8. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Sutartyje nurodytus ir /ar pasitelkti nauju
subtiekéjus (subrangovus). Keicianfiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo)
kvalifikacija turi buti pakankama Sutarties uZduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelikiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti UZsakova
nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant Saliy
papildomo susitarimo prie Sutarties projektg ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo)
kvalifikacijg ( turi teise¢ verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiams arba atitinka kitus pirkimo
dokumentuose nustaytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams),
jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams), o UZsakovas
privalo per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasira$yti pateiktg Saliy
papildomg susitarima prie Sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui
ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

11.9. Uzsakovui nustaius Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo (subrangovo)
neatitikima kvalifikaciniams reikalavimams, UZsakovas reikalauja TIEKEJO per protinga terming
tokj subtiekéjg (subrangova) pakeisti kitu.

12. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir
sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i§laidas.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1. UZSAKOVAS turi teise, ispéjes TIEKEJA pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai (be
teismo) nutraukti sutart] d¢l esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

13.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti sutart] ir pareikalauti i TIEKEJO atlyginti
UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.
13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja galutinai pabaigti Darbus.
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13.2.3. po raitisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo
reikalavimy ar kity sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZeidZia.
13.2.4. UZSAKOVUI vienagaliskai nutraukus sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki sutarties
nutraukimo atliktus Darbus, pasiraiant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti
tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei sutartis nutraukta dél TIEKEJO kaltés, i§ mokétinos sumos
i§skaitiaves netesybas ir nuostolius).

13.3. TIEKEJAS turi teise viena$alidkai nutraukti sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny,
nuo PVM sgskaitos faktliros iSraS§ymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus,
i§skyrus sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.4. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta.
UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienadali§kai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neivengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveikj isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg
Salj, praneidama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS radtu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kick jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies biity nejmanoma vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i sutartis biity tinkamai jvykdyta, sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip sularties
paZeidimas ar sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku neprane$usi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant sutarties lvykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aphnkyblq gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplifikybés vis dax




yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties salygas Salys atleid?iamos nuo tolesnio sutarties
vykdymo.

15. Gincy sprendimas

15.1. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus d¢l sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant sutartj
taip pat del to, kas neaptarta sutartyje, Salys susitaria spresti ir sutart] aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (Zin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kitais teis¢s aktais, reglamentuojanciais vie$uosius pirkimus ir
sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ sutarties ar su
ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu anksCiau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i$spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

16. Kitos sutarties sglygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti techninés prieZitiros vadovas rastu — jraais statybos
darby Zurnale ir UZSAKOVAS.

16.2. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo datos.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo. Sutartis nustOJa galios, kai TIEKEJAS pagal 3ig
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUL, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai
apmokéta, jei ji nutraukiama sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
sutartyjc numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy sutaities vykdymo metu numatomi
raSytiniai susitarimai prie sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties
salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant sutartj, 1sskyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant sutart]

suzinota informacija apie kita Salj ir sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su sutarties sudarymu, sutarties pasiraSymu,
ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui
pagal sutart] sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal sutart] patvirtinantys dokumentai
turi biti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal sutart;.

16.9. Jeigu kurios nors sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos sutarties salygos
lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siunéiami
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar
siuntiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy sutartyje nurodytu atitifikamu adresii-




Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka ncbuvo pranesta.
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimag pagal LR pirkimuy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jsta-
tymo 94 straipsnio nuostatas — tikvedys — tiekéjas Virginijus Znutas. Tel. 8422 57200.

17.4. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — direktorius Donatas Undzys, tel.
+37065256897.

Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymg — gamybos skyriaus vir§ininkas Virginijus
Chlebauskas, tel. 8422 51592,

17.5. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding turinéiais galig turindiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai i§ Saliy.

18. Sutarties dokumentai

18.1. Prie sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:
18.1.1. Techninis darbo projektas;

18.1.2. Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas.

18.1.3. Samatos.

19. Sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Radyviliskio Siluma, UAB Akmens takas, UAB

Adresas: Zironq g. 3, LT-82143 Radviliskis, Adresas: Dubijos g. 20, LT-77207 Siauliai,
Siauliy apskritis Siauliy apskritis

Kodas: 171444859 Kodas: 145098473

PVM kodas: LT714448515 PVM kodas: LT450984716

A.s. Nr.: LT457300010002569067, A.s. Nr.: LT787044060002227851

AB Swedbank AB SEB bankas

Tel.: 8422 60873 Tel. +37065256897

El pastas: info@radsiluma.lt El pastas: at.konkursai(@gmail.com

Gamybos sk. virSininkas
Pavaduojantis direktoriy /7
Virginijus Chlebauskas
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Sutarties 2 priedas

ATLIKTU DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
202 m.  mén.  d
Uzsakovas: UAB ,,.....”
Tiekéjas: UAB......... &
Sis aktas sudarytas vadovaujantis 200 - - sutarties Nr.  punktuNr. .

Siuo aktu $alys patvirtina, kad visi darbai, kuriuos Tiekéjas jsipareigojo atlikti pagal 200 - -
sutarties Nr. yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilng ir tinkama darby atlikima konstatuoja darby priémimo — perdavimo komisija, sudaryta 1§
Uzsakovo ir Tiekéjo atstovy:

1) UZsakovo atstovas.........c.oeeveeeevveeennee.
2) Tiekéjo atstovas.......ccccevrvvrernnenen.
UzZsakovas ir Tiekéjas patvirtina, kad :

a) Tiekejas iki atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasira$ymo dienos jvykdé visus savo jsipa-
reigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo bati jvykdyti iki $io akto pasi-
raSymo dienos, i§skyrus nurodytus $io akto pastabose;

b) Tiekéjas perdave visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo
buti jvykdyti iki Sio akto pasira§ymo dienos, i§skyrus nurodytus $io akto pastabose;

¢) UZsakovas prieémeé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privalé-
jo bilti jvykdyti iki Sio akto pasiraS§ymo dienos, i§skyrus nurodytus $io akto pastabose;

Pastabos:

Darbus priémé:

UzZsakovas
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