RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr.32
2021 m. rugpjicio meén. 06 d.

UAB ,,Plungés vandenys®, juridinio asmens kodas 169845485, kurios registruota buveiné yra
Medelyno g. 41, Noriskiy k., LT-90103 Plunges r., duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos finansams
pavaduojanéios direktoriy Renatos Slekonienés, veikiancios pagal jstatus (toliau — UZzsakovas), ir
K. Galdiko gamybiné — komerciné jmoné®, juridinio asmens kodas 170016229, kurio registruota
buveiné yra Telsiy g. 64, Plunge, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikian¢io (-ios) pagal jstatus
(toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje rangos darby sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig rangos
darby sutartj, toliau vadinamga Sutartimi, ir susitaré dél toliau i$vardyty sglygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties objektas: Narvaisiy k., Minijos g. nuoteky tinkly remonto darbai (toliau —
Darbai).

2. Rangovas Sutarciai vykdyti Subteikéjy / Subrangovy nepasitelks.

3. Sutartis sudaroma 3 mén. jos trukme skaidiuojant nuo jsigaliojimo dienos.

4. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

5. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti keiiama neatlickant naujos pirkimo
proceduros Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymu (toliau — [statymas) 97 str. nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmi$kai. NeleidZiami tokie
pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobudis.

6. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobidis.

2. SUTARTIES KAINA
7. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8. Sutarties objekto kaina, nustatyta pirkimo metu, yra:

8165,00 Eur be PVM (aStuoni tikstandiai $imtas SeSiasdedimt penki Eur 00ct).

PVM (21 proc.) sudaro: 1714,65 Eur (vienas tikstantis septyni §imtai keturiolika Eur 65 ct).

9879,65 Eur su PVM (devyni tikstangiai a$tuoni $imtai septyniasdesimt devyni Eur 65ct)

9. Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokes¢io ir kity
panasiy i$laidy iSaugimas.

10.  Uzsakovas uZ visa Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Sutarties 8 punkte
nurodyta kaing.

11. Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

11.2.  perskaifiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc€io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

11.3.  perskaifiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Pradinéje Sutarties kainoje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.4. Pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

11.5. perskaiCiuota Pradiné Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

12. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy,
virSijaniy Sutarties kaing. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje



numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui), uZ
Sutartyje nurodytg kaing.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
13. Darby atlikimo terminai:
13.1. Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
13.2. Bendras darby atlikimo terminas — 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
13.3.  Esant nenumatytoms, nuo Saliy nepriklausandioms aplinkybéms, paslaugy tiekimo
terminas galés buti pratestas bet neilgiau kaip 30 dieny.

4. SALIU PATVIRTINIMAI

14. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

14.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi
visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirt ir kvalifikacija,
reikalingus $iai SutarCiai sékmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti
Uzsakova, jei jis praranda ar pasikeiia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo
vertinta pirkimo, kurio pagrindu sudaryta $i Sutartis, metu.

14.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
atlieckami Darbai ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

14.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings butinus darbus, finansavimo sglygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

14.4.  Gerai i8analizavo Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui pateikta
informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bikle bei suprato Darby pobidi bei jy
apimt}, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus
]sipareigojimus, o taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas
nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Jkainoty veikly sarass, tatiau jie yra
butini Siai Sutar¢iai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti
padidinti Sutarties kaing.

14.5. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal $ig Sutart], visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy
paskirt]. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
ju nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaiStingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties
kainos.

14.6. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visi§kai
atitiks galiojanciy teis€s akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy,
kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby
dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy
rezultatai.

15. Sudarydamas Sig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto
lgyvendinimo, atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg atlikty Darby
jgyvendinimui.

5. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
16. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderinta ir pasirasyta atlikty darby aktg
pateikiama naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos
,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).




17. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ra§j ir apimti
patvirtinanéius apskai¢iavimus ir dokumentus.

18. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau
kaip per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga termina.

19. Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobtdj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo sglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir
/ arba apmokyti UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy
kalba.

20. Uzsakovas turi teise nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai
nebus istaisyti ar pasalinti.

21. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo itaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad
Uzsakovas $iuos triikumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, tokiu atveju
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti) bus i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy.

6. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

22. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

23. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai
atlikty darby, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10
(deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant
ty¢€ia paslépty defekty.

24, Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju,
jei tarp Sutarties Saliy kyla gin¢as dél atlikty Darby kokybes. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés i§vadai.

7. ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

25.  UzZsakovas atlieka atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus
ir pafalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdes$imt) kalendoriniy dieny po
atlikty darby akto suderinimo ir sgskaitos faktiiros gavimo.

26. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo pirkimo
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

27.  Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty darby trikumy, UZsakovas turi
teis¢ pasitelkti treCiuosius asmenis defektams istaisyti ir i§skai¢iuoti tretiesiems asmenims mokétiny
1é3y dydj i3 sulaikyty mokéjimy Rangovui.

28. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai€iuoti pagal Sutartj), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

29.  Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uZ suteiktas Paslaugas ir atliktus
Darbus pagal $ig Sutartj kitam asmeniui.

30.  UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtiekéjais /
subteikejais.

8. GARANTINIS TERMINAS



31. Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo atlikty darby akto
pasiraymo dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (de$imt) mety, o jeigu $iuose elementuose buvo
nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

32. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei triikumai fiksuojami atskiru
Saliy surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas. terminas. per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo blidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti statybos darby defekty bei nepasiraso akto, ji vienalaliskai
pasiraSo UZsakovas.

33. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

34. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

35. Rangovas Garantiniu laikotarpiu i3aiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane$imo gavimo
dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trikumy
per $iame punkte nurodyts terming arba triikumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios,
UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti trkumus arba trikumams paSalinti pasitelkti tre¢iuosius
asmenis. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty 3alinimo iSlaidas per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.

36. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos
iki visi8ko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medzZiagy,
jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UzZsakovui
dienos).

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

37. Uzsakovas privalo:

37.1. Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui.
Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie
tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty biiti pateikti.

37.2. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdyma ir uZtikrinti, kad bty
paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezidra.

37.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galiniy
trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova
apie Sias aplinkybes.

37.4. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

37.5. Nustacius Darby truokumus / defektus, sustabdyti darbus iki defektai / trikumai bus
paSalinti. Darby trukumai / defektai jforminami rasytiniais aktais.

37.6. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

37.7. Ttraukti | byla trefiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai
pareiSkia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

37.8. Utztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai bitina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

37.9. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

37.10. Vykdyti kitas pareigas, numatytas S$ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

38. UZsakovas turi teise:



38.1.  Reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumentu,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimuy.

38.2.  Savo nuoziura vykdyti kontrole ir priezitrg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir / ar paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti terming
Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pagalinti.

38.3.  Igyvendinti kitas teises, numatytas §ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

39. Rangovas privalo:

39.1. Pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

39.2. Utztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai buty kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo
darbuotojai) nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

39.3. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sglygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
sglygas, specialiuosius architekttirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir
t.t.).

39.4. Darbus atlikti nurodyta tvarka ir biidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
istatymu ir galiojanéiais statybos techniniais reglamentais.

39.5. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZztikrinti, kad atlikus Darbus

39.6. Jeireikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statyba leidZianéius dokumentus.

39.7. Utztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tieké&jas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise¢ turintys asmenys.

39.8. Uttikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcine paskirt].

39.9. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
paSalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statyba reglamentuojanciy
teisés akty neatitinkanciy Darby i§taisymo.

39.10. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti.

39.11. Utztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esandio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

39.12. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija.

39.13. Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui.

39.14. Vykdyti kontrole¢ objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statyba reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.

39.15. Jeigu bus veZamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg j
tam specialiai skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

39.16. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i8 medZiagos, suderintos su
Uzsakovu.

39.17. Utztikrinti, kad i objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

39.18. Perduoti Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

39.19. Uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius.

39.20. Jsakymu paskirti statybos vadova. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biiti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su



UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezas¢iy statybos
vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

39.21. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos
ir aplinkos apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teises akty reikalavimy.

39.22. Organizuoti Darbus taip, kad nebtity gadinamas jo ar kity rangovy anksé&iau atlikty
darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis poveikis aplinkai.

39.23. Atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés
sugadinamas objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

39.24. Radtu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

39.25. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta $iy jvykiu,
o jiems jvykus, kad bity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas isiaidkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
tatiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui.

39.26. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir / ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

39.27. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be
jprastos popierinés israiskos, gali biiti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba
telekomunikacinémis priemonémis.

39.28. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medZziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

39.29. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo
jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti
rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo
dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ig Sutartj paZeidZianciy
veiksmy.

39.30. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikian¢iy medZiagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

39.31. Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

39.32. Vykdyti kitas pareigas, numatytas S$ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

40. Rangovo teisés:

40.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

40.2. Patekti j objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

40.3. Reikalauti UZsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo termina, paaiskéjus Sioje
Sutartyje numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies

Sutartyje numatyty Darbuy.
40.4. Igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius

Lietuvos Respublikos teisés aktus.

11. SALIY ATSAKOMYBE

41.  Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad $iuo atveju palikanos nemokamos.

42.  Rangovas, véluojantis atlikti Darbus §ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM.



43.  Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
Uzsakovas turi teisg i$skaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

44, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar
jo paskirto Statinio statybos techninio prizidrétojo rastiskus reikalavimus, Uzsakovo reikalavimu
moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM iki bus i$taisyti defektai.

45.  Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ Uzsakova ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas S$ioje Sutartyje
nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo
standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél
Rangovo padaryty klaidy vykdant Darbus).

46. UzZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus
UZsakovas turi teisg reikalauti nuostoliy atlyginimo.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

47.  Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

48.  Uzsakovas turi teise vienasaliskai ir nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj (jspéjes
apie tai Rangova prie§ 20 (dvidesimt) dieny), jei Rangovas be pateisinamos prieZasties:

48.1. Ilgiau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sioje Sutartyje nustatyto Darby
termino pradZios nepradeda vykdyti Darby.

48.2. Savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10
(desimt) dieny;

48.3. Vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties nustatyty terminy ir tai UzZsakovui suteikia
pagrindg manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

48.4. Nevykdo pagrjsty Uzsakovo ar UZzsakovo paskirto statinio statybos techninio
prizitirétojo nurodymy dél Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus,
neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty;

48.5. Nevykdo kity pagrjsty rastisky Uzsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio
prizitrétojo nurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

48.6. Kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

49.  Uzsakovui pasinaudojus teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo
Rangovui apmokeéti uzZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, taciau neprivalo apmokeéti
uz Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti
Darbai atitinka UzZsakovo reikalavimus.

50.  Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspéj¢s apie tai Uzsakova prie§ 20 (dvideSimt)

dieny), jei:

50.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 1 (vieng) ménes;.

51. Sutartis gali buti nutraukiama 1r kitais Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytais
atvejais.

13. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMALI

52. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby
apimties, visi Darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika)
III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sitlomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima
apskaiCiuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28
punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

53.  Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(kei¢iant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk§€iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:



53.1. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose
nurodytus darby jkainius;

53.2. jei imanoma, i8skaiciuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

53.3. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose
numatytus panasiy darby jkainius. Panaius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

53.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo
taisyklés® nuostatas.

54. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasiragant susitarima dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

54.1. kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

54.2. kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
Techninés specifikacijos klaidy;

54.3. kai dél paaiSkéjusiy techniniy prieZas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

54.4. Kkai atsiranda biitinybé del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobtdis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés
dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

54.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobuidis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

54.6. dél pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

54.7. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i$skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy);

54.8. kitais VieSyjy pirkimy jstatymo numatytais atvejais.

55. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

55.1.  Jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté keiiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo biitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éas, butina / tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina / tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo ir
UzZsakovo paraSais aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasira§ymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esandius
ikainius.

55.2.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina/tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti),
tokiy Darby butinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo ir UZsakovo parasais, bei
raStu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, vir§ija 15 procentus pradinés
Sutarties kainos.

56. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima, pirkimas i§ to paties tiekéjo
vykdomas, kai yra visos $ios sglygos kartu:

56.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir d¢l to, kad
UZzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZg i§laidy dubliavima;

56.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal
5] punktg verté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.

57. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Pirkimo dokumentams bei nepakei¢ia Sutarties pobidZio. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, jeigu §iame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés



dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes
apie Techninés specifikacijos klaida arba techninj triikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane$img, privalo Rangovui pateikti trikstama
informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

58. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes.

59.  Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems
darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti
subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus UzZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu
ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi biiti ne maZesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi paalinimo pagrindy.

60.  Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtiekéju / subteikéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus /
subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise
pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai informuodamas UZsakovg Sia tvarka:

60.1. Rangovas pateikia rasytinj pra§yma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemian¢ias
poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus;

60.2. patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj, UZsakovas per 3 (tris)
darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél Subrangovo / subtiekéjo /
subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus)
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

60.3. priezastis, lemiancias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

9.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti

Isipareigojimy dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panaios

padéties;

9.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo

Isipareigojimus ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.

61. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pra§ymu gali biti
keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutariai vykdyti. UZsakovas turi teise Rangovo
pareikalauti pakeisti specialista del jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju
Uzsakovas raStu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti
tokj specialista | kitg specialista, kuris atitinka Darby pirkimo salygose tos srities specialistui
taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise¢ praSyti UZsakovo pakeisti Rangovo
pasitelkta specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity
priezasCiy daugiau kaip 10 (deSimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Rangovas savo pra§yma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg
Darby pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

14. GINCU SPRENDIMAS

62. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ §ios Sutarties ar susijusj su 3ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis.
Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sialymu
pradéti derybas.

63. Nepavykus ginc¢o i8spresti derybomis per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo
deryby pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginfas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.



15. FORCE MAJEURE

64. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3
(tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

65. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

66. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau
nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uZ kuria Salis
neatsako.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

67. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés
aktai ir Sios Sutarties salygomis su priedais.

68. Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig
konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

69. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia. Sutaréiai, i3 jos kylantiems Saliy santykiams
bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

70. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji
negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

71. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UzZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo
momento.

72. Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

Pirkéjo kontaktai Tiekéjo kontaktai

Vardas, Gediminas Cesnauskis Karolis Galdikas

pavardé

Adresas Medelyno g. 41, Noriskiy k., LT-90103 | Telsiy g. 64, Plungé
Plungés r.

Telefonas 861044741 8 44853351

Faksas - -

El. pastas gediminas.cesnauskis@plungesvandenys.lt | vida.galdikiene@gmail.com

Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: UAB
,»Plunges vandenys* projekty vadovas Mindaugas Vaukas, adresas: Medelyno g. 41, Noriskiy k.,
LT-90103 Plungeés r., tel. Nr. 8 640 19964, el. p.: mindaugas.vaukas(@plungesvandenys.It.

73. Sutarties priedai:

73.1. 1 priedas. Lokaliné sgmata.




17. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZzsakovo vardu: Rangovo vardu:
UAB ,,Plungés vandenys* K. Galdiko gamybiné — komerciné jmoné
I. k. 169845485 Im.k.170016229
Medelyno g. 41, Noriskiy k., LT-90103 Plungésr. Telsiy g. 64, Plungé
AB bankas "Swedbank", kodas 73000 Luminor bankas, kodas 40100
LT 83 7300 0100 0256 0817 LT50 4010 0430 0001 0535
PVM mokétojo kodas L.T698454811 PVM mok. kodas LT700162219
Tel.: (8-448) 53613, faks.: (8-448) 51483 Tel.: (8-448) 53351
Direktoriaus pavaduotoja finansams Direktorius / g
pavaduojanti direktoriy Renata Slekoniené Karolis Galdlkas A
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Sutarties priedas Nr. |

SUDERINTA g, 6”296_'510»\'51 ZUR TYIATINU TUKST EuR
ATSAKINGAS ATSTOvag Dircktorius ATSAKINGAS ATSTOVAS )
hs Cialdikas -
mer v OF e 44 2021 W MEN D
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudarvta pagal 2021 td Kanas
Statiniu grupe 5 UAB'Plungés vandenys’
Statinys 60 Noriskiu b Mipijus g-vés neoteku tinklai
Ziniarastiy 29 Buitiniy nunteky tinklu cemonto durbai
Sumn Ziniarastini Y879.65 ELR Lapas |
: Mato i 13 vi
Sam. Darbo. resursy puvadinimas - Norma Kickis St Use
cil, | - TS 1 p vienetas | EUR EUR
40 ISURES KANALIZACLIA
t NI-25 t.mi 0.072
I grupes grunto Kasimas 0.23m3 kiavdo tlpos ekskavatonais.
suverdiant § sankasy
Darbo syn. kateg 3.22 m.val. 9.6 0.6912 8.64 5.97
48907 Vienukausis ckskavatorius pneumoral.0.25  mas.val 62.0 4.464 31.82 139.81
m Kausu talp
N1-25 Darbiradm 5 97 MulZeagos Mcehamiemai 139. 81 13 visv 145.78
2 NIL1-3on 100m 3 0.03
H gr.grunio Kasimas rank.bidu iki 2Zm plodio ir iki 2m gylio
nesutvirtiniose trandejose ir iki 1.3m gylio duobiy kasimas
batho san kateg. 2117 2mval, 196.0 5.88 7.23 42.51
NI1-300 Duartn udin 42, 51 Moedzing » Muchamzmai & viso) 42.51
3 N22P4LIS vnl. 7.0
Plastikiniy vamzdziy sandiiny jungumas sandiirinis sulvdymu
(kaitinaungya plokste), Kai vamzdZ2io skersmuo 150-225 mm
tsandin)
Darbo san. hate 4.5 2m.val 30 21.C 9.Mm 203.81
2085 Lechinis spiritas kg 6.0z 0.14 1.7 G.24
390019 Svitrinis popierius (ivairiv pagrindu) m2 0.02 0.14 3.2 0.45
489216 Plasimasinig vamzd2iy suvinnimo jrenginys mas.val 0.83 5.81 14.81 86.63
doh 225 mm
N22P-B1 15 Dirtw, u2m, 203, N Mudfiapn 0,689 Mechanizmin 86. 83 15 vises 291.23
4 N22-i81 m 72.0
Uzdaro perejimo daugiau kaip 50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.itraukiant 125-200mm skersm.vamzdi(trasos ilgis)
Dacho syn kateg 4 & im.val 0.9 84 8 9.94 344,11
2344 Grunto stabihzavimo polimeras Ez-Mud kg 0 115 2 28 2.5 20.7
240106 Hentonitas kg 5.2 230.4 1.5 345.6
200923 Plagtikinian vamzd2ia D) 200 mm m 1.0 72.72 18.44 1340.96
439230 Kryphmuo grezimo jtenginiy komplekios  magdval 03 21.6 140.87 3042.79
N22481 Dot uhin 644 31 Meddiingios 1707.26 Mechimzm.e 3042. 79 ¢ viso 5394.16
3 R23-56 Vil z.0
Skyliy vamzdZiams iskalimas it jy uZlaisymas betoninuoss
suliniuose
Durbo s Kaleg 322 2m viti 2 4.2 8.64 36.29
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S | Wil npi
'[ M 1
N . N . I & it
| Sum Dirho, resursn pasadinumas e fim | Kichis g |
| el - | [N EUR i
BHIS - Cementimis skicdinys 8§35 m3 0.0034 0.0088 82.07 0.42
MO235 Pocumoplakiukas, dutam Kilnojemae mas.val 1 35 33z 8.32 28 12
Roppresenaim
R33-30 [har onn 36,29 Moed2rann 0,42 lechamzmn2g.12 1S5 viso 34,83
6 N23-194 Vi .o
Plastmasinus vilymao ir mspekiavimo kanalizacijos Sulinio 423
Mg skersmens montavimas
oty sun Kateg 40 zin.val +3 42 9 46 40 68
200732 Plastmasiman kanaiieaciios valyime o komp! 1.U 1 c 268 0 268 C
inspekiavimo sufinin
N23-196 1Dirha uzm 40,88 Medigos 268.0 Mechanizmai 15 viso 308.868
7 RIv-247 1} 0.72
Vaumizdyno vidous ap2itira, Jdarani vinzdo jrasa
Do sun Kateg 44 zm.val. 6.0 4 .32 9.94 42.94
489273 Televizinés diagnostikos frangu mas.vil 3.0 2.18 49.69 107.33
R1Y-247 Daurbo u2m. 42,94 Medzagn Mechunizmai 107 .33 13 viso 150.27
A ORIY-24 100m 0.72
Nuoteku viamzdyno nuolydzio patikrinimas ir jo grafiko
sudarymus
Darbo syn. Kateg. 4.8 m.val. 4.8 3.312 9.94 32.92
R19-248 Durbo uzm.32.92 MudZmgos Mechinzmai 13 viso 32.92
¥ NIP.OTU) 100m3 0.72
Tranéjy. iskasy ir duobiy uzpylimas gruntu i$ sankasos
ekskavatariumi, kui kaugo talps U.25m3
489067 VienakauSis ekskavatorius pneumnorat.0.23  mas.val 4.2 3.024 31.32 94.71
md kauso alp,
NIP-07T01 L3urho uzm Aed2igos Mechanizma 9471 I3 viso 94.71
15 R16-115 lim2 0.38
Vejos mu2y ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto stuoksniu
Darbo syn, kuteg Lo 2m.vul 3.2 12.672 6.8 86.17
ST31Y Augalins guntas m3 10.0 3.6 24.08 86.69
V0004 Zohy séklos (dauginmeres) kg 2.0 0.72 4,15 2.99
RI16-113 Liartn uzm.86.17 Muoedzingos B9, 68 Mechumizmid I8 viso 175.85
Skyriuje 40 Darbo utm 1136 Mediagos 2066 Mechanizmai 3499 1S viso 6701
Viso Ziniarudtyje 2 Darbws uzm 1136 Med2iagons 2066 Mechanizm:n 3499 I$ viso 6701
Papildumas durbo uzmokestis  8.0(#%( 1130) 91
Visa: 1227 2068 3499 6792
Socdraudime ifhadoes 3LOG1T30+Y1) 380
Statiniv swivbus iSlaidos Vise: 1607 2068 3499 7172
Statybvietes Shudus S.00% 359
I3 viso tiesinginés i§luidos 7531
Pridetings sluidos 20.00%6( 1130+91) 245
Pelnas 50047531 + 245} 389
13 visu netiesmginés ifhiduos 634
Bendrs verté be PVM 8165
1714.65

Pridétines vertes mokestis 21.00%
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