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100 KWP SAULES ELEKTRINES IRENGIMO ADRESU VANDZIOGALOS PL. 51,
KAUNAS (KAUNO'$V. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA) DARBU VIESOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2021 m. liepos 16 d. SR 1) G 45)

Kaunas

KAUNO SV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA (toliau — Uzsakovas). atstovaujama
direktorés Palmiros Talijunienés, veikiancios pagal progimnazijos nuostatus. ir

UAB ,,Informaciniy technologiju pasaulis“, (toliau — Rangovas). atstovaujama generalinio
direktoriaus Tomo Levinsko. veikian¢io pagal jstatus, toliau — Salys. o kiekviena atskirai — Salis.
2021-06-30 akcinés bendrovés .Kauno energija* saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimo
visuomeninés ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose pirkimu
komisijos posédzio protokolu Nr. P-106-352. sudaré 3ig 100 ka saules elektrinés jrengimo adresu
VandZiogalos pl. 51. Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero progimnazija) darby viesojo pirkimo—
pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

Sutarties salygos paruostos pagal akcinés bendroves ..Kauno energija™ saulés fotovoltiniy
elektriniy jrengimo visuomeninés ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties
pastatuose pirkimy komisijos 2020 m. gruodzio 18 d. posédZzio Nr. P-106-478 sprendimu
patvirtintas tarptautinio pirkimo salygas ..90 — 110 kW galios saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimo
visuomenings ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose* (toliau -
Konkurso salygos). 2020 m. gruodzio 16 d. patvirtinta techning specifikacija dél 100 kWp saulés
elektrinés jrengimo adresu VandZiogalos pl. 51, Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero progimnazija) su
priedais (toliau — Techniné specifikacija: Sutarties 1 priedas) ir 2021 m. liepos 12 d. 100 kWp
saulés elektrinés irengimo adresu Vandziogalos pl. 51. Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero
progimnazija) darby vieSojo pirkimo—pardavimo preliminarig sutartj.

1. Savokos ir apibrézimai

Sutartyje. iSskyrus atvejus. jeigu kontekstas reikalauty kitos reik§més, toliau nurodytos
savokos turi tokias reikSmes:

I.1. Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti
techninj projekta. darbo projekta ir/ar kitus privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus
dokumentus). nustatantis projektuojamos saulés elektrinés jrengimo esminius, funkcinius.
technologijos. techninius. ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir
charakteristikas. o taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojan¢ius teisés aktus atitinkantis teisés
aktu reikalavimus:

1.2. Darbai — Sutartyje nurodyti ir detalizuoti konkretiis darbai ir atlieckamos paslaugos
(irengimo, montavimo. irenginiu pajungimo, projektavimo ir pan.). Rangovo atliktini Sutartyje
nustatytais terminais ir sglygomis:

1.3. Darby pabaiga — momentas. kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai. istaisyti
visi Darby rezultato triikumai. defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija. pasirasytas Darby
priemimo-perdavimo aktas:

1.4, E. sgskaita — V] Registry centro informaciné sistema ..E. saskaita™

1.5, Grafikas — Uzsakovo ir Rangovo suderintas Darby atlikimo grafikas. kuris turi apimti
visus pagrindinius Darby atlikimo etapus (projektinés dokumentacijos pateikimas. jrangos
gamykliniai bandymai. jrangos tickimas. montavimas, derinimas, bandymai, darby etapai, darby
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priemimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai bandymai, Darby uZzbaigimas,
dokumentavimas ir kiti).

1.6. Kaina — Sutartyje apibrézta pinigy suma, uz kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir salygomis bei kuri apima medziagy. jrengimy ir priemoniy. reikalingy
Darbams atlikti. jsigijimo. pagaminimo. pristatymo kaing, taip pat bet kokias kitas Rangovo
iSlaidas. susijusias su jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamu jvykdymu, taip pat bet kokius kitus
mokes¢ius ir rinkliavas. kuriuos Rangovas turi sumokéti, vykdydamas Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus  (jskaitant, bet neapsiribojant sutikimy. leidimy. suderinimy gavima. jei tai
reikalinga Sutarties jvykdymui):

1.7. PVM - Pridétinés vertés mokestis:

1.8.  Pasiilymas — Rangovo 2021-02-25 Pasitlymas dél 100 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Vandziogalos pl. 51. Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero progimnazija) darby pirkimo su
techniniu pagrindiniy sprendiniy apraSymu:

1.9. Techniné specifikacija — 2021-12-16 patvirtinta techniné specifikacija dé¢l 100 kWp
saulés elektrines jrengimo adresu Vandziogalos pl. 51. Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero
progimnazija) su priedais (Sutarties 1 priedas):

1.10. UZduotis — reiskia visa susijusia dokumentacija. jskaitant, bet neapsiribojant Projektu.
Samata, uzklausa ar kita dokumentacija, ar UZsakovo nurodyma, kuriame nurodomi darbai ir/ar
darby apimtis ir pagal kuria Rangovas atlieka Darbus;

1.11. UZztikrinimas — Konkurso salygas ir Sutartyje nustatytas saglygas atitinkantis pagal
nustatyta tvarkg ir patvirtintas taisykles iSduota besalyginé ir neatSaukiama banko garantija ar
besalyginis ir neatSaukiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, kurivo uztikrinamas Sutarties
ivykdymas.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais. savo rizika, jégomis,
priemonémis ir medziagomis Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Uzduotj. perduoti
Juos Uzsakovui bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus o Uzsakovas
isipareigoja priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Rangovui Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 53 800.00 Eur (penkiasdesimt trys tiikstan¢iai astuoni Simtai
eury 00 ct) plius 21 proc. PVM — 11 298.00 Eur (vienuolika tikstan¢iy du §imtai devyniasdesimt
aStuoni eurai 00 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 65 098.00 Eur (3eSiasdesimt penki tiikstan¢iai
devyniasdesimt aStuoni eurai 00 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizika
del Sutarties vykdymo i$laidy dydzio.

3.2. Salys susitaria. kad Pagrindines sutarties kaina susidés i$ atskiry daliy kainy:

3.2.1. Saulés Sviesos jégainés projektavimas (Projekto parengimas) — 1 100.00 Eur (vienas
takstantis vienas Simtas eury 00 ct) be PVM; 1 331.00 Eur (vienas tiikstantis trys §imtai trisdesimt
vienas euras 00 ct) su PVM.

3.2.2. Saulés $viesos jégainés jranga — 40 400,00 Eur (keturiasdesimt tikstané¢iy keturi Simtai
eury 00 ct) be PVM: 48 884.00 Eur (keturiasdesimt aStuoni tukstan¢iai astuoni Simtai
aStuoniasdeSimt keturi eurai 00 ct) su PVM.

3.2.3. Saules Sviesos jégainés statybos ir jrengimo bei paleidimo — derinimo darbai —
12.300.00 Eur (dvylika tikstanc¢iu trys Simtai eury 00 ct) be PVM; 14 883.00 Eur (keturiolika
takstanciy aStuoni Simtai aStuoniasdesimt trys eurai 00 ct) su PVM. A
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3.3. Mokeéjimai:

3.3.1. Uz faktiskai atliktus Darbus, Rangovui bus apmokama dviem dalimis, Rangovui
pateikus pazymg apie atlikty darby verte. Atlikty darby aktus. PVM saskaitg faktdira. kuria
Uzsakovas apmokes per 30 (trisdesimt) dieny. PVM saskaitos faktiros turi biiti teikiamos per E.
sgskaitg. Jeigu PVM saskaitos faktiros bus pateiktos ne per E. saskaita, Uzsakovas laikys. kad
PVM saskaitos faktiiros nera gautos, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento,
kai jos bus gautos per E. saskaita. PVM saskaitos faktiiros per E. saskaita Uzsakovui pateikiamos
tik pasiraSius Atlikty darby aktus:

3.3.1.1. pirmasis apmokéjimas atliekamas Rangovui tinkamai atlikus Sutarties 3.2.1 punkte
numatytus darbus:

3.3.1.2. antrasis apmokéjimas atlickamas Rangovui prista¢ius Sutarties 3.2.2 punkte numatyta
iranga, atitinkan¢ia Techninés specifikacijos reikalavimus bei tinkamai atlikus 3.2.3 punkte
numatytus darbus. .

3.3.2. Adikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo fakta patvirtinantys
dokumentai. o visu Rangovo atliktu Darbu (kaip vientiso. technologiskai neatskiriamo Saulés
elektrings jrengimo) tinkamas jvykdymas ir Darby kokybé yra patvirtinamas tik Darby priemimo-
perdavimo aktu. Tai, kad buvo apmoketa uz atliktus Darbus (jy dalj). nereiskia, kad iki apmokéjimo
dienos atlikti Darbai (ju dalis) buvo tinkamai atlikti. patvirtinti bei priduoti Uzsakovui. Darbai
laikomi tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasiraomas Darby priémimo—perdavimo aktas:

3.3.3. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
negincijamais UZsakovo nuostoliais. kuriy nereikia jrodinéti. Rangovui priskai¢iuotos netesybos ir
Uzsakovo del Rangovo kaltés patirtos islaidos (nuostoliai) (toliau — kiti nuostoliai). Rangovui
nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus, apmokamos per 30 (trisdesimt) dienu
nuo Uzsakovo radytinio pareikalavimo (saskaitos faktiiros) pateikimo Rangovui momento.
Rangovui neapmokejus netesybu bei kity nuostoliy, Uzsakovas jgyja teise reikalavima patenkinti
pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Rangovui priskai¢iuotos
netesybos bei kiti nuostoliai nemazina aktuojamy darby vertés bei apmokéjimui Rangovo
pateikiamos saskaitos faktiiros sumos. Rangovui nesumokéjus netesyby bei kity nuostoliy $iame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas turi teis¢ iki netesyby bei kity nuostoliu padengimo momento
nepriimti Rangovo darby (jskaitant. bet neapsiribojant priémimo-perdavimo akty pasira$yma.
saskaity faktury apmokéjima ir t.t.).

3.3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM. Sutarties kaina su PVM padid¢ja arba
sumazeja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio nuo PVM
pasikeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo tik ty Darby,
kurie pagal Sutart] atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama;

3.3.5. Rangovas prisiima visg rizika. jei dél ne nuo UZsakovo priklausan¢iy aplinkybiu
padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo islaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudetingesnis bei Rangovui padides jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios UZzsakovas neapmoka.
[sipareigojimy vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties
vykdymo ar nutraukti Sutarties Siuo pagrindu.

3.3.6. Sutartyje nustatyta tvarka. laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UzZsakovui
Darby (atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus
tinkamos Saskaitos. jos apmokéjimas nukeliamas tokiam terminui. kiek buvo veluojama tai
padaryti.

3.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
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3.4.1. Sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus. kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu. taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veliau;

3.4.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties 3.4.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe.

3.4.3. subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui.
Kai subtiekejas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp Uzsakovo. Rangovo ir Sio subtiekéjo. kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trisaléje
sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka: .

3.4.4. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokeéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo Uzsakovui ir subtiekéjui pagrindimg. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais
galimybe nekeicia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

4. Saliy jsipareigojimai ir teisés

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Projekto patvirtinimo dienos perduoti
Rangovui darby zona. pasirasant perdavimo—priémimo akta:

4.1.2. pranesti Rangovui. kas vykdys techning priezitira:

4.1.3. esant poreikiui pateikti savo raSytinj sutikima Kkeisti projektinius sprendinius per
5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo dienos:

4.1.4. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje
numatytais terminais:

4.1.5. suderinti Rangovo parengtg ir pateikta pagrindiniy Darby jvykdymo etapu grafikg ir
Darby jvykdymo etapy grafika pagal suderinta Projekta ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo jy pateikimo dienos.

4.2. Uzsakovas turi teis¢:

4.2.1. nepriimti Darby, atlikty ne pagal Sutartyje, jos prieduose. ar norminiuose
dokumentuose nurodytus reikalavimus (specitikacijas):

4.2.2. raStu pareikalauti pasalinti Darbuy, [rangos ar parengto Projekto defektus / trikumus,
jeigu Rangovas vykdydamas Sutarti nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir (ar) Lietuvos
Respublikos teisés akty:

4.2.3. jeigu Rangovas nepasalina Darbuy, Irangos ar Projekto defekty / trikumy per Uzsakovo
nustatyta protinga terming. Rangovo saskaita paSalinti Darby. Irangos. Projekto triikumus,
Uzsakovo patirtas iSlaidas (nuostolius) isskai¢iuojant i§ Rangovui mokétiny sumu. ir/arba
pasinaudojant UZztikrinimu. ir/arba pateikiant Rangovui raSytinj reikalavima del patirty iSlaidy
atlyginimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo
dienos:

4.2.4. tikrinti atlickamy Darbu eiga. kiekj. kokybe:

4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto. nesilaiko salygy dél Darby
kokybés ar [rangos, statybos normuy ir taisykliu, pareikalauti paSalinti trtkumus arba prireikus —
sustabdyti Darbus ar [rangos tiekima, kol trikumai bus pasalinti:
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4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, Uzsakovas turi teisg sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma. atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkama jvykdyma
pagrindziancius jirodymus:

4.2.7. sudaryti Darby priéemimo komisija arba jgalioti asmenj. dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus:

4.2.8. tais atvejais. kai likus ne maziau kaip 10 (desimciai) darbo dieny iki Uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratgsia esamo UzZtikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojan¢iu Uztikrinimu.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suderinti su Uzsakovu
pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafika. Po Projekto parengimo ir suderinimo su Uzsakovu
datos Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ir suderina su Uzsakovu Darby jvykdymo
etapy grafika pagal suderintg Projekta.

4.3.2. parengti Projekta. atlikti Darbus per Sutartyje ir Darby vykdymo etapy grafike
nustatytus terminus, pagal Sutartj uz Sutartyje numatyta kaina. savo rizika bei saskaita kaip
imanoma ripestingai bei efektyviai. pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius.
techninius standartus ir praktika. panaudodamas visus reikiamus jgtidzius. zinias:

4.3.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui Uztikrinima sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM,
galiojant] ne trumpiau nei galioja Sutarties 6.3 punkte nustatytas stebéjimo terminas. UZtikrinime
turl biiti nurodyta, kad Uztikrinimo davéjas besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui ne didesne nei Uztikrinime nurodyta suma per 10 (desimt) dieny nuo pirmo rastisko
Uzsakovo pranesimo Uztikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidima. dalinj
ar visiskg ju nevykdyma ar netinkamg vykdyma: taip pat nuostata, kad Uztikrinimas galioja ir
netesyboms (baudoms. delspinigiams). priskai¢iuotoms pagal Sutartj. Uztikrinimo davéjas neturi
teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima. Uzsakovas praneSime Uztikrinimo
davéjui nurodys, kad Uztikrinimo suma jam priklauso dél to. kad Rangovas dalinai ar visiskai
nejvykdé Sutarties salygy ar Kitaip pazeidé Sutartj. Uzsakovas nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty
nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Uztikrinima. patvirtina. kad
Uztikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodin¢jamais UZsakovo nuostoliais:

4.3.4. Uztikrinimas turi bati pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta:

4.3.5. tuo atveju. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Uztikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, ta¢iau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo buti uzbaigta, ne véliau kaip likus
10 (desimt) darbo dieny iki Uztikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Uzsakovui nauja
Uztikrinima arba pratesti esama tomis paciomis salygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visa Sutarties 4.3.3 punkte nurodyta laikotarpj:

4.3.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas pasinaudojo Uztikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Uztikrinimg tomis paciomis salygomis:

4.3.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atvejais
Uzsakovui nepateikia naujo Uztikrinimo ar nepratesia esamo, moketi Uzsakovui 1 (vieno) proc.
dydzio baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM (i§skyrus. jeigu Uzsakovas del laiku
nepateikto / nepratesto Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu Uztikrinimu);

4.3.8. Tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratgsia esamo Uztikrinimo
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Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis. Uzsakovas pasilieka teis¢ pasinaudoti galiojanciu
Uztikrinimu.

4.3.9. jei Sutarties vykdymo metu Uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas.
laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 14
(keturiolika) dieny nuo Uzsakovo rasto gavimo dienos pateikti naujg Uztikrinima, tokiomis
paCiomis salygomis Kkaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo UZztikrinimo., UZsakovas
turi teise nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés:

4.3.10. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui Rangovo bendrosios civilinés atsakomybes draudimo poliso kopija bei draudimo imokos
uz §1 draudimo polisa apmokejimo dokumento kopijg. Rangovas turi biiti apsidraudes visu sutartiniy
isipareigojimy vykdymo laikotarpiu.

4.3.11. turéti galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus:

4.3.12. parengti Projekta. ji suderinti pagal Lietuvos Respﬁblikoje nustatyta tvarka ir pateikti
UZsakovui 1 (viena) Projekto egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje, patvirtinta elektroniniu
parasu, ir 2 (du) spausdintus Projekto egzempliorius:

4.3.13. uztikrinti. kad Projektas biity parengtas. vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanciais teisés aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais. bet jais
neapsiribojant;

4.3.14. pataisyti Projekta. jvertinant Uzsakovo pagrjstas pastabas. be papildomo apmokéjimo.
per Saliy rastu suderintus terminus;

4.3.15. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko Uzsakovo sutikimo.

4.3.16. nepradeéti Darbuy, kol Uzsakovas neperdave darby zonos perdavimo—priemimo aktu:

4.3.17. uztikrinti tinkama naudojamu medziagu ir atliktu Darbu kokybe:

4.3.18. pateikti Darbams atlikti [ranga bei kitas reikalingas medziagas, naudojamy medziagy
sertifikatus:

4.3.19. darbus, numatytus Projekte. atlikti laikantis Siy darby vykdyma reguliuojanciuy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimuy:

4.3.20. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos. higienos ir darbo tvarkos
taisykliuy bei atsakyti uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ Uzsakovo
pagal darby zonos priémimo—perdavimo aktg priimtoje zonoje;

4.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ Uzsakovo priimtose darbo vietose, jformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais. dalyvaujant Uzsakovui.
tyrima ir jy apskaita. jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais. ju tyrimg ir
apskaita atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.22. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai i$aiSkinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba Kkai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar ztiva dél nelaimingo atsitikimo darbe:

4.3.23. savo saskaita paSalinti trukumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbu atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (paSalines trilkumus ar defektus — gauna i UZsakovo paZyma apie
trikumy iStaisyma):

4.3.24. Sutartyje nustatyta tvarka pateikti dokumentacija apie atliktus Darbus.

4.3.25. apie atlieckamus Darbus informuoti valstybines priezitiros institucijas ir esant poreikiui
gauti visus reikiamus leidimus. kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objekta valstybinéms
institucijoms, nurodytoms Projekte ir Uzsakovo priémimo komisijai:
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4.3.26. atlikus Darbus iforminti Darby vykdymo dokumentacija bei techning—vykdomaja
dokumentacija. prisijungimo kodus ir kita informacijg tinkamam Darby rezultato veikimui,
valdymui ir priezitrai. bei jg pateikti Uzsakovo atstovams, pasirasant Atlikty darby akta:

4.3.27. uztikrinti neatlyginting prieigg prie stebésenos sistemos ir S§ios sistemos
funkcionavima:

4.3.28. uztikrinti, kad stebésenos sistema buty saugiai prijungta prie interneto rysio
vadovaujantis galiojan¢iomis teisés akty nuostatomis:

4.3.29. vykdant Darbus. Rangovas uztikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje biity sutvarkyta
Darby vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo $iame punkte numatyty jsipareigojimy ir
per 2 (dvi) dienas po Uzsakovo pareikalavimo trikumy neistaiso, Uzsakovas turl teisg savo jeégomis
ar pasitelkus treCiuosius asmenis Rangovo saskaita sutvarkyti teritorija/Darby vykdymo zona,
iSvezti SiukSles bei atlikti kitus batinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas
Uzsakovo iSlaidas. Rangovas jsipareigoja Darbuy vykdymo metu susidarancias atliekas tvarkyti
laikantis techninéje specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimq:

4.3.30. per Uzsakovo nustatyta protinga terming nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties
4.3.35 punkte nustatyta garantinj terming., atlyginti Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu. ir del to Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

4.3.31. dalyvauti ir pateikti dokumentus Uzsakovo priémimo komisijai:

4.3.32. baigus visus Darbus pagal Sutartj. pildyti Darby pri¢mimo-perdavimo akta, jforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus dokumentus ir perduoti juos
Uzsakovui:

4.3.33. kartu su Darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui pateikti deramai iforminta.
atitinkan¢ia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Uzsakovui priimtinos formos banko
garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uztikrinimo garantija ar draudimo bendroveés garantiniy
isipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta. Garantijos/laidavimo suma — 5% nuo Sutarties kainos su
PVM. Uztikrinimo suma negali keistis ir privalo islikti ta pati visa garantiniy jsipareigojimy
uztikrinimo laikotarpj. Garantijos/laidavimo dalykas — Rangovo kokybés garantijos laikotarpio
prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
Garantija/Laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui nepateikus garantijos/laidavimo Siame
punkte numatytais terminais (ilgiau nei 20 (dvidesimt) darbo dieny), Uzsakovas jgyja teis¢
reikalauti, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio
bauda.

4.3.34. po Darby atlikimo ir apmokéjimo nedelsiant perleisti nuosavybés teis¢ | Darbu
atlikimo rezultata. jeigu toks sukuriamas;

4.3.35. Garantiniai terminai numatyti Techningje specifikacijoje. Garantinis terminas
skaic¢iuojamas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos;

4.3.36. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darbus nustatytais terminais;

4.3.37. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga:

4.3.38. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos.
pateikti iSsamig Darby atlikimo ataskaita, nurodant. kokie Darbai buvo atlikti. bei pateikiant
papildoma su Darby atlikimu susijusia, Uzsakovo praSomg, informacija:

4.3.39. Uzsakovui raStu paprasius. grazinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutar¢iai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.40. Rangovas jsipareigoja dalyvauti visuose Uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose, o
1 juos neatvykus, privalo susipazinti su pasitarimo protokolu ir jj vykdyti: /
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4.3.41. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus. numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. pareikalauti, kad Uzsakovas vykdyty savo jsipareigojimus:

4.4.2. gauti apmokéjima uz atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus:

4.4.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj:

4.4.3.1. jei Uzsakovas uzdelsia pagal $ig Sutarti mokétiny sumy apmokejima ilgiau nei
30 (trisdesimt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos:

4.4.3.2. jei Uzsakovas netinkamai ar ne laiku vykdo Kkitus savo jsipareigojimus pagal S$ia
Sutart]. Rangovas turi teis¢ sustabdyti Darbus po to. kai apie sutartiniy jsipareigojimu netinkama
vykdyma/nevykdyma informavo Uzsakova rastu, tac¢iau Uzsakovas per Rangovo praneSime
nurodyta terming trikumu nepasalino. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty numatytas teises. .

5. §aliq atsakomybeé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus. prisiimtus Sutartimi. ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmuy. kuriais galéty padaryti zala viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

5.2. Rangovui ne dél Uzsakovo kaltés numatytais terminais neparengus Projekto ir (ar)
neatlikus Darby (jskaitant atvejus. kai darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi
buti atlikti pagal grafikg). Uzsakovas turi teise be atskiro jspéjimo pradeéti skai¢iuoti Rangovui 0.02
proc. dydzio nuo bendros Sutarties kainos su PVM delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medziagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas. Uzsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tukstan¢iy Eur)
bauda uz kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria. kad darbuotojas pripazjstamas neblaiviu.
kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore. kraujyje ir
kituose organizmo skysciuose virsija 0,00 promilées.

5.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai. vykdantys Darby
techning priezidira ir kontrolg, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos.
techninés saugos. civilinés saugos. aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
pazeidimus, Rangovas. Uzsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tukstanc¢iuy Eur) bauda uz
kiekviena nustatyta atveji.

5.5. Rangovas. pradejes Darbus be pasirasyto Darby zonos perdavimo—priemimo akto
sumoka 500.00 Eur (penkiy simty Eur) bauda.

5.6. Salys susitaria. kad Sutarties 5.3. 5.4 ir 5.5 punktuose nustatyti pazeidimai bus
iforminami protokolu. Protokolo suraSyma inicijuoja Uzsakovas ar jo jgalioti asmenys.

5.7. Uzsakovas. laiku nesumokéjes uz parengta Projekta ar Darbus, Rangovui rastu
pareikalavus. jsipareigoja Rangovui mokéti 0.02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmoketos
sumos su PVM uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.8. Rangovas. vienaSaliskai nutraukes Sutarti ne dél Uzsakovo kaltés. arba UZzsakovui
nutraukus Sutartj prie$ termina del Rangovo kaltes, sumoka Uzsakovui 10 (deSimties) proc. dydzio
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus
tiesioginius nuostolius. kuriy nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia
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Rangovo (subrangovo) nuo pareigos atlyginti Uzsakovui patirtus tiesioginius nuostolius deél
Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.9. Rangovui. be Uzsakovo raSytinio sutikimo sudarius subtiekimo sutartj ar Sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja. moka Uzsakovui 3 (triju) proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. Rangovui. be UZsakovo rasytinio sutikimo sudarius subtiekimo
sutartj ar Sutarties metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekeja. Uzsakovas turi teise suteikti sutikima
dél subtiekéjo pasitelkimo ar subtiekéjo pakeitimo. taciau toks sutikimas neatleidzia Rangovo nuo
Siame punkte nustatytos baudos sumokéjimo.

5.10. Salis. negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaiskejus naujoms
aplinkybéms. kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir del ko Salis negali jvykdyti (uzbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo. rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turl
pranesti apie tai kitai Saliai. pridedant visa tai patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kitg
susijusia, praS§yma pagrindziancia dokumentacija.

5.11. Bet kuri Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygu nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius. jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltes.

5.12. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus. o Uzsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uz juos
sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi bati atliktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, priesingu atveju Salis. dél kurios kaltés §is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas. atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

5.13. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus.

5.14. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy isipareigojimy
vykdyma. atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkamg jvykdyma
pagrindziancius jrodymus.

5.15. Nei viena i Sutarties Saliy neturi teisés perleisti tre¢iajai Saliai savo teisiy ar
jsipareigojimy. atsirandanciy i$ Sutarties. be rastisko kitos Sutarties Salies sutikimo. Siame punkte
nustatyty reikalavimy nesilaikymas. bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

5.16. Tuo atveju. jei Rangovui atlikus ir Uzsakovui perdavus Darbus nepasiekiama Rangovo
nurodyta kriterijaus ..Elektros kiekis. kurj tickéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus™ reik§mé per pirmuosius metus. priklausomai
nuo kriterijaus pasickimo lygio, Rangovo atzvilgiu taikoma atsakomybeé:

5.16.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne maziau kaip 95 procentai Rangovo
nurodyto kiekio — Rangovui bauda netaikoma:

5.16.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maziau
kaip 80 procenty Rangovo nurodyto kickio — Rangovui taikoma 10 proc. dydzio bauda nuo
Sutarties vertés su PVM:

5.16.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty. bet ne maZiau
kaip 65 procentai Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 20 proc. dydZzio bauda nuo
Sutarties vertes su PVM:

5.16.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai. bet ne maziau
kaip 50 procenty Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 30 proc. dydzio bauda nuo
Sutarties vertés su PVM;

5.16.5. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Rangovo
nurodyto kiekio — tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, uz kurj nustatoma Sutarties vertés su
PVM dydzio bauda. )
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5.17. Jei per antrus — trecius kalendorinius metus nuo saulés elektrinés paleidimo dienos.

pagamintos elektros kiekis yra maZesnis negu jsipareigotas Sutartyje saules elektrinés per metus
numatomo pagaminti energijos kiekis, Rangovas kiekvienas metais sumoka bauda, kuri lygi
trikstamo elektros kiekio. kurio UZzsakovas negavo lyginant su Rangovo jsipareigotu kiekiu. ir
elektros tarifo, kurj moka Uzsakovas. sandaugai. Uzsakovo perkamos elektros energijos tarifu
priimamas tarifas. galiojes nuo kalendoriniy mety, uz kuriuos skai¢iuojama bauda. sausio 1 dienos.

6. Terminai

6.1. Pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafike turi buti numatyta — Projekto paruosimo ir
suderinimo paslaugos terminas — ne ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

6.2. Irangos pristatymo ir Darby atlikimo terminai nustatomi pagrindiniy Darby jvykdymo
etapu grafike, ta¢iau bendras Darby jvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos
sutvarkymas, pazymy gavimas ir pridavimas Uzsakovui bei atitinkamoms institucijoms) — iki 2021
m. rugsejo 29 d.

6.3. Kriterijaus ..Elektros kiekis, kurj tickéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus™ pasiekimo stebéjimo terminas — 3 (trys) metai.
skai¢iuojamas nuo ESO zaliosios energijos apskaitymo skaitikliy sumontavimo ir paleidimo dienos
arba nuo kontroliniy matavimo prietaisy, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologing patikra
(ne mazesnés tikslumo klases kaip 0.5s) sumontavimo dienos.

6.4. Kiti Sutartyje nepaminéti terminai numatyti Techninéje specifikacijoje.

7. Subranga

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui. neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rysiai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teise pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais. kurie buvo nurodyti
Pasitlyme samdytiny subrangovy sarase: -

7.3. Uzsakovas neriboja Rangovo galimybés Darby vykdymui pasitelkti kitus subtiekejus.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie numatomas pasirasyti subrangos sutartis.

7.4. Jei Uzsakovas turi pagristy itarimy. kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas. jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kita subrangova. kuris turéty
tinkama ir Uzsakovui priimting kvalifikacija. arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty
subrangovui perduotus sutartinius isipareigojimus.

7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju. kai subrangovai nepajégis vykdyti isipareigojimy Rangovui del
iskeltos bankroto bylos. pradétos likvidavimo procediros ir panasios padéties. Rangovas turi teisg
pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi raStu informuoti UZzsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo priczastis. Rangovas gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta
tvarka.

7.6. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:

7.6.1. Rangovas. pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik toki pat statusg
turin¢ias jmones ar jstaigas. atitinkan¢ias Konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus bei negali biti zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai:

7.6.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZzsakova apie numatomg
subrangovo pasitelkimg / Kkeitima. pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus.
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patvirtinan¢ius tokio pasitelkimo ar keitimo butinuma bei Konkurso salygose numatytus
dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus jei jo kvalifikacija buvo remtasi) bei kitus Konkurso salygose nustatytus dokumentus,
subrangovy sutikima numatomy darby atlikimui, pavadinimus. kontaktinius duomenis ir jy
atstovus:

7.6.3. gaves tokj pranesimg. Uzsakovas kartu su Rangovu iformina Sutarties pakeitima dél
subrangovo pasitelkimo / pakeitimo. pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

7.7. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti. Rangovas
isipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja. kad Rangovas informuoty apie $ios informacijos
pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu. taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. _

7.8. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako
uz savo subrangovy veiksmus ar neveikima. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams
isipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
isipareigojimy pagal Sutartj. Atsizvelgiant | tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai
reiskia ir subrangovo darbuotojus.

7.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo
sutar¢iy pagrindu ar kitokiu btidu. jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, patar¢ju,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems del to kilty interesy
konfliktas. buty paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

7.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdesimt $esiy) meénesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikus Uztikrinima
(Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja. kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties
galiojimas (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje
nustatytais atvejais.

8.3. Esant pagrjstoms priezastims Darbu vykdymo terminai gali bati pratesti rasytiniu Saliu
susitarimu vadovaujantis Klimato kaitos programos lésy naudojimo tvarkos apraso ir Sutartyje
nustatyta tvarka.

8.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas

9.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai dél Rangovo kaltés (neatlygindamas Rangovui
nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartj praneddamas Rangovui apie tai rastu
pries 30 (trisdesimt) dienuy, jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradéti rengti Projekta, nepristato
[rangos ar nepradeda Darby arba juos vykdo taip létai, kad tampa akivaizdu, jog neparengs
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Projekto. nepristatys [rangos ar Darbai nebus atlikti laiku. Siame punkte nustatyti pazeidimo faktai
yra konstatuojami surasant akta.

9.3. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj nepavykus suderinti Darby vykdymo
grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming dél Rangovo kaltés (Rangovas nepateiké Darby
vykdymo grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatytg terming ar jame numatyti darby atlikimo
terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatyty Darby vykdymo terminy).

9.4. Uzsakovas turi teise sustabdyti projekto vykdyma ir vienasaliskai nutraukti Sutartj. jei
stogo apkrovos ekspertizés iSvados bus neigiamos (stogo konstrukcijos netiks saulés elektrinei
jrengti). be jokiy neigiamy pasekmiy (jskaitant. bet neapsiribojant nemokant jokiu kompensaciju.
baudu, netesybu ir pan.).

9.5. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (desimt) darbo dienu turi patvirtinti atlikty
Darby verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanc¢ia Rangovo skola
Uzsakovui ir Uzsakovo skola Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus kokybiSkus Darbus. o Uzsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uz juos sumoketi. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis. dél kurios kaltés
Sis perdavimas arba priémimas yra vilkinamas. atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

9.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanc¢io atlyginimo uz tinkamai
parengta Techninj darbo projekta. pristatyta Iranga ar atliktus Darbus. Rangovas neturi teisés |
kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

9.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Lietuvos
Respublikos viesyju pirkimu jstatyme numatytais pagrindais.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma. jeigu ji jrodo. kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
nurodyty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése. patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 .De¢l Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™. Esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma
arba netinkama jvykdyma. o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

10.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu
arba rastu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne veliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiuy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, taip pat pranesti galima
isipareigojimu jvykdymo terming. PraneSime iSdéstyti faktai turi buti patvirtinti kompetentingos
valdzios institucijos. vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy
pazymy isdavimo tvarkos aprasu. patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 . Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo
tvarkos apraso patvirtinimo™.

10.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba. jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas. nuo
pranesimo pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia pranesimo arba
neinformuoja. ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy
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pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma. jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti. isvengti ar
pasalinti jokiomis priemonémis, kurios turéjo poveikj Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése. patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ..D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma. dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma. o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

11. Gin¢y nagrinéjimo tvarka ‘

11.1. Sutar€iai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai. gincai. pretenzijos ar reikalavimai. kylantys i§ Sutarties ar susije
su Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdesimt)
dieny. gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teisés aktuy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Gin¢a sprendziant teisme teritorinis teismingumas nustatomas teismams
esantiems Kauno mieste.

11.3. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su
siulymu pradéti derybas.

12. Saliq pareiSkimai ir garantijos

12.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

12.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus:

12.1.2. Salis atliko visus veiksmus. batinus. kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty
bel turi visus teisés aktais numatytus leidimus. licencijas, darbuotojus. reikalingus Darbams atlikti:

12.1.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes. priémé ja kaip atitinkancia jy tikslus
ir pasirasé tinkamai jgalioti atstovai zemiau nurodyta data.

12.2.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Rangovui atlikus ir perdavus Darbus bus
pasiektos kriterijaus ..Elektros kiekis. kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus™ nurodytos reik§més.

13. Kitos nuostatos

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis.

13.2. Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti viena kita
apie rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis. laiku nepranesusi kitai Saliai apie minety duomeny / rekvizity pasikeitima,
neturi teisés reiksti pretenziju. kad ji negavo pranesimuy. jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius
jai zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms 3alims informacijos. susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (iSskyrus ta. kuri ir taip yra viesa) be rastisko isankstinio kitos Salies
sutikimo. nebent tokios informacijos atskleidimas bty privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biitinas tam. kad bty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems profesionaliems
A
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konsultantams. atlickantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui.
jeigu tokia informacija ir dokumentai. jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su Salies
komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. akcininkui batini vykdant kituose
teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

13.4. Rangovas nepriestarauja. kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos buty paskelbtos Centrinéje vieSuyjy pirkimy
informacinéje sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty
jo komerciniy interesu.

13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai:

13.5.1. Uzsakovo atstovas — direktoré Palmira Talijiniene, tel.(8-37)488022. el.
p-:direktore(@svkazimieras.kaunas.Im.lt.

13.5.2. Rangovo atstovas — vadybininké Giedré Dauks3aité — Kudusevice, tel. +370 664 28847.
el. p.: giedre(@sauleselektrines.It. |

13.6. Visi pagal Sutartj teikiami oficiallis praneSimai ar informacija turi biiti teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami elektroniniu pastu ir (ar) pastu. Kontaktinius asmenis Salys nurodys
laisva forma (ra$tu, elektroniniu pastu). jsigaliojus Sutar¢iai. Salys gali pakeisti Sutartyje nurodytus
susirasinéjimo adresus ir numerius rastu apie tai praneidamos kitai Saliai. Salis apie savo
susiradinéjimo adreso ir numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant. bet ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos, prieSingu atveju netenka
teisés vadovautis informacijos (pranesimy is kitos Salies) negavimo faktu.

13.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinéiais egzemplioriais, po 1 (viena)
— kiekvienai Saliai.

14. Sutarties priedai

14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2.  Sutarties pasiraSymo dieng pridedami $ie priedai:

14.2.1.1 priedas — 2021-12-16 patvirtinta techniné specifikacija del 100 kWp saulés
elektrinés jrengimo adresu Vandziogalos pl. 51. Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero progimnazija) su
priedais, 12 lapy:

14.2.2. 2 priedas — Rangovo 2021-02-25 Pasitlymas dél 100 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Vandziogalos pl. 51, Kaunas (Kauno Sv. Kazimiero progimnazija) darby pirkimo su
techniniu pagrindiniy sprendiniy aprasymu. 3 lapai:

14.2.3. 3 priedas — Darby atlikimo grafikas. 1 lapas.

15. Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas
Kauno 3v. Kazimiero progimnazija UAB ,,Informaciniy technologiju pasaulis*
VandZiogalos pl. 51. LT-47416. Kaunas Medeinos g. 2-2, Akademija, Kauno r. sav.
Imonés kodas 190138219 (buveinés adresas — Raudondvario pl. 150-201,
PVM mokétojo kodas- ne PVM mokétojas LT-47174. Kaunas)
A.s. LT254010042500080066 Imonés kodas 135928725
AB Luminor bankas PVM mokétojo kodas LT359287219
Tel. (8-37) 488022 A.s. LT47 7300 0100 7386 6486
EL p.: mokyklai@svkazimieras.kaunas.Im.|t AB ..Swedbank™
Tel. +370 663 69 999
Direktoré Palmira Talijuniené El p. info(@sauleselektrines.lt
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