RANGOS DARBU SUTARTIS
2021 m. rugpjadio ménfl. Nr. R5-(4.1.5)- 457

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, pavaduojanios Administracijos direktoriy Daivos Zebelienés, veikiancios pagal
Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

u’daroji akciné bendrové ,Kavesta®, juridinio asmens kodas 177388310, kurios
registruota buveiné yra TilZes g. 438, Silutéje, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®, atsizvelgdami j supaprastinto atviro konkurso, skelbto 2021-06-22 CVP IS, pirkimo
numeris 553217, rezultatus, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Silutés r.
sav., Kinty sen., Kinty mstl. Uosto gatvés Nr. 10K6 kapitalinio remonto darbus su projektavimu
(toliau - Darbai) pagal darby savybes, apimtis ir reikalavimus, nurodytus Techninéje specifikacijoje
(Sutarties priedas Nr. 1), Projektavimo uzduotyje (Sutarties 2 priedas) ir veikly grafike (Sutarties
priedas Nr. 3), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui sutarties kaing sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.1.1. Rangovas turés:

- parengti kapitalinio remonto aprasg pagal pateikta projektavimo uzZduotj;

- atlikti statybos darbus pagal parengta kapitalinio remonto aprasa.

- parengti geodezing iSpildomaja nuotrauka, kadastring byla.

1.1.2. Preliminarios darby apimtys:

- Gatves ilgis — 0,837 km.

- Gatves plotis — 5,0 m.

1.2. Vykdant darbus biitina vadovautis Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 punktu, Kitais
Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais,
statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais

1.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.3.1. Sios Sutarties sglygos;

1.3.2. techniné specifikacija;

1.3.3. projektavimo uZduotis;

1.3.4. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

1.4. Darby atlikimo vieta: Uosto g., Kinty mstl., Silutés r. sav.

1.5. Finansavimo 3altinis — Keliy prieZitiros ir plétros programos lé3os.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra sutarties verté yra 108 700,92 (vienas Simtas astuoni tiikstanciai septyni Simtai
eury ir 92 ct), i85 kuriy PVM sudaro 18 86545 (astuoniolika takstanciy astuoni Simtai
Sesiasdesimt penki eurai ir 45).




Sutarties kainos sudedamosios dalys:

Darby/paslaugy pavadinimas Kaina be PYM, PVM, Eur Kaina su PVM,

Eur Eur

Kapitalinio remonto darbai 5 000,00 1 050,00 6 050,00

Kapitalinio remonto apraso 83 335,47 17 500,45 100 835,92

parengimas

Geodezings iSpildomosios 1 000,00 210,00 1 210,00

nuotraukos parengimas

Kadastrinés bylos parengimas 500,00 105,00 605,00

2.1.1. Sutarties kainodaros taisyklés nustatytos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 D¢l kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ (aktuali
redakcija) (toliau — Metodika). Sutartyje numatyta fiksuotos darby kainos kainodara.

2.1.2. Uz Sutarties 2.1 punkte nustatyta kaina Rangovas jsipareigoja atlikti darbus,
numatytus Sutarties 1.1 punkte, Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Projektavimo
uzduotyje (Sutarties 2 priedas) ir veikly grafike (Sutarties 3 priedas). | darby kaing jskaityti visi
reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo
darbas, medZiagos, montaZines-tvirtinimo medZiagos, prieZiiira, derinimas, bandymai (jei tokie bus
reikalingi), netiesioginés iSlaidos, Rangovo mokami mokesCiai, pelnas su galimai numatoma
Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant (jskaitant
PVM) ir visos kitos Rangovo i3laidos, jskaitant saskaity pateikima per ,,E-saskaita” informacing
sistemg.

2.1.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokes€io (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina buity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskaiéiuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktira iSraSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

2.1.4. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasitilyme nurodyta bendrg darby kaing, jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip
2 procenty, skai¢iuojant nuo pradines Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, virSijantys 2 procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiiant
Sutarties kaing.

2.2. Jeigu pagal Techning specifikacija, Projektavimo uZduotj ar veikly grafikg Sutarties
tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitlyme
pirkimui, tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir tur¢jo tokius darbus numatyti,
Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali biti sumokama
papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi bati atlikti uZ Sutartyje numatyta
fiksuotg bendra darby kaina.

2.3. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.3.1 Darby atlikimo terminas — 24 (dvideSimt keturi) mén. nuo rangos darby sutarties
pasiraS§ymo dienos;

2.3.2. Kapitalinio remonto apra$o parengimo terminas — per 3 (tris) meénesius NuoO rangos
sutarties pasira§ymo dienos;

2.4. UZsakovas, radtu nurodydamas priezZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas del Siy priezas¢iy:

2.4.1. dél UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.4.2. dél projekto korekturos;
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2.4.3. kity dokumentuy, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektuiros, gavimo ir pan.
(pvz. ivairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);
2.4.4. yra véluojama perduoti statybvietg.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uisakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darba ir praneSa apie nustatytas esmines klaidas ar
pazeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybeés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZiaréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas —
faktiiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemoketi uZ netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti
triakumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, suma, reikalingg tiems trukumams
paSalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su UZsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus.

3.4.3. Rangovas savo sgskaita turés paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir
SiukSles.

3.4.4. Sutartyje nurodytais terminais kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.
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3.4.5. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby priémimo — perdavimo datg
bei pateikti atlikty darby akta, iSrasyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papraSius papildomos informacijos,
per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu
susijusig informacija.

3.4.7. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

3.4.8. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.

3.4.9. Uizsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju.

3.4.11. Uiztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZz komunikaciju paZeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

3.4.14. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

3.4.15. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms raStiSkus
Uzsakovo nurodymus.

3.4.16. Rangovo civiling atsakomybe¢ apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos
jstatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisemis.

3.5.2. Gauti UzZsakovo apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy
darbus (jei butini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas darby perdavimo — pri¢mimo aktas.

4.3. Mokejimai Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus atlieckami pateikus dokumentus,
patvirtinan¢ius  atliktus darbus (saskaita faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo akta).
Mokéjimo dokumentuose turi biiti nurodytas uZsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraSymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas
paskirtas) ir rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8rySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkejus; defekta, jo itaisymo
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biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomgjg
saskaitg. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ juy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejimams Subrangovul
trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. Uz atliktas paslaugas/darbus UZsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdeSimt)
dieny, kai UZzsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), paZyma apie apskaiCiuotas darby
vertes (3 egz.), PVM saskaita-faktira. Dokumentuose turi biti pilnai nurodytas uZsakovo
pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraSymo
laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi biiti pasiraSytas (antspauduotas)

ot

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy Rangovas moka netesybas 0,03%
delspinigiy nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.2. UZsakovas, laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas 0,03% delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

6.3. Rangovui nesilaikant veikly grafike nurodyty terminy daugiau kaip 1 (viena)
ménesj, gali bati skiriama 5 000,00 eury bauda.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal §ia Sutart, bus laikomi galiojangiais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu patu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Kavesta*
pavadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté TilZes g. 48, 99168 Silute
Telefonas (8 441) 79 266 (8441)54 713
El. pastas administracija@silute.lt info @kavesta.lt

7.2. Jei pasikeiGia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi
teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
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duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis. 5
7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé | Mindaugas OZelis Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Tilzeés g. 48, 99168 Siluté
Siluté
Telefonas (8441) 79 234 (8441)54713
EL paStas mindaugas.ozelis @silute. It info@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAL JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiamas subrangovas AB ,,Eurovia Lietuva®, |. k. 121949798.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo
numates perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikimg.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai
i$ Siy prieZasciy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta
bankroto byla; -

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj batina padidinti darby sparta del darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZiiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas praS§ymas, pridedant jj pagrindZiancius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas
privalo UZsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendZiami deryby budu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vietg ar arbitrazZe.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries terming:

10.1.1. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybes ar nevykdo
kity Sutarties sglygy arba rastiSkai perspeétas dar kartg jas paZeidZia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

¢
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10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia UZsakovas.

10.1.3. UZsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

10.2. Jspéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siunc¢iamas el. paStu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy prieZasciy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuZtikrina darby kokybes ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidZia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutartis gali buti nutraukiama rastiSku abiejy Saliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdymg pasira$ant dvisalji dokumenta. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZzeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
Jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybes turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakei€ianciy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena $alis kitai jsipareigoja pranesti ne veliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu Saliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis

galiojan¢iais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais.
12.4. Sutarties priedas yra neatsiejama sios Sutarties dalis:

12.4.1. Techniné specifikacija;
12.4.2. Projektavimo uZduotis.
12.4.3. Veikly grafikas.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:

RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté
Imonés kodas 188723322

PVM kodas — (ne PVM mokétoja)

A.s. LT137300010113194651

AB ,Swedbank*

Tel. (8 441) 79 266

el. p. administracija@silute.lt

UZdaroji akciné bendrove ,,Kavesta™
Tilzés g. 48, LT-99168 Silute
Imonés kodas 177388310

PVM - LT773883113

A.s. LT847180700000467636

AB ,,Siauliy bankas*

Tel. (8 441) 54 713

el.p. info@kavesta.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Generalinis direktorius

Rengé Vilma Stunguriené
2021-08-10

Atsakingas U7 sutarties vykdyma.
Mindaugas OZelis
(Atostogauja)

pa\inmracuos direktoriy e T
% ie[} — / Dl a q‘ 1 i
\Z \ A Y o\ HOSVPRTa, / ‘J — e
g \ N A =
Stanislova Dilertiené Lina Dromantiené G.Belokopyto
2021-08-11 2021-08-11 2021-08-11




Statybos darby Rangos sutarties

1 priedas

SILUTES R. SAV,, KINTU SEN., KINTU MSTL. UOSTO GATVES (NR. 10K6)

KAPITALINIS REMONTAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Silutés r. sav., Kinty sen., Kinty mstl. Uosto gatvés (Nr. 10K6) kapitalinis
remontas ir kapitalinio remonto apraSo parengimas.

2.
Silutés, Dariaus ir Giréno & 1.
3. Statybos vieta: Kinty mstl., Uosto gatve.
4. Statybos rasis: Kapitalinis remontas
5. Darbai atliekami pagal kapitalinio remonto aprasg.
6. Kategorija: Il grupés nesudétingasis statinys

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Uzsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, imonés kodas 188723322, LT-99133

Pavadinimas M Ak Kiekis Pastabos
vienetas
PELKES GATVE
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACILJOS: gatvés
1. Gatves: Pelkés gatvé
1.1. kategorija Ds
1.2. ilgis* km 0,837
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 5,00
1.4. eismo juosty skaiéius vnt. 1,0
1.5. eismo juostos plotis m 3,50
1.6. kelkrascio plotis m 2x0,75

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai, baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti

neesminiy nukrypimy

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
keliy jstatymu, STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statyba.
Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su Sio kelio rekonstravimu susijusiais teises aktais ir
kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.
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Statybos darby Rangos sutarties
2 priedas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(pridedama)



PROJEKTO ,,SILUTES R. SAV.,, KINTY SEN., KINTU MSTL. ¥
10K6) KAPITALINIO REMONTO IR PROJEKT)

TVIRTINU:
2021 m. h. &1

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
fg' Pavadinimas | Reikalavimai
_ L Bendra informacija apie pirkimo objekts e e ol
1. | Projekto pavadinimas. | Silutés r. sav., Kinty sen., Kinty mstl. Uosto gatvés (Nr. 10K6)
_ o g kapitalinio remonto ir projektavimo darbai. sai i
2. | Statiniy grupés sudetis. | Kinty mstl, Uosto gatvé
- 3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos,
grupés  paskirtis  ir | Uesto gatvé:
bendrieji (techniniai ir | Projektuojamos gatvés preliminarus ilgis — 0,837 km.
paskirties) rodikliai. Gatveés plotis — 5,00 m.
Vaziuojamosios dalies plotis — 3,5 m.
Eismo juosty skaigius - 1,0 vnt.
Eismo juostos plotis - 3,50 m.
Kelkras¢io plotis - 2x0,75 m.
4. | Statinio kategorija. II grupés nesudétingasis statinys
5. | Statinio statybos rii§is. | Kapitalinis remontas.
6. | Statiniy apibiidinimas, | Uosto gatve :
| esama padétis. Eismas gatvéje organizuojamas dviem juostomis.
Gatves danga - 0,425 km asfaltbetonio, 0,412 km #vyro
% Lietaus nuotekos nuvestos j esamus griovius ir zalius plotus.
Statinio projekto | Kapitalinio remontas projektas. -
rengimo etapas.
- IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmeé ir perkanéiosios organizacijos
| _pateikiami duomenys _ '
7. | Projektavimo paslaugy | Tickejas turés parengti Silutés r. sav., Kinty sen., Kinty mstl., Uosto
apimtis: _gatves kapitalinio remonto projekts.
7.1. | projektavimo Uosto gatvé:
paslaugos; Suprojektuoti ir jrengti gatve su 3,5 m. plogio asfalto danga.
Atkarpoje pk00+00-pk04+25 suprojektuoti ir irengti gatvés 4 cm
storio asfaltbetonio dangg (AC11VN).
Atkarpoje  pk04+25-pk08+37 suprojektuoti ir jrengti gatvés
asfaltbetonio danga (6,0 cm, rekomenduojamas asfaltbetonio
miSinio rasis AC16AN) ant skaldos pagrindo sluoksnio (~ 15 cm)
18 frakceijos 0/45.
Suprojektuoti lietaus nuotéky nuvedima nuo gatvés va%i uojamosios
dalies j esantius griovius ir Zalivosius plotus.
Kelkra$¢ius 2x0,75 m. suprojektuoti ir jrengti i¥ dolomito skaldos
frakeija 16/32 (pridedant 20 % juodZemio su Zolés seklomis).
Suprojektuoti ir jrengti nuovazas j sklypus su asfalto danga.
I8saugoti esamu Zeldinius. "y _
7.2, | kitos paslaugos, | - Geologiniy, geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
susijusios su | parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
projektavimo komunikacijy trasy), ar, esant reikalui, ju_ papildymas,




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugomis.

atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy
tinkly salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo sglygy) uzsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte kity projekty
parengimui reikalingy sglygy ar leidimy gavimas.

derinimui, jy pritarimui
ir pan.

8. | Projektavimo paslaugy | Nuo paslaugy sutarties pasiraSymo 3 ménesiai.

trukmé ménesiais
1, Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. | Projekto rengimo Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
teisés aktai, | Statybos uZbaigimas. Statybes sustabdymas. Savavaliskos stat:vbos
normatyviniai statybos | padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duots statyba :
techniniai dokumentai | leidZiant] dekumentq padariniy %alinimas® ir Kiti galiojantys |
bei normatyviniai | jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
statinio  saugos  ir | normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
paskirties dokumentai. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, regiamentuo_yaném

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai
turi informuoti statytoja.

Projektuotojas parengto projekto autorines teises be atskiro
susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Savivaldybei,
Savivaldybé be atskiro projektuotojo sutikimo projektg gali
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti projekta
(taip pat projektinius pasililymus) ar jo dalj visais biidais pagal
poreikj.

10. | Aplinkos, visuomenés | Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zmoniy su negalia
sveikatos saugos, reiianéms pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013
kra$tovaizdZio, | m. liepos 23 d. jsakymg Nr.3-403 ,Del Specialiyjy poreikiy
- nekilnojamyjy kultdros | tuxmén; Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respubhkoje
paveldo vertybiy, | gerosios praktikos vadovo patvirtinimo® ir STR 2.03.01:2001

| trediyjy asmeny | ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*
interesy apsaugos, | re;kalavxmus

| saugomos  teritorijos |

apsaugos  ir  kitos

apsaugos (saugos),

nejgaliyjy  socialinés

integracijos

reikalavimai.

11. | Esminiai funkciniai | Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktiira, uZtikrinandia
(paskirties), saugy automobiliy eismg, taikant modernias saugaus eismo
architektiiros organizavimo  priemones,  vadovaujantis  projektuojamoje
(estetinius), teritorijoje galiojandiy teritorijy planavimo dokumenty
technologijos, sprendiniais.
techniniai, Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo geraja praktika ir
ekonominiai, kokybés, | principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita
reikalavimai bei kiti | susisiekimo infrastruktiira, numatyti sprendinius, uZtikrinandius
rodikliai ir | projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstuma ir
charakteristikos | patogumg. '
statiniui ; _ ; Lo : B e o

| 12. | Nurodymai sprendiniy | - Pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir

gauti jo sudetinimg (pries projektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu);

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- Nacionalinés emés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- Pagal STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba
leidziantj dokuments padariniy Zalinimas® suderinti techninj
projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti
privalomus raytinius pritarimus projektui iki praymo iSduoti

statybg leidZiantj dokumenta (jei reikalinga).

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uzsako ir u ja apmoka statytojas
(uZsakovas). T

- Laiku iStaisyti netikslumus ir paalinti pagristus techninio

L

pr@j'ekto--tr&kumns_', pateiktus ekspertizés i$vadose. : el
- Laiku i8taisyti netikslumus ir paSalinti pagristus techninio

13.

“Reikalavimai _projekto

rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).

projekto trikumus, pateiktus paveldosauginés ekspertizés iSvadose.
Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba '

14,

Reikalavimai projekto

rengimo  dokumenty
jforminimui, sudegiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR  1.05.08:2003 ,Statinio projekto  architektiirines  ir
konstrukeinés daliy bréZiniy braizymo taisyklées ir grafiniai
Zyméjimai®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka,

Uzsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi.

Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad
‘buty patogu vartyti, lapai neplysty. :

Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus

raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —

*.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais

patvirtintomis ~ statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai - *.docx, *xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiutering laikmena
formuojama taip, kad joje bty jradyta kuo maziau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine
forma. : |

Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama
atskiroje projekto byloje (skaitmening formg pateikia Excel
formate, konkursiniai darby kiekiy Ziniarastiai, taip pat pateikiami
Excel formate atskirame faile),

CPVA reikalavimo pastaba: _

CPVA teikiama Projekto elektroniné forma PDF Sformatu ar kitu formary, kurj




Eil. Loy -
Nr. Pavadinimas Reikalavimai
' baty galima perzitreti naudojantis Microsoft Office programine jranga.

15. | Techninés /Perkandioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos

specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiviama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitirai (jeigu Sios paslaugos jsigy jamos)
16. | Statinio _projekto | Statinio projekto vykdymo prieZifira jsigyjama atskirai

| vykdymo prieZitira

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.

Projektavimo uZduotis gali biti tikslinama projektavimo eigoje.

PARENGE: o
Ukio skyriaus vyriausiasis specialistas T T Mindaugas OZelis
SUDERINTA: .

Vyriausioji specialisté, laikinai einanti
Skyriaus vedéjos — Savivaldybés

vyriausiosios architektés pareigas Alvyda Vidrinskiené
Ukio skyriaus vedéja Stanislova Dilertiené




