STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. SR-2021/08/09

2021 m. rugpjti¢io mén.09 d.
Raseiniai

Raseiniy r. Blinstrubiskiy socialinés globos namai, kodas 190791978, atstovaujami direktoriaus pavaduotojo,
atliekancio direktoriaus funkcijas Petro VeZbaviciaus, veikian¢io pagal Raseiniy r. Blinstrubiskiy socialinés globos
namy nuostaty, patvirtinty Raseiniy rajono savivaldybés tarybos 2015 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. TS-333,
bei Raseiniy rajono savivaldybés mero 2021 m. birZelio 18 d. potvarkiu Nr. MP-82 “D¢l Raseiniy r.savivaldybei
pavaldziy biudZetiniy jstaigy vadovy kasmetiniy atostogy 2021 m. grafiko tvirtinimo”, toliau sutartyje vadinama
Uzsakovu ir UAB “SRS Servisas“, jmonés kodas 301558858, atstovaujama komercijos direktoriaus, laikinai
einancio direktoriaus pareigas Remigijaus Rameikio, veikiandio pagal bendrovés jstatus bei UAB “SRS Servisas”
direktorés 2019 m. liepos 12 d. jsakymu Nr.V-317 “Dél pavadavimo”, toliau sutartyje vadinama Rangovu, ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia gyvenamosios paskirties pastato Liepy g.

2, Gabsiy k., Raseiniy sen., Raseiniy r. sav., kaptalinio remonto darby Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Sutarties 2.1 p., kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akts.

13 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priemé Darbus, pasiraS§omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu, prie§
suraSant baigto kapitaliskai remontuoti statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.4 Darby pradZzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skai¢iy néra
pasirasytas.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui.

1.6 Islaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali buti jskaiiuojamos
negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.9 Pakeitimas — Projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” reikalavimais.

1.10  Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainai, nurodytai uz visg Darby apimtj.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
1.20

1.21

1.22

1.23

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ (toliau — Projektas):

Rangovo jremngimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekty, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas® nustatyta tvarka Statytojo
(Uzsakovo) sudaryta statybos uZbaigimo deklaracija, patvirtinanti, kad neypatingasis statinys
pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir sura$omas
Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunk<iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(if) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama del Sutarties sglygy, tatiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

ekspertiz” nustatyta dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
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1.24

1.25

2.1.

3.1.

3.2

K

34.

Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sililomomis Darby
kainomis.Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: a) Atlikti gyvenamosios
paskirties pastato Liepy g. 2, Gabsiy k., Raseiniy sen., Raseiniy r. sav., kapitalinio remonto
darbus pagal Projekta b) parengti statinio kadastriniy matavimy byl (toliau — Darbai), o
UZzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.25.
3.2.6.

Sios Sutarties salygos;

Projektas:
) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji ratai,
(iii) bréziniai,
@iv) sanaudy kiekiy ziniara$¢iai;
Veikly sarasas;

Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

Subrangovy sarasas;

kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas \ Punktas |

i 1.10 | 272254,69 Eur (du imtai
i septyniasdeS$imt du tikstanéiai du
: Simtai penkiasdesimt keturi eurai 69

ct.)

.................................................................................................



4.1.

4.2.

4.3.

UzZsakovo skiriamas asmuo L 4.4 Direktoriaus ~ pavaduotojas  Petras

__________________________________________________________ Vezbavitivs

.........................................................................................................

........................................................................................................

Bauda dél Darby vélavimo 6.7 » 100 Eur uZ kiekvieng pavéluota
____________________________________________ el diema
: i Laidavimas (kartu su laidavimo
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 draudimo apmokéjima jrodandia

jvykdymo uztikrinimo dokumentas i dokumento kopija), iduotas

i draudimo bendrovés, arba

......................................................................................................

9.1 1 272254,69 Eur (du §imtai
septyniasdesimt du tikstanéiai du

Simtai penkiasdeSimt keturi eurai
69 ct.).

Sutarties kaina,

i$ kuriy PVM sudaro 9.1 47250,81 Eur (keturiasdesimt
septyni tikstandiai du Simtai
_________________________________________________________ i penkiasde$imt Eur 81 ct).
_I8ankstinis mokéjimas (jeiyra) 193 i Netakoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 Netaikoma
.....tarpinio mokéjimo i 4
_Sulaikymoprocentas ____i95  i.
Isankstinio mokéjimo terminas _____{ 9.7.1 ! Netakoma
_Kity mokéjimy terminas 1972 ieOdieny
Delspinigiai dél véluojancio 1 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
_mokéjimo 4 dieng
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skai€iy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiiira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé

Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3
papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ vykdys Darby technine
prieZitirg. Statinio statybos techninés priezinros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UzZsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira,
teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UzZsakovas privalo apsaugoti
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties

vykdymg, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VP nuostatas, yra nurodytas 3.4
papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5, RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto [kainotame veikly sgrade, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy,.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian&ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty

atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rUpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant butinus Sutaréiai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taliau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas arientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — sagnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos! III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.11.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei
keliai turi buti saugiis, paZzenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy
ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
UZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiGiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZzifiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepranes¢s Statinio statybos techninés priezifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai (nuotraukos), geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai

! Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).




5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui prie§ atlickant bandymus),
eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jrangg, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré del $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakovg. Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo siiilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti paSalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo Subrangovo dokumentus,
irodancius, kad néra paSalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus, o
UZzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.
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5.23.

5.24.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas po sutarties sudarymo per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios privalo pateikti
UZsakovui ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui sitilomg bendrosios Sutarties sumos
iSskaidyma pagal sanaudy kiekiy Ziniara$¢ius su atskiry darby jkainiais.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skai¢ius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Jkainoty veikly sgrase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeigiant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
UzZsakovas per 14 dieny neprane$a Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova,
kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo
ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Jkainoty veikly
sgraSe pateiktg vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo
terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas
gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau
ivykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
ivykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunk&io
salygas. Si salyga netaikoma, jei veluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiu, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet

kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Projekts), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
treCiyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$sjj pirkima;
rangovas nebiity galéjes tikétis;
fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;
8. bet koks uZzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZzsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus baudg dél
velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Baudos nebus reikalaujama, jei véluojama
del priezasc¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas, kad uZztikrinty tinkama Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti UZsakovui
uztikrinima pagal §j punkta ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. UZtikrinimo
suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Jeigu 3.4 papunktyje uztikrinimo
suma nejrasyta, tai Sis punktas netaikomas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo buidai pagal §j punktg yra banko garantija, i§duota banko ar kitos
kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas

(laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis. Jei Rangovas dél savo kaltés (netinkamo Darby
organizavimo, bet kuriy kity vélavimy, kurivos galéjo ir turéjo numatyti pats Rangovas
teikdamas pasiulyma (pvz. medziagy, kurias turéjo patiekti Rangovas, tiekéjy ar gamintojy
veélavimai ir pan.) neuzbaigia Darby iki Sutarties 3.4 p. nustatyto termino — uz kiekvieng uzdelsta
diena jis moka Uzsakovui 100 Eur dydzio bauda.

Baudos turi biiti sumokétos per 30 dieny nuo to laiko, kai pagal Sutartj buvo uzbaigti Darbai.

Jei UZzsakovas nutraukia sutartj dél Rangovo kaltés (Rangovas netinkamai vykdo
isipareigojimus, daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti darbus dél savo kaltés, nekokybiskai atlieka

Darbus, nepagristai reikalauja pratesti Darby atlikimo terminus) Rangovas sumoka UZsakovui
7000 Eur bauda.
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Jei Rangovas nutraukia sutartj dél Uzsakovo kaltés (UZzsakovas netinkamai vykdo
isipareigojimus, daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjimus, nepagrijstai atsisako priimti
darbus, nepagristai reikalauja atlikti daugiau darby nei nurodyta Projekte) UZzsakovas sumoka
Rangovui 7000 Eur bauda.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Statybos uzbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papnk¢iu , privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad biity
galima sura8yti Statybos uzbaigimo akta.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo
aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Jrangos
arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir$yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas
iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiras§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasira§o Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte
suteiktg laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos patiam
iStaisyti defektus ir (arba) isskaiCiuoti defekty taisymo islaidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali bati perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 punkte nustatytam

terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties

reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas
paskuting to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas turi suraSyti
Statybos uzbaigimo akts.
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8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uZzbaigimo procediros laikotarpis,

virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra
Sutarties trukme nejskaiinojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumoketi visg sulaikyma kartu
su galutiniu mokéjimu neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy sumos, tagiau
visais atvejais atsiZzvelgiant j 8.2.1 papunk¢&io nuostatas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo proceduros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais
Pakeitimais ir perskai¢iavimais pagal 9.9.1 — 9.9.3 papunkg&ius.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Ikainoty veikly sarae ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ikainoty veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ikainoty veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7
papunkc¢iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj,
turi jvertinti, kokia Jkainoty veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akty du
egzempliorius pagal veiklu sara$a ir pagal sustambintas konkursines samatas. F3 forma ir PVM
sgskaitg faktiirg. Vykdytojas PVM saskaita - faktiira privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita*
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus

dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus,
jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisymg .

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auks¢iau esancio bado taikymo prioritets, t.y. tik nesant galimybés
taikyti auk§¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos
atskiros Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis $io papunk&io b) pastraipoje
nurodytu biidu arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis $io
papunkcio b) pastraipoje nurodytu biidu. Panasus darbas yra panaSaus pobiidZio ir
(arba) atlickamas panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas
atskiras darbas. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokesé&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines,
pelno) iSlaidas pagal Metodikos’ priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaitiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
(Ss — A) %

1+
( 100)

Ty

S, =A+
v 100

1+—2)

? Vie¥ujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy

nustatymo metodika (toliau — Metodika).




s, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir
Pradinés sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VPI 89 straipsnj, atsizvelgiama j
pakeista Pradinés sutarties verte.

9.9.5. Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skai¢iuojant
pinigine verte) daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutarties
kaina keiciama dél visy darby kiekiy, vir§ijandiy 15 procenty skirtumo ribg, atliekant sutarties
keitimg nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apim&iy) keitimo salygas, nurodytas Metodikos III
skyriuje. Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlieckama
analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

9.10.  Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais vz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri$alé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui tridaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg darba, [ranga, MedZiagas arba Darby apimties padidinimg.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

10.2. Pakeitimai gali buti atliekami vadovaujantis VP] 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies
nuostatomis.

Jeigu Pakeitimai atlieckami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas
pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir
poreikj uZztikrinti tinkamg rengiantis sutarties sudarymui panaudoty istekliy ir numatomos jos

vertes santykj.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei sililymg dél kity Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.3.3. jei butina/tikslinga atlikti papildomg darba ar butina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaline samata,
sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZzsakovui
ivertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Projekto (jo techniniy specifikaciju, aiskinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§imga, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg.
Projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.
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11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dé1 Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

12, SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo

atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 diena
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i3 Statybvietés dél §iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunké&io nuostatas arba visais
pagtjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafika
ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstandia 10 proc. nutraukimo
dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1.  uZ bet kurj tinkamai atliktag Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. iSlaidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikeédamasis baigti Darbus.




12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie
tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZzeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkgius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iflaidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybes ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. palalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai
Rangovui pranesant rastu.

Jei sutartj vykdys ne tam teis¢ turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties salygu
pazeidimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginus _stengiasi 1sspre;st1 derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gino sprendimg. Gavusi pasililymg ginca Spl‘QStl
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dlenq Gincas turi biiti i§sprestas per ne 1lgesn1 nei
60 dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j i pas1u1qu ginég spresti derybomis, kita Salis turi telse;, ispédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito giny sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy

nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymg deél
nenugahmos Jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies lrodytq pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei j Jjos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugallma Jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan01os
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).

15. DUOMENU APSAUGA

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotoju, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar
kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiséto intereso
siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkandiais teisiniais
pagrindais.

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 15.1. punkte nurodytus asmens duomenis saugos visg
Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareiksti ar

apsiginti nuo iekiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 15.1. punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems
duomenq gavejams techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomenq tvarkymui,
ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rys1u, technologijy
prieZilirg ir aptarnavima vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems
asmens duomenys turi biiti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais.
Rangovas §ios Sutarties 15.1. punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti
asmenims, kuriuos jis turi telsq pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

Kiekviena Salis j 181pare1go_]a visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai Saliai,
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdav1mq Pateikiama informacija turi apimti:
kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj,
duomeny gavéjus kaip nurodyta Sios sutarties 15.1.— 15.3. punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny
apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi
bati siun¢iami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kita tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys sia Sutartj perskaité, joms buvo i¥aiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasirasé.




Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS
Raseiniy r. Blinstrubiskiy socialinés globos
namai
Kodas 190791978
Dvaro g.6, Blinstrubiskiy k., Paliepiy sen.,
Raseiniy r. LT-60345
A.s. LT65 4010 0414 0009 0034

Tel. (8 428) 41446
El.p.: bsgndirektorius@gmail.com

RANGOVAS

Imoné UAB “SRS Servisas”

Kodas 301558858

Adresas K.Dulksnio g.13, Narsieéiy k.,
Kauno r. LT-53304

Ass.

L.T667044060006296150

Tel.:, (8 37) 551047
Mob. tel. 860723222
El pastas: info@srsservisas.lt
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