PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

3 &G
2021 m. liepos &/ d. Nr. U- 377
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tamyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdanCio vado funkeijas mjr. Rolando Pilvinio, veikianéio pagal [guly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Alkuras® juridinio asmens kodas 302312279, atstovaujama
direktoriaus Kazio Urbono, veikian¢io pagal imonés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo
sutarti, toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas isipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti orlaiviy stovéjimo aikStelés (Pajuoséio
k., PanevéZio r. ) griovimo projekto — apraSo parengimo ir griovimo darbus (toliau — darbai)
atitinkan¢ius Sutarties 2 priede ..Griovimo projekto — apraSo ir griovimo darbu techniné
specifikacija” (toliau — priedas Nr. 2) nustatytus reikalavimus, o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 17513,54 EUR (septyniolika tkstan¢iy penki §imtai trylika eury, 54 ¢t.) su PVM
visais kitais mokes¢iais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant §ig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali bGiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata®
(toliau — priedas Nr.1) perskaiGiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procentu.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesuju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika).
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarmnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija). nustatytas sglygas.




3. Mokejimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokejimai pagal 8ia Sutarti vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktara, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka | VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms. Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keitiami.

3.6. PVM saskaitos — faktliros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovai) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Pajuoscio k., PanevéZio r.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 3 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas™ (toliau —~ priedas Nr. 3). | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiu, kurios
neprikiauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliiciy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos $aliu teisés ir pareigos
3.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kraSto apsaugos ministro 2012 m.
liepos 16 d. isakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo™
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— §8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo ir galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimu ivykdymo.
8.2. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
9.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantijos raStas
nereikalaujamas.

10. Subrangovai nebus pasitelkiami.
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11. Kitos salygos

11.1. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 3 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11.2 UzZsakovo techninis prizilirétojas — Panevézio igulos aptarnavimo centro Infrastruktiiros
prieziliros skyriaus statiniy prieZilros inZinierius Vaidas Augustinas, tel. +370 45 507057.

1.3. UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — PanevéZio jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 680 66715.

11.4. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Gerdauskis, tel. +370 645 29086.

12. Sutarties priedai:

12.1. priedas Nr.1 ,,Remonto darby lokaliné samata™, 1 lapas;

12.2. priedas Nr.2 ,.Griovimo projekto — apraso ir griovimo darby techniné specifikacija™, 2 lapai;
12.3. priedas Nr.3 ,.Kalendorinis darby atlikimo grafikas™.1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ..Alkuras™

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Lauky g. 2, Asteikiy k., Kretingosr.
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 302312279

Tel. (85)278 5345 PVM kodas LT100005138216
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT90 7300 0101 3195 7236
Mokétojo rekvizitai: AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Lietuvos kariuomeneé Tel. +370 670 39788

Jjuridinio asmens kodas 188732677 Elp. uabalkuras@gmail.com

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis =

AL V.
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1I. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darbuy aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti iskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisykiés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai - Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebfitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisal, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangove personalas — visas personalas, kur] Rangovas idarbina Statybvietéje. tame tarpe
gali bliti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizidirétojas (toliau sutartyje — prizitréetojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZilros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinic pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dali) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy iS anksto sutarti minimalds nuestoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢ivota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé neivykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba galioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuri UZzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakove personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kra$to apsaugos sistemos institucijos ir ju padalinial.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiucjami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy ivykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy ivykdymo terminas yra
artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZziais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perZitira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutardiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy pateikimo termino pabaigos {(pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty frengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
iSveZimas ir kt.). Sivo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susij¢
darbai yra iskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir | Sutarties kaing, o uz juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (keiiama) Siais atvejais:

2.2.1. kal po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsiZveigus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokestio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaifiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekand¢io kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskaitiucjama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskaiciuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procentiné israidka nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiciuoti tu darbu, kuriuos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamuyjuy mety paskelbtas statybos sanaudy kainu indeksas lyginant su
prie$ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (§io papunkéio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaina perziGirint antrg ir vélesn] karta, perskai¢iuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby
kiekiai {apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dali, pvz.: pasililyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darbu lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darbu kainas, apskai€iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitlyma dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakevui
ivertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomu darbuy, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir blitiny Sutartiai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar€iai jvykdyti reikalingu darbuy.
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai Uzsakovui prireikia isigyti
papildomuy darby ar pasiaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirmin] pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveij) ar statybos produkty
panaudojimas {(ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarCiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kuri vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreéius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kal Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart}, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4:6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bliti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dvdzZiu, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuvos Rangovui bus mokama
Sfiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiSkéja, kad realus atstumas nio objekto A iki B yra 280
m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdzZiy. nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Sivo atveju Rangovui vis tiek turés biiii sumoketa sutariyje
numatyta fikswota kaing, nes suma uZ Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydZio nuokrvypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertes).
Rangovui sumokama tik suma, vir$ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodyiq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali bGti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose i§vardyty prieZasciy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢ivojama ir iforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliu
pasiraSytus atliktu darby aktus, paZzymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas
i§imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i8skyrus Sutartyje numatytas
isimtis). Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygu rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings,
pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms).



2.8. Perzifira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSuju pirkimu istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSuju pirkimu tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. isakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming paSalinti be Uzsakove leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢invodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keitiant
darbus, ju kaina skai¢iuojama kaip vienu darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus blidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukS$ciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis btidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, idskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdZiui, tinkavimo
tkainj isskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazvmas™ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardininmo darbus (apskardinti angolyaScius ar papildomus parapetus
ir panasiaij galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj:

2.9.2.4. ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir irengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ,.Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreiki Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbe dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby btinuma Rangovas visais
atvejails turi pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo iskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZistami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini §iai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i$tekliy (piniginiu, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

.1. UzZsakovas turi teise:

.1.1. kontroliuoti atliekamuy darby kiek|, terminus ir kokybe;

.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonte darby jspéjes
Rangovy apie tai ne véliau kaip likus Surarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 15 Rangove reikalauti pateikti sutarciy su pagrindiniu statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius:
3.1.4. skirti prizilirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

La U L

perdavimo ir priémimo akta:

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian€ius vykdyti darbus:

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;
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3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutartics ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3, pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakove pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmuy ir transporto priemoniy. kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojuy, atlickan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitrétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasléptu darby
aktus, pazymas apie atlikty darbuy ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produktu bei irenginiy kokybe
patvirtinangius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties dekiaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby. rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

42.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranedti UZsakovui apic pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakvti uz savo ir subrangovy atlikty darbu bei statybos produktu kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

472.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darboviediy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, Siuksles ir nuolauzas,
palickant patalpas ir statybvietés teritorija bei irenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk3liy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UzZsakove ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.12.3. i§saugoti aplinka, kelius, aik$teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai. ir tik pagal techniniy
specifikaciju reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant irenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir juy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka. o
nustadius juose defekty. savo saskaita pakeisti | kokybisSkus:

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
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salinti defektus ir jeigu Siuos defektus palalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui
defekty paSalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas. susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimu atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dienu pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminan¢ios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus. numatytus techninése specifikacijose:
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir alims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjuy mety finansavimo dydj, pasirayti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darbuy vykdymo grafiko pakeitimo {feigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i8laidas, bGtinas jvykdyti Sutarti, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM
saskaitos - faktfiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktliros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 163y, o Rangovui yra biitina isigyti
medZziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
ratu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i salyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jraSvta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakeove gavimo. sumokéti
UZsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakeovo saskaita.
5.4.2. negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigotu UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinic apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos pricducse nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavime raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus latkoma.
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
UZzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banke garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokejimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZzsakevas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pradyma UZzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turl biiti sudaroma trisal¢
sutartis tarp UZsakovo, Rangeve ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kuricje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokeéjimams
subtickéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjima, kuri sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlicka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba latkoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
Jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy isipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, Uzsakovas turi teisg 13 sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty Salinimo i8laidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus paSalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darbu aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i3skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalics)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraiomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo akias.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraS8ymo UZzsakovui nustacius defektus
deé!l darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiu defekty pasalinimo, o Rangevas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.
6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, rastu praneSa Uzsakovui apie numatoma darbu
uzbaigima. praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uZzbaigimo
proceduiras tik po Statinio {statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediry atlikimo. Uzsakovas
turi teise priimti neginéijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasytine pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasirasyti
Atlikty darbu rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
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6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakove
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbu ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojant] dokumenta {draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidu apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turl teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangove garantiniy isipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neat$aukiamai ir besalygiskal isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangove garantiniy jsipareigojimy nevykdymag i$
Uzsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant | praneSime nurodyta saskaita;

6.9.2. visa likusia laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu{ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UzZzsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Salin i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomni tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia pasléptu defektu — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikiy
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamu statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose). garantinis laikas {nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) idduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i8rySkéje statinio remonto defektai Salinam: vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakevas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvietia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisal] akta,
UZzsakovas vienaSaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas isipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (dedimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali paSalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunké¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinie naudotojo iSlaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty 3alinimo islaidos kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos). ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kal
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taikomas 5.8 papunk¢io salygos) 20 proc. nuo visy i8laidy. susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, saliy 13 anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliu neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy neivykdyma. jeigu ji
laiku irodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybems (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uZbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uZz kiekvieng pavéluotga diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés
nepripazing suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus). moketi Uzsakovui
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defektu ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy. moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti Uzsakovas
savo saskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 26 % Siy
islaidy vertés dydzio Salin i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta termina nepaSalings remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevyvkdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai ispéjes Rangova radtu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy iSlaidy vertés be
PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskaicivoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kurl lygl Kainai,
susidaran¢iai i$ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i% anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.
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8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy.
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dienu (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliu, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia
Sutarti nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimy.
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarti, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
wttikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius it Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta. uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés radtiska patvirtinima. kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranedimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno i3
11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty prieZasciy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant i UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti isipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma. nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kkitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta i3davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
{(laiduojamos) sumaos.

9.2 4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimuy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta.
uztikrinanti Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimu, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties lvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).



9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo 3io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu surarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSuju pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klifi¢iu, trukdan¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo ragtu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo irodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klifitys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés. deél kurin atsiradimo yra prafoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaliés (jskaitant dél subrangovy/subtickejy kaltés) arba $iu aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutarti yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél §iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimu, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaiglti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darbuy vykdyma, nustaCius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZascCiy,
jtakojan&iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena, sustabdyti darby, ju dalies arba darby etapo vykdyma, gaves radtiSka praneSimg i3
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dienu laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dienu. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
viena3aliskai nutraukti Sutartj 3alys gali tik darby vykdymo sustabdymeo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai ra§tu informuoti kita Sutarties 3alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darbuy vvkdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties 3alys sudaro radytin} susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui. kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bGti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
viena3aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu termini;
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11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Swutarties specialioje
dalyje nurodytu rerminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darbu padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimu:
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i8skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide3imt) dienu nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, isiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtickéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSuju pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyju pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesujy pirkimuy atlickamy gynybos ir saugumo srityje istatymo 53 straipsni.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutart] Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby bidu,
0 nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés aktu nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun¢iami
lietuviw/angly (taikoma. jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu paStu, juy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakove ir Rangovo atstovams asmenidkai ir pasiraSytinal ar
stun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kickvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneS§imai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZzsakovo ir Rangove
atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . Prane§imai turi bliti siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinime, jis nurodo toki
reikalavima praneSime.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo radtu viena kitai praneiti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
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rekvizity pasikeitima laiku, negali reikSti pretenziju dél kitos Salies veiksmuy, atliktu vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14, Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treciosioms S3alims apie ja jokios informacijos. iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ia Sutarti paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidZia mokéjimo terminus. ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliu ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir juy tvarkyvmo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4, Sutarties 3alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiu duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita $alj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti
Siy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys. kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali baiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliu prievolés pagal ia Sutarti.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamuy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turl biti
iforminamas Saliy pasiraytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis.
pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal ia
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
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15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja. kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas. sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakevui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta bylu dél patenty ar licencijy pazeidimu, kylanciy i$ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj neviriijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty. nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo} ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris. fakso numeris, elektroninis paStas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas

Kazys Urbonas

mjr. Rolandas Pilvinis

A. V.




LA L HORUD

ML DULAQIUTO 1. W

SAMATA

Statiniy grupé  Crlziviy stovejimo aikStelés gricvimo darbai (Pajuoséia k., Panevesio 2

Statinys  Crlaiviy stovefimo aiksteles griovimo projekio parangimo |

TVIRTINU: ur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

1 griovimo darbal {Pajucstio k., Panevédic )

Ziniarasdtis 1 Criovime darbai
2021.05.32 : Suma ziniaradéiul 17513,54 EUR
Sam, Darby apredymai Mato s Kaing EUR
. ; igkis
eil, fvnt Vignatic kaina I§ viso
N-50-380 ! Griovime aprase parengimas, suderinimas xompt 1. 850 £80,00
N47-31 2 Konstrukciiu ardymas, statybinio laudo m2 4880,0 2,88 12348.60
i ¥ Y :
smulkinimas, tinkarmuy panaudet plokséiy i
susandéliavimas vietsle, statybiniy atlieky
i§veZimas.
R33P-4039-43 Teritorijos iSlyginimas pagel eszma reljefz m2 46800 0.25 1365,00
Ziniarastyje 1 14474,00
Pricttings veriés mokestis 21.60% 3039,354
17513.84

12 viso Zinigradtyje 1

Sudaré:
Kazys Urbonas

UZzsakovo vardu
Vado pavaduoctojas,
vykdantis vado funkcijas’

mjr. Rolandas Pilvinis

Rangovo vardu

Porcaad Nt




2021 m. liepos </ d. Sutarties Nr. U- 3 79 Priedas Nr. 2

GRIOVIMO PROJEKTO - APRASO PARENGIMO IR GRIOVIMO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos
Orlaiviy stovéjimo aikStelés statiniy, adresu Pajuoscio k. 1, Velzio sen., Panevézio r. sav., griovimo
projekto - apraSo parengimas ir griovimo darby atlikimas.

2. Objektai: Lietuvos karivomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos statiniai pagal
Zemiau pateikta saraSg adresu Pajuoséio k. 1, Velzio sen., Panevézio r. sav.

3. Objekto apibiidinimas:

Eil | Adresas Statinio pavadinimas Unikalus Nr. Bendras Statybos
Nr. plotas m? metai
1 | PanevéZior., Orlaiviy stovéjimo aikstelé | 6698-0027-4014 4660,00 1980
Velzio sen. 31b-1, 31b-2
PajuosCio k. 1

4. Statiniy griovimo projektui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasiraSius

sutart]): Nekilnojamojo turto registro iSraSas, turima statinio kadastrinés bylos kopija ir kitus

reikalingus dokumentus Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba (toliau

— UZsakovas) pateiks Rangovui pasirasius sutartj.

5. Statytojo (uzsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija): Perkama statinio griovimo ir

ardymo darby paslauga turi biiti atliekama pagal rangovo paruosta, su UZsakovu ir savivaldybés

institucijomis pagal poreikj suderintg griovimo darby projekts - aprasa, su darby kaing pagrindzian¢ia

skaiCiuojamaja kainos nustatymo samata, atitinkandia pasiilymo kaing. Rangovas prie§ pateikdamas

kad jvertinty esamg situacijg, savo galimybes, rizikg, darby kiekius ir visas galimas ilaidas bei

13siai8kinti kitas aplinkybes ruoSiant pasifilyma, rengiant griovimo aprasa, vykdant rangos darbus.

Papildomos 1€Sos darbams néra numatytos. UZsakovo jgaliojimu, Rangovas gauna visus rasytinius

sutikimus, pritarimus statinio projektui ar statyba leidZiangius dokumentus griauti statinius (jei bus

privalomi). Nugriovus statinius ir sutvarkius sklypa UZsakovo jgaliojimu atlikti statiniy kadastrinius

matavimus NTR duomeny patikslinimui (statiniy i8registravimui).

6. Griovimo projekto - apraSo sudétis (dalys):

6.1. bendroji, sklypo sutvarkymo;

6.2. darby kiekiy ZiniaraS¢iai: statybinei-griovimo daliai; lauko ir vidaus inZineriniy tinkly naikinimo
- perkeélimo, taip pat pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti);

6.3. konstrukcijy ardymo ir statybos darby organizavimas (statinio griovimo aprasas);

6.4. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;

6.5. technineés specifikacijos (jeigu to reikalauja teisés aktai);

6.6. raSytiniai pritarimai, sutikimai, statyba leidZiantys dokumentai griovimo darbams (pagal
privalomuma).

7. Reikalavimai griovimo darby projektui - aprafui:

7.1. Projektas turi biti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nuostatomis.



7.2.

Projektas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos. higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

. Visi jrenginiai turi bliti parinkti racionaliai, atsiZvelgiant | jy darbo efektyvuma ir kaina.
. 1 griovimo darby kiekiu Ziniaras€ius ir samata itraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,

reikalingus inZineriniams tinklams panaikinti-perkelti (jei yra poreikis).

Griovimo apraSa Rangovas pateikia Uzsakovui pilnai suderinta su visomis reikalingomis
institucijomis. Esant reikalui, Rangovas paruosia visus reikalingus dokumentus tinkamam griovimo
apra$ul parengti.

. Griovimo leidima (jei toks reikalingas) turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Rangovas turi raStu

informuoti IAT dél Uzsakovo jgaliojimo.

Griovimo darby projekto - aprafo rengimo (iforminimo), komplektavimo ir pateikimo
reikalavimai: ‘

projektinéje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiskiausius sprendinius griovimo
darbams atlikti;

2. darby kiekiy Ziniara3¢iuose turi biiti pozicijy nuorodos | konkre¢iy techniniy specifikacijy Zymenis;
. techninése specifikacijose pateiktas apraSymas kiekvienam darbui, statybos produktui;
. projekta rengti vadovaujantis galiojantiy jstatymuy. teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy

dokumenty reikalavimais;

. parengtas projektas su priklausiniais (inZineriniy tinkly perkélimo atveju) privalo biiti pateiktas 2

egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroningje laikmenoje iki pradedant statybos
(griovimo) darbus.
Paslaugy atlikimo terminai: paslaugos atlikimo terminas 4 mén. nuo sutarties pasiraSymo.

Uzsakovo vardu _ Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius

vykdantis vado funkeijas
iy Kazys Urbonas

mjr. Rolandasz Pilvinis

A V.
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