
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

2021 m. rugpjūčio             d. Nr.

Kazlų Rūda

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188777932

(toliau tekste – Užsakovas), atstovaujamos Administracijos direktoriaus pavaduotojo,

atliekančio administracijos direktoriaus pareigas, Anatolijaus Lesnicko, veikiančio pagal

administracijos nuostatus, viena šalis ir UAB „Nimetus“ kodas 301657564 (toliau tekste –

Vykdytojas), atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Ritos Žemaitienės, veikiančios

pagal Bendrovės įstatus (toliau tekste  kartu – Šalys) .

1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad

sutartis neprieštarauja jų įstatuose nurodytai veiklai.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Vykdytojas atlieka kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g.

19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-

3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto techninio projekto vykdymo

priežiūrą (toliau tekste – Paslaugos).

2.2. Projekto vykdymo priežiūrą vykdo Vykdytojo paskirta projekto vykdymo priežiūros grupė,

vadovaujama Projekto vykdymo priežiūros vadovo, remiantis Statybos techniniu reglamentu

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

3. SUTARTINĖ KAINA

3.1. Sutartinė Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina yra 16200,00 (Šešiolika tūkstančių du

šimtai eurų 00 ct) Eur su PVM, nustatyta pagal Vykdytojo pasiūlymą (pridedama).

3.2. Į sutarties kainą įtraukti Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesčiai.

4. SUTARTINĖS KAINOS APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas su Vykdytoju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas atsiskaito Sutarties 6.1 punkte

nurodyta tvarka per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM

sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita” priemonėmis.

4.2. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo PVM sąskaitoje-faktūroje

nurodytą sąskaitą.

5. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

5.1. Vykdytojas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties pasirašymo dienos ir teikia visą rangos

darbų vykdymo laikotarpį.

5.2. Pagal kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų

Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto

g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų sutartį, darbai turi būti atlikti iki 2023 m. spalio

31 d. su galimybe pratęsti 1 k. iki 6 mėn.

6.  SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Vykdytojas ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui suteiktų paslaugų

aktą/-us ir pažymą/-as apie suteiktas paslaugas po 3 egz., pasirašytus Vykdytojo. Pateiktus

dokumentus pasirašius Užsakovui, Užsakovui pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Užbaigus vykdyti

Projekto vykdymo priežiūros paslaugas abi šalys pasirašo suteiktų paslaugų perdavimo –

priėmimo aktą.

6.2. Užsakovas pasirašo pateiktas pažymą/-as apie suteiktų paslaugų vertę, suteiktų paslaugų aktą/-

us, perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą arba pateikia motyvuotą atsisakymą

jas pasirašyti, nurodydamas teikiamų Projekto vykdymo priežiūros paslaugų neatitikimą STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimams, per 5 (penkias)

darbo dienas nuo jų gavimo.
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6.3. Jeigu Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nepagrįstai nepasirašo Sutarties 6.2 punkte

nurodytų dokumentų, šalys supranta, kad pateiktuose dokumentuose nurodyta paslaugų dalis

suteikta, ir Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų joje nurodytą kainos dalį.

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. neperduoti vykdyti projekto vykdymo priežiūros kitoms projektavimo įmonėms ar fiziniams

asmenims, išskyrus Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ nurodytais atvejais;

7.1.2. informuoti Vykdytoją apie numatomą darbų pradžią bei pabaigą, laikinus rangos darbų

sustabdymus.

7.2. Vykdytojas įsipareigoja:

7.2.1. savo rizika vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą laikydamasis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytų reikalavimų;

7.2.2. užtikrinti Projekto vykdymo priežiūros grupės atstovo apsilankymą statybos objekte ne

rečiau kaip 2 (du) kartus per mėnesį, išskyrus atvejus, kai rangos darbai nevykdomi;

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas nustatytu laiku, ir Vykdytojui

pareikalavus, moka Vykdytojui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną

uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs sutartį ne dėl Vykdytojo kaltės, ir Vykdytojui pareikalavus, apmoka Vykdytojo

patirtas pagrįstas išlaidas, susijusias su paslaugų vykdymu, išskyrus 9.4 punkte nurodytus

atvejus.

8.2. Vykdytojas:

8.2.1. nepagrįstai uždelsęs suteikti paslaugas nustatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės

kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.2. nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,-

eurų dydžio baudą, išskyrus 9.4 punkte nurodytus atvejus.

9. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi šalys. Sutartis nustoja galioti, kai abi šalys

pilnai įvykdo sutartinius įsipareigojimus, kai sutartis nutraukiama sutartyje ar įstatymų

nustatytais atvejais, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.2. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu suteiktų paslaugų

perdavimo - priėmimo aktu.

9.3. Šalis, negalinti vykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo nedelsiant (per

penkiolika kalendorinių dienų) apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių

aplinkybių išnykimo.

9.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai

nutraukti sutartį, apie tai prieš dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai.

9.5. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų šalių pasirašytu raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama

šios sutarties dalis.

9.6. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju

Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties

nutraukimą Vykdytojas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

9.7. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą

pranešdamas Vykdytojui prieš 30 (trisdešimt) dienų:

9.7.1.dėl svarbių priežasčių;

9.7.2.kitais atvejais, kai Vykdytojas iš esmės pažeidžia Sutartį.

9.8. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti suteiktų paslaugų vertę.

Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą

Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui.



9.9. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai

ar išlaidos išskaičiuojami iš Vykdytojui mokėtinų sumų.

9.10. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus,

Vykdytojas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9.11. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA.

10.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje, nepavykus

išspręsti taikiai, teismine tvarka. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję,

nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

11.1. Vykdydamos sutartį šalys vadovaujasi šios sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos

įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

11.2. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi

vienodą juridinę galią.

11.3. Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pasiūlymo „Dėl Pastato, esančio

Beržų g.1, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo I etapo darbų techninio projekto

vykdymo priežiūros paslaugų“ kopija.

12. ŠALIŲ ADRESAI, REGISTRO DUOMENYS, TELEFONAI, FAKSAI, 

ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas: Paslaugų teikėjas:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija UAB „Nimetus“

Atgimimo g. 12, LT-69401, Kazlų Rūda Kalpoko g. 1-29, Kaunas

Įstaigos kodas 188777932 Kodas 301657564

A.s LT47 7300 0100 8716 3022 A.s. LT90 7044 0600 0635 1590

AB „Swedbank“, banko kodas 73000            AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel./faks. (8 343) 95 276             Tel. 8 656 85 536

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Laikinai einanti direktorės pareigas

Atliekantis administracijos direktoriaus

pareigas

Anatolijus Lesnickas Rita Žemaitienė

…………………… ……………………

(parašas)                 (parašas)
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