

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _____

2021 m. rugpjūčio 27 d.
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaduojančio administracijos direktorių Sauliaus Petrausko, veikiančio pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio pažymą apie statinio statybą.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio darbo projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11 **Projektas:**
 - 1.11.1. **Statinio techninis darbo projektas (toliau – Techninis projektas)** – Projekto pagrindinis etapas. Techninis darbo projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis,

privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis darbo projektas.

- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir pasirašoma pažyma apie statinio statybą, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami.
- 1.18 **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.19 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.20 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.21 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.22 **Techninio darbo projekto klaida** – Techninio darbo projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.23 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo

personalą.

- 1.24 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.25 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Garažų paskirties pastatų Vytauto g. 18, Lazdijuose, keitimo į kultūros paskirtį rekonstravimo darbus pagal parengtą techninį darbo projektą „Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g. 18, Lazdijai, rekonstravimo projektas“, kaip numatyta Sutartyje, ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šiuos Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka..

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis darbo projektas:
 - (i) techninės specifikacijos,
 - (ii) aiškinamieji raštai,
 - (iii) brėžiniai,
 - (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami);
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
 - 3.2.5. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	837 271,60 eurų
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Irena Eimanavičienė

Darbų atlikimo terminas	6.1	darbų atlikimo terminas 48 savaitės;
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	netaikoma
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	41863,58 eurų
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties kaina,	9.1	837 271,60 eurų (aštuoni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt vienas euras šešiasdešimt centų)
iš kurių PVM sudaro	9.1	145311,60 eurų (Vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų šešiasdešimt centų)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	5 %
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30 (trisdešimt) dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.2 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų sustabdymo.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo

apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje, išskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai

nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, visi darbai, viršijantys 5 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos¹ III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

- 5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų.
- 5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir kiekvieną mėnesį apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.11. Rangovas, siekdamas pakeisti specialistą (-us), kurio (-ių) kvalifikacija buvo vertinama nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ar pasitelkiama atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, pateikti specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Keičiamas specialistas turi turėti ne mažesnę kvalifikaciją/ patirtį nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertinimo metu. Užsakovui sutikus su specialisto (-ų) pakeitimu, Užsakovas su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos už kiekvieną pažeidimą bus taikoma 3.000 Eurų bauda, kuri turės būti sumokama Užsakovui arba išskaičiuojama iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas,

be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

- 5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

- 5.23. Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas terminas. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą. Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 papunkčio nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašyta pažyma apie statinio statybą, bei Rangovas parengs bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos – techninio darbo projekto korekcijos atveju (kai Darbai buvo perkami pagal techninį darbo projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietsės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl techninio darbo projekto Pakeitimo;
10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietsėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiui negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti pažymą apie statinio statybą.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Užsakovo atstovas ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Užsakovo atstovas ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų,

atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei defektų taisymo bendra vertė viršija 2,5 proc. Sutarties kainos, Darbų perdavimo-priėmimo aktas nepasirašomas.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

- 8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.
- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovo įgaliotas Rangovo atstovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašyta pažyma apie statinio statybą arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitinkančių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
- 8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir, gavęs iš Užsakovo atliktų darbų aktų patvirtinimą išrašo ir pateikia PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašoma pažyma apie statinio statybą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

- (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir surašius pažymą apie statinio statybą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba
- (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius pažymos apie statinio statybą ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5

papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, arba

(iii) visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytą darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti Rangovas ir juos suderinti su Užsakovu.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybviets, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_s - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

9.11. Užsakovas atliks mokėjimus už Rangovo atliktus darbus žemiau nurodyta tvarka.

Rangovas sąskaitas tarpiniams mokėjimams ir (ar) galutiniam mokėjimui teiks ir mokėjimai pagal jas bus vykdomi Sutartyje numatyta tvarka, kol pasieks 530 000 eurų sumą su PVM.

Tarpiniams mokėjimams ir (ar) galutiniam mokėjimui viršijus 530 000 eurų sumą su PVM, Rangovo sąskaitų teikimas sustabdomas, sąskaitos Užsakovo nepriimamos, priimami suderinti darbų atlikimo aktai. Sąskaitų teikimas atnaujinamas po 2023 m. sausio 30 d. Atnaujinus sąskaitų teikimą, likusios Sutarties kainos sumos mokėjimai bus atlikti lygiomis dalimis mokant kas mėnesį, pagal Rangovo pateiktas sąskaitas (sąskaitų apmokėjimo terminas 30 dienų), per 12 mėnesių.

Rangovas patvirtina ir pareiškia, kad apie mokėjimo atidėjimą jam yra žinoma ir Rangovas sutinka su mokėjimo atidėjimu.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 5 procentus Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

- 10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu
- 10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
 - 10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo
 - pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtis.
- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
 - 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Statinio statybos techninės priežiūros vadovo/ Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstatą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas

aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu numatyta 3.4 p., ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio priverstinis įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
 - 12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. Rangovas nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį

apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje. Sąskaitos faktūros ir kiti mokėjimo dokumentai teikiami per sistemą www.esaskaita.eu.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
- 15.4. Sutarties priedai:
- 15.4.1. Techninio projekto sudėtis;

15.4.2. Veiklų sąrašas;

15.4.3. Atliktų darbų akto forma;

15.4.4. Statyb vietės perdavimo – priėmimo akto forma;

15.4.5. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma;

15.4.6. Rangovo pasiūlymas;

15.4.7. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų į kainiais.

15.5. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

15.5.1. Rangovo paskirtas, atsakingas už sutarties vykdymą - Statybos direktorius Darius Vičiūnas, tel. 8 652 84180, el. p. info@sr.lt

15.5.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Irena Eimanavičienė, tel. 8 612 08671, el. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

15.5.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Miglė Vekterienė, tel. 8 618 76407, el. paštas: migle.vekeriene@lazdijai.lt

15.6. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992
PVM mokėtojo kodas –
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
A. s. LT 59 4010 0422 0001 0051
Telefonas (8 318) 66 108
El. paštas info@lazdijai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavadojantis administracijos direktorių
Saulius Petrauskas
Parašas
Data.....

A.V.

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialas
Gamyklų g. 3, 68108 Marijampolė
A.s. Nr. LT487300010002336892
tel.: (8 343) 71450, faksas: (8 343) 70787
el. paštas: info@sr.lt

Generalinis direktorius

Gintaras Valutis

Parašas
Data.....

A.V.

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS

Techninio darbo projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
I	BENDROJI DALIS	(20-27)-TDP-BD	217
II	SKLYPO SUTVARKYMAS (SKLYPO PLANAS)	(20-27)-TDP-SP	30

III	STATINIO ARCHITEKTŪRA	(20-27)-TDP-SA	77
IV	STATINIO KONSTRUKCIJOS	(20-27)-TDP-SK	152
V	VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS	(20-27)-TDP-VN	39
VI	ŠILDYMAS - VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS	(20-27)-TDP-ŠVOK	173
VII	ELEKTROTECHNIKA	(20-27)-TDP-E	98
VIII	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS), APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA, GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS	(20-27)-TDP-ER, AS, GSS	64
IX	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA	(20-27)-TDP-PVA	28
X	GAISRINĖ SAUGA	(20-27)-TDP-GS	32
XI	PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS	(20-27)-TDP-SO	22
XII	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS	(20-27)-TDP-KS	71
XIII	ŠILUMOS GAMYBA	(20-27)-TDP-ŠG	47

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM <i>[tarifas]</i> : :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. _____ d.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – *[pavadinimas]*, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – *[pavadinimas]* Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.
- 3.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.
3. **Aptarta**

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data** _____

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data** _____

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

**Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas**

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ (VYTAUTO G.18, LAZDIJAI) KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ REKONSTRAVIMO DARBAI

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina be PVM
		2021 m				2022 m								
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	
1.1.1	Statinio konstrukcijos (išskyrus vidaus darbus)	11,62	25,42	39,95	7,26	7,26	8,49							275.355,69
1.1.2	Statinio konstrukcijos (vidaus darbai)									32,78	32,78	34,44		24.405,55
1.2.1	Statinio architektūra (išskyrus vidaus darbus)						13,56	13,56	13,56	13,56	27,12	18,64		73.734,16
1.2.2	Statinio architektūra (vidaus darbai)									24,83	24,83	24,83	25,51	40.278,49
1.3	Vidaus vandentiekis							14,27	14,27	28,54		28,54	14,38	3.503,42
1.4	Vidaus nuotekų šalinimas							19,37	12,11	24,22		29,06	15,24	4.129,07
1.5	Šildymas							14,70	14,70	14,70	14,70	29,40	11,80	34.012,76
1.6	Vėdinimas								23,27	23,27	23,27	23,27	6,92	85.945,72
1.7	Šilumos tiek oro šildytuvams								37,61	37,61	24,78			7.975,91
1.8	Oro rekuperatorių vamzdynai								32,91	32,91	34,18			6.077,88
1.9	Oro vėsinimas										37,77	45,32	16,91	13.239,12
1.10	Šilumos gamyba									22,24	44,48	33,28	0,00	44.961,22
1.11	Elektrotechnika								22,35	22,35		22,35	32,95	22.375,29
1.12	Elektr ryšiai (telekomunikacijos)									36,73		22,96	40,31	2.177,90
1.13	Gaisro aptikimas ir signalizav									16,90		33,79	49,31	2.959,24
1.14	Apsauginė signalizacija									20,08		28,69	51,23	3.485,27
1.15	Procesų vald ir automatizavimas											37,45	62,55	13.349,58
2.1	Lauko vandentiekis							75,53				24,47		1.324,05
2.2	Lauko buitinė nuotekynė							38,40	38,40			23,20		3.906,72
2.3	Lauko lietaus nuotekų šalinimas							40,93	51,17			7,90		9.771,76
3	Sklypo sutvarkymas											78,98	21,02	18.991,20
		Suma be PVM (Eur):												691.960,00
		PVM 21 proc.:												145.311,60
		Bendra suma su PVM (Eur):												837.271,60

Technikos direktorius
Vidmantas Valinčius





Uždaroji akcinė bendrovė „STATYBOS RITMAS“

Gamyklų g. 3 LT-68108 Marijampolė Tel. (8~343) 71450 Faks. (8~343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registru centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
AS LT48 7300 0100 0233 6892 „Swedbank“ AB, Įmonės kodas 151203391, PVM mok. kodas LT512033917

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai

[Adresatas (Užsakovas)]

PASIŪLYMAS

GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ (VYTAUTO G.18, LAZDIJAI) KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMUI

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2021 m. birželio 22 d.

Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „Statybos ritmas“
---	-----------------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

3. Mes siūlome *šiuos darbus*: **Garažų paskirties pastatų (Vytauto g.18, Lazdijai) keitimo į kultūros paskirtį rekonstravimo darbai**

Pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmės:

Parametro Nr.	Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai	Rodiklių reikšmės <pildo tiekėjas>
T ₁	Darbų atlikimo terminas	Nurodomas darbų atlikimo terminas savaitėmis ir pateikiamas darbų grafikas 48 savaitės
T ₂	Papildomas statinio garantinis terminas	Nurodomas papildomas garantinis terminas metais 5 metai

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	EBVPD	15
3	Darbų grafikas	1
4	Pasiūlymo laidavimas	2
5	Pasiūlymo laidavimo apmokėjimas	1

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 94023, 10.000,00 Eur sumai.

Pasiūlymas galioja *laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose*.

Technikos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidmantas Valinčius

(vardas ir pavardė)

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ (VYTAUTO G.18, LAZDIJAI) KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ REKONSTRAVIMO DARBAI

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	SAVAITĖS																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1.1.1	Statinio konstrukcijos (išskyrus vidaus darbus)																																																
1.1.2	Statinio konstrukcijos (vidaus darbai)																																																
1.2.1	Statinio architektūra (išskyrus vidaus darbus)																																																
1.2.2	Statinio architektūra (vidaus darbai)																																																
1.3	Vidaus vandentiekis																																																
1.4	Vidaus nuotekų šalinimas																																																
1.5	Šildymas																																																
1.6	Vėdinimas																																																
1.7	Šilumos tiekimas oro šildytuvams																																																
1.8	Oro rekuperatorių vamzdynai																																																
1.9	Oro vėsinimas																																																
1.10	Šilumos gamyba																																																
1.11	Elektrotechnika																																																
1.12	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)																																																
1.13	Gaisro aptikimas ir signalizavimas																																																
1.14	Apsauginė signalizacija																																																
1.15	Procesų valdymas ir automatizavimas																																																
2.1	Lauko vandentiekis																																																
2.2	Lauko buitinė nuotekynė																																																
2.3	Lauko lietaus nuotekų šalinimas																																																
3	Sklypo sutvarkymas																																																

Technikos direktorius _____ Vidmantas Valinčius



Uždaroji akcinė bendrovė „STATYBOS RITMAS“

Gamyklų g. 3 LT-68108 Marijampolė Tel. (8~343) 71450 Faks. (8~343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registru centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
AS LT48 7300 0100 0233 6892 „Swedbank“ AB, Įmonės kodas 151203391, PVM mok. kodas LT512033917

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai

[Adresatas (Užsakovas)]

PASIŪLYMAS

ARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ (VYTAUTO G.18, LAZDIJAI) KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMUI

B DALIS. KAINOS

2021 m. birželio 22 d.
Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Statybos ritmas“
---	-----------------------

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kainos nurodytos šioje lentelėje:

Pasiūlymo valiuta:					(Eur)
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)* (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Darbai pagal techninį darbo projektą „Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai, rekonstravimo projektas“ Nr. 20- 27	1	Kompl.	691.960,00	691.960,00
Bendra suma (be PVM)					691.960,00
PVM 21 proc.** suma:					145.311,60
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					837.271,60

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 691.960, 00 Eur	Kaina žodžiais: šeši šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt Eurų, 00 ct
---	---

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 837.271,60 Eur	Kaina žodžiais: aštuoni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniadešimt vienas Eurais, 60 ct.
--	--

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Technikos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidmantas Valinčius

(vardas ir pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-01 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinyss 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statinio konstrukcijos (išskyrus vidaus darbus)	333,180.38		333,180.38	275,355.69
2	Statinio konstrukcijos (vidaus darbai)	29,530.72		29,530.72	24,405.55
3	Statinio architektūra (išskyrus vidaus darbus)	89,218.33		89,218.33	73,734.16
4	Statinio architektūra (vidaus darbai)	48,736.97		48,736.97	40,278.49
5	Vidaus vandentiekis	4,239.14		4,239.14	3,503.42
6	Vidaus nuotekų šalinimas	4,996.17		4,996.17	4,129.07
7	Šildymas	41,155.44		41,155.44	34,012.76
8	Vėdinimas	103,994.32		103,994.32	85,945.72
9	Šilumos tiekimas oro šildytuvams	9,650.85		9,650.85	7,975.91
10	Oro rekuperatorių vamzdynai	7,354.23		7,354.23	6,077.88
11	Oro vėsinimas	16,019.34		16,019.34	13,239.12
12	Šilumos gamyba	54,403.08		54,403.08	44,961.22
13	Elektrotechnika	27,074.10		27,074.10	22,375.29
14	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	2,635.26		2,635.26	2,177.90
15	Gaisro aptikimas ir signalizacija	3,580.68		3,580.68	2,959.24
16	Apsauginė signalizacija	4,217.18		4,217.18	3,485.27
17	Procesų valdymas ir automatizavimas	16,152.99		16,152.99	13,349.58
Iš viso:		796,139.19	0.00	796,139.19	657,966.27

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-01 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinsys 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos (Išskyrus vidaus darbus)

Suma žiniaraščiui 333180.38 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės darbai						
1 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	1.0	168.93	168.93
2 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	1.0	122.88	122.88
3 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	1.0	159.99	159.99
4 N1P-0303		Grunto kasimas 117,6kW (160AJ) galios	t. m3	0.11	759.55	83.55
5 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	1.1	159.99	175.99
6 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k1=1.20,k2=1.20	100m3	2.0	578.99	1,157.98
7 573022		Gamtinis smėlis	m3	220.0	13.48	2,965.60
Skyriuje 1						4,834.92
2 Pamatų įrengimas						
1 N5P-0601		Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	1473.4	48.46	71,400.96
2 N5P-0603		Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	104.8	430.59	45,125.83
3 N6-10		Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio pamatai kolonoms, paduodant betoną kranu	m3	2.0	592.91	1,185.82
4 N6-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	23.02	470.50	10,830.91
5 N6-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	0.7	530.27	371.19
6 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0.025	351.60	8.79
7 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	0.75	36.67	27.50
8 N6-37		Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio įrengimų pamatai, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant betoną kranu	m3	0.65	610.54	396.85
Skyriuje 2						129,347.85
3 Mūro darbai						
1 F8-1-2		Silikatinių plytų mūras	m3	88.5	207.58	18,370.83

2 N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio	m2	75.0	49.02	3,676.50
3 R24-16	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0.086	4,888.78	420.44
Skyriuje 3					22,467.77
4 Stogo įrengimo darbai					
1 N9P-0103	Metalinų sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t	t	3.15	3,502.91	11,034.17
2 N6-200	Plieninių įdėtinų detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2kg	t	0.26	4,882.31	1,269.40
3 N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	3.15	160.44	505.39
4 N13-203	Metalinų juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku	m2	100.0	31.77	3,177.00
5 N10P-0402	Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas daugiau 75cm2 iki 100cm2	m3	7.15	1,088.73	7,784.42
6 N10P-0602	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš apačios, kai tašeliai 30x50mm	100m	6.5	229.91	1,494.42
7 N10P-0402	Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas daugiau 75cm2 iki 100cm2	m3	0.8	1,088.73	870.98
8 N10P-0602	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš viršaus, kai tašeliai 50x50mm	100m	6.0	240.37	1,442.22
9 N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)	100m2	6.07	145.17	881.18
10 N10P-1102	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijos plotis iki 250mm	100m2	6.07	391.26	2,374.95
11 N10P-0601	Denginių pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių	100m2	3.9	442.87	1,727.19
12 505-27	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 12mm (EGGER)	m2	409.5	10.62	4,348.89
13 N12P-0403	Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas	100m2	2.4	754.45	1,810.68
14 N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	6.8	164.86	1,121.05
15 N12P-0202	Šlaitinių stogų grebėstavimas metaliniais grebėstais	100m	5.1	899.41	4,586.99
16 N12P-0402	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 220 mm	100m2	3.2	1,598.26	5,114.43
17 N12P-0402	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai plokščių sluoksnio storis 50 mm	100m2	3.0	681.60	2,044.80
18 N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100m2	3.0	2,999.24	8,997.72
19 N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio k4=2.000	m2	300.0	23.31	6,993.00

20 N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas medis	100m2	0.03	1,687.18	50.62
Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-27 Nr. 53-171					
21 88001002	Skardinimo darbai	kompl.	1.0	2,817.15	2,817.15
Skyriuje 4					70,446.65
5 Sienų šiltinimo įrengimo darbai					
1 N26P-1209	Trisluoksnio mūro sienų šiltinimas, naudojant universalias min. vatos plokštes, įrengiant 30mm storio vėjo izoliaciją, kai izoliacijos sluoksnio storis 170 mm	100m2	2.05	3,136.58	6,429.99
2 88001001	Lango rėmo tvirtinimo profilis 230x85	m	19.0	58.42	1,109.98
Skyriuje 5					7,539.97
6 Sienų šiltinimo įrengimo darbai (tinkuojamas fasadas)					
1 R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 300 mm	100m2	0.19	4,037.80	767.18
2 R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.37	3,146.40	1,164.17
3 88001001	Lango rėmo tvirtinimo profilis 230x85	m	20.0	58.42	1,168.40
Skyriuje 6					3,099.75
7 Pamatų (cokolio) šiltinimo darbai					
1 R62P-0407	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 300 mm	100m2	0.045	4,100.36	184.52
2 R62P-0407	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 230 mm	100m2	0.405	3,227.30	1,307.06
3 R62P-0407	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.16	2,909.58	465.53
4 R62P-0407	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	1.2	2,114.02	2,536.82
5 R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	25.0	3.81	95.25
6 N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu	m2	95.0	18.15	1,724.25
Skyriuje 7					6,313.43
8 Metalinių kolonų ašyje G įrengimas					
1 N9-301	Kolonų iki 0.25 t masės montavimas, kai pastato aukštis iki 20 m	t	0.225	4,385.09	986.65
2 N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	0.225	163.88	36.87
3 N13-203	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku	m2	8.0	49.16	393.28
Skyriuje 8					1,416.80

9 Gelžbetonio darbai

1 N11P-1501	Armuočių betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 160 mm	100m2	2.6625	2,945.03	7,841.14
2 N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	3.32	1,885.50	6,259.86
3 N6P-0611	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant t perdangas, kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0kg	t	0.67	3,870.93	2,593.52
4 N6P-0605	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas, kai besijinės perdangos be montavimo aikštelių k4=3.000	100m2	0.285	4,630.38	1,319.66
5 F6-2-4	Monolitinių gelžbetonio perdenginių betonavimas	m3	5.7	554.56	3,160.99
6 F6-2-2	Monolitinės gelžbetonio kolonos	m3	2.1	916.29	1,924.21
7 F6-2-3	Monolitinės gelžbetonio sijos (rygeliai)	m3	1.05	621.63	652.71
8 N6-144	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius	m3	5.05	531.62	2,684.68
9 N6-55	Monolitinės gelžbetoninės sąramos	m3	0.8	436.53	349.22
10 N7P-0306	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	17.0	14.16	240.72
11 G-8236	Sąramos M12	vnt	1.0	10.27	10.27
12 G-8244	Sąramos MU14	vnt	5.0	25.28	126.40
13 G-8237	Sąramos M16	vnt	2.0	13.43	26.86
14 G-8238	Sąramos M20	vnt	2.0	17.38	34.76
15 G-8239	Sąramos M24	vnt	1.0	43.05	43.05
16 G-8241	Sąramos M26	vnt	6.0	46.60	279.60

Skyriuje 9

27,547.65

10 Šalia rekonstruojamo pastato esančio kiemelio tvoros tvarkymas

1 N6-18	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	2.0	275.12	550.24
2 N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	5.7	314.15	1,790.66

Skyriuje 10

2,340.90

Žiniaraštyje 1

275,355.69

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

57,824.69

Iš viso žiniaraštyje 1

333,180.38

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-01 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos (vidaus darbai)

					Suma žiniaraščiui	29530.72 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gipso kartono pertvarų įrengimas						
1 F9-12-6		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.33	4,386.77	1,447.63
Skyriuje 1						1,447.63
2 Grindų konstrukcijų įrengimo darbai						
1 R1-19		II grupės grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį	m3	7.0	46.19	323.33
2 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0.07	222.48	15.57
3 N1P-1310		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.07	336.60	23.56
4 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.07	307.29	21.51
5 N11P-0103		Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai skaldos sluoksnio storis 100 mm	100m2	3.1	647.77	2,008.09
6 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	2.75	1,082.62	2,977.21
7 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 200 mm	100m2	3.1	1,978.42	6,133.10
8 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	3.1	50.73	157.26
9 N11P-0104		Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	0.35	919.87	321.95
10 N11P-0104		Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	2.75	814.34	2,239.44
11 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.6138	1,458.83	895.43
12 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius. tepant 2 kartus	m2	24.0	5.40	129.60

13 N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0.25	565.46	141.37
Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-27 Nr. 53-171					
14 N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.25	50.73	12.68
15 N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0.25	735.05	183.76
16 N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.0495	1,458.83	72.21
17 N11P-0202	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	25.0	5.40	135.00
18 N11P-1507	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų	100m	0.17	418.58	71.16
19 88001002	Papildomos medžiagos	kompl.	1.0	1,685.25	1,685.25
Skyriuje 2					17,547.48
3 Ortakių aptaisymas gipso kartono plokštėmis					
1 N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	5.0	659.10	3,295.50
2 N9P-0502	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	1.45	1,458.58	2,114.94
Skyriuje 3					5,410.44
Žiniaraštyje 2					24,405.55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5,125.17
Iš viso žiniaraštyje 2					29,530.72

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-01 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinyys 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Žiniaraštis 3 Statinio architektūra (išskyrus vidaus darbus)

					Suma žiniaraščiui	89218.33 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langai, durys, vitrinos						
1 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	6.22	224.86	1,398.63
2 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	16.11	299.94	4,832.03
3 N2P-0105		Aliuminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	42.56	278.87	11,868.71
4 N2P-0104		Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas medinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	44.71	279.86	12,512.54
5 KALK		Stoglangių montavimas	kompl.	6.0	748.72	4,492.32
6 88002004		Papildomos medžiagos (durų pritraukėjai ir t.t)	kompl.	1.0	561.75	561.75
Skyriuje 1					35,665.98	
2 Fasadai						
1 N15P-1501		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos)	100m2	3.4	610.76	2,076.58
2 R62P-0504		Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0.17	1,176.07	199.93
3 R62P-2413		Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, 100m2 gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0.17	137.26	23.33
4 R62P-2414		Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos be angų)	100m2	0.17	915.98	155.72
5 R62P-2410		Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais , kai sienos su angomis	100m2	0.7	1,072.26	750.58
6 R62P-2413		Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, 100m2 gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	0.7	137.26	96.08
7 R62P-2414		Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis)	100m2	0.7	1,017.26	712.08
8 N8P-0803		Paviršių apmūrijimas klinkerio apdailinėmis plytomis 240x85x71mm	m2	195.0	60.71	11,838.45
9 N2P-0114		Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas	vnt.	1.0	523.78	523.78

10 KALK	Neįgaliųjų turėklų įrengimas	kompl.	2.0	Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-27 Nr. 53-171	1,720.34
Skyriuje 2					18,096.87
3 Stogas, stogeliai					
1 N12P-0604	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai banguoti ar trapecijos formos)	100m2	4.1	2,426.77	9,949.76
2 N12P-0701	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100m	0.33	1,066.61	351.98
3 R62P-5506	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas (skardos lenktų profilių)	100m	0.23	833.68	191.75
4 N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	0.722	3,243.60	2,341.88
5 N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo tiltelis)	100m	0.02	3,086.94	61.74
6 N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0.722	1,130.98	816.57
7 N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	0.11	8,978.37	987.62
8 R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	82.2	12.84	1,055.45
9 R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	60.0	12.82	769.20
10 88002001	Skardinimo darbai	kompl.	1.0	954.98	954.98
11 88002002	Grūdinto stiklo stogelis sukompl.	m2	12.41	151.67	1,882.22
12 N34-205	Liuko įrengimas	vnt	1.0	608.16	608.16
Skyriuje 3					19,971.31
Žiniaraštyje 3					73,734.16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					15,484.17
Iš viso žiniaraštyje 3					89,218.33

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-01 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinsys 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Žiniaraštis 4 Statinio architektūra (vidaus darbai)

					Suma žiniaraščiui	48736.97 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus apdaila						
1 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	6.06	98.23	595.27
2 N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 10 mm , vidinės sienos)	100m2	6.06	1,221.62	7,403.02
3 N15-169-4		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	5.25	327.29	1,718.27
4 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	5.25	372.62	1,956.26
5 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	5.25	98.23	515.71
6 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5.25	715.15	3,754.54
7 N15-33-1		Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	81.0	44.02	3,565.62
8 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	2.2911	527.50	1,208.56
9 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	229.11	45.16	10,346.61
10 N11-54-5		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0.874	668.13	583.95
11 N11-145-4		Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	100m2	0.9084	2,853.68	2,592.28
12 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	16.5	31.63	521.90
13 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3.53	114.16	402.98
14 N15-169-3		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	3.53	537.29	1,896.63
15 N15-136		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	3.53	911.30	3,216.89
Skyriuje 1						40,278.49
Žiniaraštyje 4						40,278.49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8,458.48
Iš viso žiniaraštyje 4						48,736.97

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 2 VIDAUS VANDENTIEKIS

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 4239.14 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 VANDENS APSKAITOS MAZGAS

1 F16-2-3	Šalto vandens apskaitos mazgo įrengimas	vnt.	1.0	705.98	705.98
Skyriuje 1					705.98

2 VIDAUS VANDENTIEKIS

1 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	25.0	13.89	347.25
2 N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3.0	65.55	196.65
3 N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1.0	114.85	114.85
4 N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	71.0	21.97	1,559.87
5 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.71	144.08	102.30
6 N22-212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	km	0.071	597.11	42.39
7 N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.71	172.15	122.23
8 N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	vnt.	2.0	155.95	311.90
Skyriuje 2					2,797.44

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

3,503.42

735.72

4,239.14

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyys 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 3 VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMAS

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 4996.17 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMAS

1 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	71.0	16.25	1,153.75
2 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	11.0	9.82	108.02
3 N20-662		Liukelių montavimas	vnt	7.0	61.86	433.02
4 N16P-1407		Nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas (buitinių 100m nuotekų)		0.71	134.80	95.71
5 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3.0	120.85	362.55
6 N16P-1009		Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	2.0	103.52	207.04
7 N16P-1006		Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	3.0	129.24	387.72
8 N16P-1006		Unitazų montavimas (su nuplovimo čiaupais)	vnt.	1.0	227.91	227.91
9 N17-13-1		Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	3.0	43.50	130.50
10 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.0	60.51	60.51
11 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4.0	95.01	380.04
12 R1-19		Grunto kasimas pastate	m3	8.0	47.08	376.64
13 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0.08	920.93	73.67
14 N9P-0501		Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100m	0.24	354.09	84.98
15 N9P-0502		Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0.06	783.55	47.01

Skyriuje 1

4,129.07

Žiniaraštyje 3

4,129.07

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

867.10

Iš viso žiniaraštyje 3

4,996.17

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinys 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 4 ŠILDYMAS

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 41155.44 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N16-114-4		Kolekatoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt.	6.0	141.18	847.08
2 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	177.0	32.96	5,833.92
3 N16-114-3		Kolekatoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	6.0	51.48	308.88
4 N18-118		40 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2.0	40.20	80.40
5 N16-1-1		Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)		103.0	20.33	2,093.99
6 N16-2-1		Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių m skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)		117.0	24.01	2,809.17
7 N16P-0203		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų m iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)		2500.0	5.69	14,225.00
8 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	27.2	144.08	3,918.98
9 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	27.2	28.28	769.22
10 R63P-3401		Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas,projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.), kai sistema dvivamzdė	vnt.	22.0	5.66	124.52
11 N16P-1401		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	10.0	7.81	78.10
12 N21-247		Elektrinių radiatorių montavimas	vnt	8.0	103.93	831.44
13 N15-188		Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.31	881.94	273.40
14 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m	0.4	599.39	239.76
15 N26-219		Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m	0.83	874.16	725.55
16 N26-220		Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m	0.34	1,167.09	396.81
17 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.5	172.15	86.08

18 R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	4.0	10.42	41.68
19 R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	113.0	1.83	206.79
20 R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	32.0	3.21	102.72
21 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.5561	34.65	19.27

Skyriuje 1

34,012.76

Žiniaraštyje 4

34,012.76

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

7,142.68

Iš viso žiniaraštyje 4

41,155.44

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 5 VĖDINIMAS

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 103994.32 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N20-173		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600mm	m2	127.0	38.00	4,826.00
2 N20-171		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1800mm	m2	37.2	36.36	1,352.59
3 N20-170		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	72.6	37.99	2,758.07
4 N20-169		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1000mm	m2	8.1	40.19	325.54
5 N26-123		Vamzdynų D iki 600mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0.07	3,961.38	277.30
6 N20-613		Dvigubo izoliuoto ortakio montavimas	vnt	4.0	244.44	977.76
7 N20P-0704		Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas. kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	2.0	132.44	264.88
8 N16P-1401		Ortakių sandarinimas praeinant pro statybines konstrukcijas	vnt.	7.0	21.14	147.98
9 N13-151		Ortakių ir įrengimų valymas	100m2	3.0	150.39	451.17
10 D3-74		Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis iki 90m, jungties skerspjūvis iki 0,5m2	vnt.	2.0	633.33	1,266.66
11 D3-34		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	2.0	168.89	337.78
12 D3-121		Triukšmo lygio matavimas	vnt.	22.0	2.70	59.40
13 N26P-0233		Ortakių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis k1=1.50	100m2	3.0	2,215.85	6,647.55
14 N26-214		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm k1=1.50	m3	7.6	348.29	2,647.00
15 N26-217		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm k1=1.50	m3	15.2	261.66	3,977.23
16 N20-172		Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 2000mm/demontavimas k3=0.000,k4=0.600	m2	43.8	6.47	283.39
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.547	34.65	18.95
18 N20-516		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	3.0	202.17	606.51
19 N20P-0202		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras iki 1600 mm	vnt.	14.0	66.37	929.18
20 N20P-0316		Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas	vnt.	6.0	439.79	2,638.74

21 N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	16.0	151.68	2,426.88
22 N16-114-3	Liukų su drelėmis montavimas	vnt	9.0	51.48	463.32
23 N20-662	Hermetinių liukų montavimas	vnt	10.0	81.65	816.50
24 N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė iki 0,5 t	vnt.	1.0	17,532.85	17,532.85
25 N16-113	Vidaus vamzdynų tiesimas iš varinių vamzdžių, kurių skersmuo iki 25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	116.0	21.47	2,490.52
26 N16-114	Vidaus vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	36.0	21.97	790.92
27 N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 100m garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	1.32	172.15	227.24
28 N26-263	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.2	253.17	50.63
29 N51-230	Sumontuotų vamzdelių pneumatinis išbandymas	100m	1.16	68.62	79.60
30 N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0.36	156.73	56.42
31 N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 7 kW iki 10 kW	vnt.	1.0	412.00	412.00
32 N20P-0604	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš atskirų dalių (agregatų) montavimas, kai dalies arba agregato masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t (dalis arba agregatas)	vnt.	1.0	23,626.86	23,626.86
33 N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	vnt.	1.0	428.97	428.97
34 N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	1.0	244.67	244.67
35 N20-925	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm	vnt.	3.0	62.34	187.02
36 N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.0	107.35	214.70
37 N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	9.0	15.07	135.63
38 N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	10.0	49.54	495.40
39 N16-114-3	Liukų su drelėmis montavimas	vnt	2.0	51.48	102.96
40 N20-662	Hermetinių liukų montavimas	vnt	2.0	81.65	163.30
41 N20-166	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 500mm	m2	22.9	32.16	736.46
42 N20-613	Vėd.šachtų mazgų UP-8; UP-9 su vamzdigaliu, kurių D 710mm ir 800mm, montavimas	vnt	4.0	244.44	977.76
43 N16P-1401	Ortakių sandarinimas praeinant pro statybinės konstrukcijas	vnt.	6.0	21.14	126.84
44 N13-151	Ortakių ir įrengimų valymas	100m2	0.28	150.39	42.11
45 D3-72	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis iki 60m, jungties skerspjūvis iki 0,5m2	vnt.	1.0	431.20	431.20
46 D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	168.89	168.89
47 D3-121	Triukšmo lygio matavimas	vnt.	10.0	2.70	27.00
48 N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm k1=1.50	m3	0.7	348.29	243.80

49 N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm k1=1.50	m3	1.4	261.66	366.32
50 N20-172	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 2000mm/demontavimas k3=0.000,k4=0.600	m2	12.0	6.47	77.64
51 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.104	34.65	3.60
52 N20P-0401	Oro užtvarų, šildomų elektriniais šilumokaičiais, montavimas, kai oro užtvaros našumas daugiau 2000 m3/val. iki 3000 m3/val.	vnt.	1.0	1,004.03	1,004.03
Skyriuje 1					85,945.72
Žiniaraštyje 5					85,945.72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					18,048.60
Iš viso žiniaraštyje 5					103,994.32

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 6 ŠILUMOS TIEKIMAS ORO ŠILDYTUVAMS

2021.08.25 Suma žiniaraščiui 9650.85 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 MONTAVIMO DARBAI

1 N18-100	Kalorifero aprišimo mazgų montavimas	kompl.	###	2,424.46	2,424.46
2 N16-89-1	Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdynų, kurių D iki 45 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte)	m	###	43.44	3,605.52
3 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	###	144.08	119.59
4 N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	###	28.28	23.47
5 N15-188	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	###	881.94	88.19
6 N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m	###	599.39	245.75
7 N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m	###	874.16	367.15
8 N20-985	Sistemos užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	###	846.31	846.31
9 D2-84	Paleidimas-derinimas	vnt	###	255.47	255.47

Skyriuje 1

7,975.91

Žiniaraštyje 6

7,975.91

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1,674.94

Iš viso žiniaraštyje 6

9,650.85

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyys 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 7 ORO REKUPERAVIMO VAMZDYNAI

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 7354.23 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N18-100		Aprišimo mazgų montavimas	kompl.	1.0	2,479.06	2,479.06
2 N16-89-1		Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdynų, kurių D iki 45 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte)	m	56.0	43.44	2,432.64
3 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.56	144.08	80.68
4 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.56	28.28	15.84
5 N15-188		Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.15	881.94	132.29
6 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.14	172.15	24.10
7 N26-263		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.42	253.17	106.33
8 N20-985		Sistemos užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	1.0	551.47	551.47
9 D2-84		Paleidimas-derinimas	vnt	1.0	255.47	255.47
Skyriuje 1						6,077.88
Žiniaraštyje 7						6,077.88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1,276.35
Iš viso žiniaraštyje 7						7,354.23

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 8 ORO VĖSINIMAS

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 16019.34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N16-1-1		Vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	24.0	20.32	487.68
2 N16-2-1		Vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20.0	24.01	480.20
3 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.44	144.08	63.40
4 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.44	28.28	12.44
5 N15-188		Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.08	881.94	70.56
6 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	10.0	19.52	195.20
7 N20P-0603		Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas , kai įrenginio masė iki 0,5 t	vnt.	1.0	6,650.93	6,650.93
8 N18-100		Aprišimo mazgų montavimas	kompl.	1.0	3,025.06	3,025.06
9 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.08	172.15	13.77
10 N26-263		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.36	253.17	91.14
11 N26-122		Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0.08	3,928.16	314.25
12 N20-985		Sistemos užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	1.0	846.31	846.31
13 D2-88		Paleidimas-derinimas	vnt	1.0	988.18	988.18
Skyriuje 1						13,239.12

Žiniaraštyje 8

13,239.12

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2,780.22

Iš viso žiniaraštyje 8

16,019.34

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-08-25 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyys 1001 GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI VYTAUTO G.18, LAZDIJAI

Žiniaraštis 9 ŠILUMOS GAMYBA

2021.08.25

Suma žiniaraščiui 54403,08 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 MONTAVIMO DARBAI

1 N18-107	Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte	100m		0.7	4,567.89	3,197.52
2 N16P-0703	Šilumos siurblio montavimas	vnt.		1.0	35,475.26	35,475.26
3 N16P-1207	Akumuliacinių talpų montavimas, kai akumuliacinės talpos tūris daugiau 0,25 m3 iki 0,45 m3	vnt.		1.0	792.56	792.56
4 N18-198	Šilumos siurblio aprišimo mazgo montavimas	kompl.		1.0	3,508.64	3,508.64
5 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m		0.7	144.08	100.86
6 N22P-0705	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m		0.7	28.28	19.80
7 N15-188	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2		0.1	881.94	88.19
8 N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m		0.08	599.39	47.95
9 N26-219	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m		0.2	874.16	174.83
10 N26-220	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.50	100m		0.42	1,167.09	490.18
11 N26-215	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3		0.3	260.27	78.08
12 D2-88	Paleidimas-derinimas	vnt		1.0	987.35	987.35

Skyriuje 1

44,961.22

Žiniaraštyje 9

44,961.22

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

9,441.86

Iš viso žiniaraštyje 9

54,403.08

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2009 M. MĖN. D.

Elektroninio dokumento nuorašas
TVIRTINU: 2021-08-27 Nr. 59KST LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 210616 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai**Statiny s 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai****Žiniaraštis 1 Elektros darbai**

2021.08.24

Suma žiniaraščiui 27074.10 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros skydai						
1 N21-118		Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.0	256.57	256.57
2 N21P-0209		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	2.0	93.84	187.68
3 S1		IPS	vnt	1.0	401.40	401.40
4 S2		PS-1	vnt	1.0	475.59	475.59
5 S5		PS-2	vnt	1.0	433.36	433.36
6 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1.0	123.29	123.29
Skyriuje 1						1,877.89
2 Apšvietimo sistemos						
1 N21-351		Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant pastatų stogų	100vnt	0.04	13,645.91	545.84
2 N21-227		LED įleidžiamų į lubas šviestuvų montavimas	100vnt	0.09	13,305.76	1,197.52
3 N21-241		Pakabinamų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0.3	11,029.97	3,308.99
4 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.06	5,017.72	301.06
Skyriuje 2						5,353.41
3 Instaliaciniai gaminiai						
1 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.68	1,018.36	692.48
2 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.08	1,018.36	81.47
3 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5.0	5.55	27.75
4 I1		Judesio davikliai IP20	vnt	5.0	11.33	56.65
5 N21-440-2		Viršįtampių ribotuvų montavimas	vnt.	5.0	38.36	191.80
Skyriuje 3						1,050.15
4 Kabeliai						
1 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	11.1	224.83	2,495.61
2 K8		Kabelis Cu 3x1,5 E960	m	130.0	2.12	275.60
3 K9		Kabelis Cu 5x6		130.0	6.58	855.40
4 K10		Kabelis Cu 4x16	m	20.0	16.31	326.20
5 K11		Cu 5x10	m	20.0	10.36	207.20
6 K4		750V Cu kabeliai 5x1.5	m	20.0	1.95	39.00
7 K6		750V Cu kabeliai 3x2,5	m	330.0	1.82	600.60
8 K7		750V Cu kabeliai 3x1,5	m	460.0	1.26	579.60
9 N50-360		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	3.0	192.17	576.51

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Elektroninio dokumento nuorašas Kiekis 2021-08-27 Nr. SJ-171 Vieneto kaina Iš viso		
				Kiekis	Kaina EUR	Iš viso
10 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	3.0	300.46	901.38
11 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	7.0	12.21	85.47
12 N21-601		Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	14.0	41.26	577.64
13 N21-272		Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 16 mm ² skersp. gyslų	100vnt	2.68	151.99	407.33
Skyriuje 4						7,927.54
5 Vamzdžiai ir montažiniai gaminiai						
1 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	11.1	190.68	2,116.55
2 1035-31		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	800.0	0.25	200.00
3 1035-39		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	180.0	0.32	57.60
4 1035-40		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm	m	110.0	0.49	53.90
5 N21-165		Metalinų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0.75	649.58	487.19
6 I2		Plieniniai instaliaciniai kanalai 70x170mm	m	75.0	5.21	390.75
7 1035-41		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm	m	20.0	0.63	12.60
8 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.04	4,739.13	189.57
9 N34-89		Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0.4	411.14	164.46
10 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.04	1,909.54	76.38
11 INS1		Instaliacinės medžiagos	kompl.	1.0	228.90	228.90
Skyriuje 5						3,977.90
6 Žaibosauga						
1 N21P-0804		Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis)	vnt.	1.0	709.20	709.20
2 N21-576		Metalinų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant iš autobokštelio (1 jungtis)	vnt	2.0	20.21	40.42
3 N21P-0803		Žaibolaidžių montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant nuo kopėčių	100m	0.4	740.17	296.07
4 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.038	4,739.13	180.09
5 N21-260-1		Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	0.38	460.47	174.98
6 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.038	1,909.54	72.56
7 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	3.0	216.85	650.55
8 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	3.0	21.51	64.53
Skyriuje 6						2,188.40
Žiniaraštyje 1						22,375.29
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4,698.81
Iš viso žiniaraštyje 1						27,074.10

Sudarė: _____

(Pavardė)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Elektroninio dokumento nuorašas		
				Kiekis 2021-08-27 Nr. S3-171	Kaina EUR	Iš viso

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2009 M. MĖN. D.

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 210616 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai**Statinyss 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai****Žiniaraštis 4 Elektroniniai ryšiai**

2021.08.24		Suma žiniaraščiui		2635.26 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ŽN pagalbos iškvietimo sistemos montavimo darbai						
1 N50-303		8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	31.9276	31.93
2 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	6.4412	6.44
3 N50-317		Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	3.0	6.7079	20.12
4 N21P-0309		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.2	253.5309	50.71
5 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.45	54.3764	24.47
6 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0.2	106.7640	21.35
7 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.2	300.4632	60.09
Skyriuje 1					215.11	
2 ŽN pagalbos iškvietimo sistema						
1 3855-65		Žmonių su negalia iškvietimo sistema	vnt	1.0	153.2028	153.20
2 3855-59		MD71 dėžutės FC52 klaviatūrai (potinkinės)	vnt	3.0	4.3949	13.18
3 3600-60		Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	45.0	0.4807	21.63
4 1035-86		Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, m d 16/11 (rulon.)	m	20.0	0.2518	5.04
Skyriuje 2					193.05	
3 Kompiuterinis-telefoninis tinklas						
1 N50-398		Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	207.4068	207.41
2 N50-394		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	5.0	6.4710	32.36
3 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	17.7718	17.77
4 N50-395		Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas	vnt.	1.0	154.3347	154.33
5 N21P-0318		Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos , kai dėžutės stačiakampės iki 300x250 mm	100vnt	0.05	945.6783	47.28
6 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2.2	133.3469	293.36
7 N21-141		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.8	440.4750	352.38
8 ER1		42 U komutacinė spinta	vnt	1.0	41.6827	41.68

Elektroninio dokumento nuorašas

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	2021-08-27 Nr. K-170R	
					Vieneto kaina	Iš viso
9 ER8		Kompiuterio lizdai KLR45	vnt	5.0	9.7283	48.64
10 88010003		Komutatorius su valdymu	vnt	1.0	112.1610	112.16
11 KTT16		Bevielio Wi-fi tinklo stotelė 2,4 GHz+5GHz	vnt	1.0	203.7210	203.72
12 ER13		Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 UTP Cat.5e	vnt	21.0	0.9156	19.23
13 KTT1500		UPS nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500VA	vnt	1.0	96.1380	96.14
14 D2-88		Daugiakontūrinės automatinio reguliavimo sistemos vnt derinimas,kai derinama iki 5 parametru	vnt	1.0	143.2843	143.28

Skyriuje 3

1,769.74

Žiniaraštyje 4

2,177.90

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

457.36

Iš viso žiniaraštyje 4

2,635.26

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2009 M. MĖN. D.

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 210616 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai**Statiny 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai****Žiniaraštis 3 Gaisrinė signalizacija**

2021.08.24

Suma žiniaraščiui **3580.68 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija						
1 N50-301		2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	369.13	369.13
2 N50-312		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1.0	80.70	80.70
3 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	11.0	14.52	159.72
4 GS2		Optinis dūmų jutiklis su baze	vnt	11.0	26.30	289.30
5 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5.0	13.87	69.35
6 GS3		Gaisro pavojaus mygtukai	vnt	5.0	15.03	75.15
7 N50-327		Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1.0	23.95	23.95
8 GS4		LAUKO SIRENA	vnt	1.0	22.15	22.15
9 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	6.0	26.54	159.24
10 GS5		VIDINĖ SIRENA	vnt	6.0	14.59	87.54
11 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.0	236.75	236.75
12 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	5.35	149.58	800.25
13 1035-32		Elektros instaliacijos vamzdžiai 20/17.8mm	m	100.0	0.27	27.00
14 D2-78		Technologinių parametrų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1.0	137.77	137.77
15 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	17.77	35.54
16 GS13		Montavimo medžiagos	kompl.	1.0	171.68	171.68
17 GS6		Ethernet sąsajos plokštė	vnt	1.0	112.16	112.16
18 GS7		GSM/GPRS modulis gaisro centralei	vnt	1.0	101.86	101.86
Skyriuje 1						2,959.24
Žiniaraštyje 3						2,959.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						621.44
Iš viso žiniaraštyje 3						3,580.68

Sudarė: _____
(Pavardė)Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2009 M. MĖN. D.

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 210616 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai**Statinyys 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai****Žiniaraštis 2 Apsauginė signalizacija**

2021.08.24

Suma žiniaraščiui **4217.18 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apsauginė signalizacija						
1 N50-303		8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	31.92	31.92
2 AS1		8 zonų centralė	vnt	1.0	299.71	299.71
3 N50-311		Valdymo pultelio montavimas	vnt.	1.0	90.40	90.40
4 N50-312		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt.	1.0	80.70	80.70
5 N50-329		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	1.0	3.66	3.66
6 AS3		Metalinis korpusas su transformatoriumi	vnt	1.0	7.10	7.10
7 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	9.0	27.45	247.05
8 AS5		Judesio jutikliai	vnt	5.0	11.33	56.65
9 AS6		Stiklo dūžio jutikliai	vnt	4.0	25.64	102.56
10 N50-321		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	14.0	5.44	76.16
11 AS7		Magnetiniai kontaktai	vnt	14.0	2.16	30.24
12 N50-326		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.0	29.43	29.43
13 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	16.51	16.51
14 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	6.44	6.44
15 AS9		Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.0	11.82	11.82
16 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.3	237.44	308.67
17 N50-372		8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.0	247.99	247.99
18 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	6.0	224.85	1,349.10
19 N50-335		Universalaus modulių montavimas	vnt.	1.0	309.76	309.76
20 N50-335		Tinklo modulių montavimas	vnt.	1.0	179.40	179.40
Skyriuje 1						3,485.27
Žiniaraštyje 2						3,485.27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						731.91
Iš viso žiniaraštyje 2						4,217.18

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	2021-08-27 Nr. 3175R	
					Vieneto kaina	Iš viso

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2009 M. MĖN. D.

2009 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 210616 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai**Statinyss 1 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį Vytauto g. 18, Lazdijai****Žiniaraštis 5 PVA**

2021.08.24

Suma žiniaraščiui 16152.99 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vėdinimo sistema						
1 N21-388		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	3.0	17.88	53.64
2 01		Valdiklis	kompl.	1.0	952.64	952.64
3 02		Dažnio keitiklis	vnt	2.0	194.04	388.08
4 N51-24		Termoelektrinio keitiklio technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas	vnt	11.0	30.80	338.80
5 03		Lauko temp. jutiklis	vnt	1.0	29.77	29.77
6 04		Ortakinis oro temp. jutiklis	vnt	2.0	29.77	59.54
7 05		Vandens temp. jutiklis	vnt	3.0	29.77	89.31
8 06		Užšalimo termostatas	vnt	1.0	69.46	69.46
9 07		Oro slėgio skirtumo jungiklis	vnt	4.0	26.46	105.84
10 N51-108		Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	7.0	13.53	94.71
11 08		Oro sklendės, vožtuvo pavar	vnt	7.0	103.64	725.48
12 N51-116		Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1.0	71.74	71.74
13 09		Skydas VAS-OK1	vnt	1.0	1,323.00	1,323.00
14 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	4.8	161.34	774.43
15 010		Kabelis 2x0,75	m	110.0	0.74	81.40
16 020		Kabelis 3x0,75	m	70.0	0.79	55.30
17 030		Kabelis 2x0,75	m	70.0	0.63	44.10
18 050		Kabelis 3x0,75	m	30.0	0.68	20.40
19 060		Kabelis 3x1,5	m	40.0	1.21	48.40
20 070		Kabelis 4x1,5	m	20.0	1.42	28.40
21 080		Kabelis 4x1,5 ekranuotas		40.0	1.64	65.60
22 090		Kabelis FTP	m	100.0	0.46	46.00
23 N21-141		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2.2	386.99	851.38
24 0110		Vamzdžiai 25/20.1	m	220.0	0.28	61.60
25 N50-296		Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos sujungimo dėžutė iki 16 gnybtų	vnt	10.0	11.77	117.70
26 0120		Sujungimo dėžutės	vnt	10.0	4.41	44.10
27 D2-86		Vienkontūr.reguliav.sistemos,technolog.parametro stabilizavimo propor.-integral.-diferencial. valdymo dėsniu,derinimas	vnt	1.0	712.36	712.36
28 0028		Montavimo medžiagos	kompl.	2.0	276.73	553.46

Elektroninio dokumento nuorasa						
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir islaidu aprasymai	Mato vnt	Kiekis	2021-08-27 Nr. 53-EPR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 1					7,896.64	

Skyriuje 1

7,896.64

2 Grindinio šildymo sistema

1 N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	6.0	36.31	217.86
2 0220	Sujungimų dėžutės	vnt	6.0	16.54	99.24
3 N21-589	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas potinkinėje dėžutėje	vnt	9.0	8.62	77.58
4 0221	Elektr atalpos termostatas	vnt	9.0	151.07	1,359.63
5 N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	22.0	13.53	297.66
6 0222	Terminė kolektoriaus pavara	vnt	21.0	40.79	856.59
7 0224	Vandens vožtuvo pavara	vnt	1.0	184.12	184.12
8 N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2.0	161.34	322.68
9 0225	Kabelis 2x0,75	m	30.0	0.63	18.90
10 0226	Kabelis 3x0,75	m	150.0	0.68	102.00
11 0227	Kabelis 4x1,5	m	120.0	1.53	183.60
12 N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.5	386.99	580.49
13 0228	Vamzdis 15/12.1	m	150.0	0.22	33.00
14 D2-86	Vienkontūr.reguliav.sistemos,technolog.parametro stabilizavimo propor.-integral.-diferencial. valdymo dėsniu,derinimas	vnt	1.0	712.36	712.36
15 0300	Montavimo medžiagos	kompl.	1.0	276.73	276.73
16 0332	Išpildomoji dokumentacija	vnt	1.0	220.50	220.50

Skyriuje 2

5,542.94

Žiniaraštyje 5

13,349.58

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2,803.41

Iš viso žiniaraštyje 5

16,152.99

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko vandentiekis	1,602.10		1,602.10	1,324.05
2	Lauko buitinė nuotekynė	2,912.13	1,815.00	4,727.13	3,906.72
3	Lauko lietaus nuotekos	11,823.83		11,823.83	9,771.76
Iš viso:		16,338.06	1,815.00	18,153.06	15,002.53

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 1 Lauko vandentiekis

Suma žiniaraščiui 1602.10 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko vandentiekis						
1 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0.4	168.93	67.57
2 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100m3	0.1	1,824.60	182.46
3 N1P-0607		Iki 1,5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus	100m3	0.4	830.63	332.25
4 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0.4	122.88	49.15
5 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0.1	930.92	93.09
6 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	15.0	6.30	94.50
7 N22-268		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	1.0	63.15	63.15
8 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.15	144.84	21.73
9 N22P-0707		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.15	53.26	7.99
10 N16-178		Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	2.0	38.35	76.70
11 N16P-1403		Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas	vnt.	2.0	36.64	73.28
12 N22-486		Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt	1.0	20.88	20.88
13 N1P-1002		Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 32cm k4=10.000	100vnt	0.02	2,270.50	45.41
14 N48-86		Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. rank. būdu neliestame I gr.grunte, kai žem. gumulas 0,5x0,4m	10 vnt.	0.2	79.18	15.84
15 N48-282		Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m sodinimas	10 vnt.	0.2	900.25	180.05
Skyriuje 1					1,324.05	
Žiniaraštyje 1					1,324.05	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					278.05	
Iš viso žiniaraštyje 1					1,602.10	

		Suma žiniaraščiui		2912.13 EUR		
Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
eil.	kodas				Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko buitinė nuotekynė						
1 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0.4	168.93	67.57
2 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100m3	0.1	1,824.60	182.46
3 N1P-0607		Iki 1,5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus	100m3	0.4	830.38	332.15
4 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0.4	122.88	49.15
5 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0.4	122.88	49.15
6 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0.1	930.92	93.09
7 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.05	1,581.55	79.08
8 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.04	897.05	35.88
9 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	7.0	5.63	39.41
10 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0.16	176.72	28.28
11 N23P-0302		Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	0.7	1,177.03	823.92
12 N23P-0606		Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblių montavimas, kai talpos tūris iki 3 m3	vnt.	1.0	124.18	124.18
14 88002001		Valdymo spinta	vnt	1.0	337.05	337.05
15 N22-486		Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt	2.0	20.88	41.76
16 88002002		Fasoninės medžiagos	kompl.	1.0	123.59	123.59
Skyriuje 1					2,406.72	
Žiniaraštyje 2					2,406.72	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					505.41	
Iš viso žiniaraštyje 2					2,912.13	

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 2 Lauko buitinė nuotekynė

Suma žiniaraščiui 1815 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Lauko buitinė nuotekynė						
13	NTS	Buitinių nuotekų siurblinė sukompl.	kompl.	1.0	1,500.00	1,500.00
Skyriuje 1						1,500.00
žiniaraštyje 2						1,500.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0.00	315.00
Iš viso žiniaraštyje 2					0.00	1,815.00

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 3 Lauko lietaus nuotekos

Suma žiniaraščiui 11823.83 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko lietaus nuotekos						
1 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	1.4	168.93	236.50
2 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100m3	0.1	1,824.60	182.46
3 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	1.4	122.88	172.03
4 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0.1	930.92	93.09
5 N23P-0901		Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio)	m3	9.0	36.72	330.48
6 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.08	1,365.78	109.26
7 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.6	1,581.55	948.93
8 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.1	897.05	89.71
9 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0.87	176.72	153.75
10 N23P-0302		Apvalių surekamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surekamos g/b konstrukcijos)	m3	0.87	1,125.31	979.02
11 N23-195		Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos vnt šulinio 315 mm skersmens montavimas		6.0	361.45	2,168.70
12 N22-486		Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt	7.0	20.88	146.16
13 88002002		Fasoninės medžiagos	kompl.	1.0	123.57	123.57
14 N23-4		Betoninio pagrindo po vamzdynais įrengimas sausame grunte	m3	1.5	134.47	201.71
15 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	2.0	135.50	271.00
16 N23-201		Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas	100m	0.36	8,223.86	2,960.59
17 N23-203		Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu montavimas	vnt	1.0	85.32	85.32
18 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	1.0	519.48	519.48
Skyriuje 1					9,771.76	
Žiniaraštyje 3					9,771.76	

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Elektroninio dokumento nuorašas
2021-08-27 Nr. 53-171 2, 052.07

11,823.83

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 3 Sklypo sutvarkymas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymas	22,368.30	611.05	22,979.35	18,991.20
Iš viso:		22,368.30	611.05	22,979.35	18,991.20

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 3 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas

Suma žiniaraščiui 22368.30 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Gerbūvio sutvarkymas

1 N48-256	Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotu būdu I gr. grunte nepilant augalinio dirvožemio	100m2	2.9	40.39	117.13
-----------	---	-------	-----	-------	--------

2 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	2.9	85.72	248.59
-----------	---	-------	-----	-------	--------

Skyriuje 1

365.72

2 Nuogrindos įrengimas

1 N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0.324	303.03	98.18
------------	---	-------	-------	--------	-------

2 F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	20.0	30.08	601.60
----------	------------------------------	----	------	-------	--------

3 N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.324	381.68	123.66
------------	--	-------	-------	--------	--------

4 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0.324	177.25	57.43
------------	---	-------	-------	--------	-------

5 N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.12	1,965.52	235.86
------------	---	-------	------	----------	--------

6 N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais	m3	6.75	70.75	477.56
----------	--	----	------	-------	--------

7 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.45	262.58	118.16
-------------	--	-------	------	--------	--------

8 N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	0.45	2,429.64	1,093.34
-------------	--	-------	------	----------	----------

9 N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0.49	1,149.13	563.07
-------------	---	------	------	----------	--------

Skyriuje 2

3,368.86

3 Betoninės trinkelės pėstiesiems

1 N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0.92	303.03	278.79
------------	---	-------	------	--------	--------

2 N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.42	381.68	160.31
------------	--	-------	------	--------	--------

3 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0.42	177.25	74.45
------------	---	-------	------	--------	-------

Elektroninio dokumento nuorašas 2021-08-27 Nr. 53-171 638.79					
4 N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.325	1,965.52	638.79
5 N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	19.5	72.27	1,409.27
6 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1.3	262.58	341.35
7 N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	0.35	2,661.08	931.38
8 N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	0.95	2,429.64	2,308.16
9 N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0.11	1,149.13	126.40
10 R16-98	Betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100m2	0.57	493.39	281.23
11 R16-101	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100m2	0.57	1,007.14	574.07
Skyriuje 3					7,124.20
4 Betoninės trinkelės automobiliams					
1 N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0.42	303.03	127.27
2 N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.42	381.68	160.31
3 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0.42	177.25	74.45
4 N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.6	1,965.52	1,179.31
5 N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	34.5	68.94	2,378.43
6 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1.0	262.58	262.58
7 N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	1.0	2,429.64	2,429.64
8 N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	0.45	2,183.92	982.76
Skyriuje 4					7,594.75
5 Mažoji architektūra					
1 N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 5 vnt)	vnt.	1.0	21.42	21.42
2 R23-6	Atliekų konteinerio pastatymas	vnt	1.0	11.25	11.25
Skyriuje 5					32.67
Žiniaraštyje 1					18,486.20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3,882.10
Iš viso žiniaraštyje 1					22,368.30

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-06-14 Garažų paskirties pastatų keitimas į kultūros paskirtį, Vytauto g.18, Lazdijai

Statinys 3 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas

Suma žiniaraščiui 611.05 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
5 Mažoji architektūra						
3	DVST	Dviračių stovas 5 vietų	vnt	1.00	75.00	75.00
4	ATKN	Atliekų konteineris 1100 Litrų	vnt	1.00	430.00	430.00
Skyriuje 5						505.00
žiniaraštyje 1						505.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				0.00	0.00	106.05
Iš viso žiniaraštyje 1				0.00	0.00	611.05

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 1, Lazdijai (2021-08-27 2:08:10 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Statybos rangos sutartis 1
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-27 Nr. 53-171
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Vilutis
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-27 13:13:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-18 10:35:41 AM–2021-12-17 10:35:41 AM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Petrauskas, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-27 14:01:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-27 14:01:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-23 12:40:35 PM–2022-05-22 12:40:35 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-27 14:01:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	30
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-08-27 2:08:11 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-27 2:08:11 PM atspausdino Miglė Vekterienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-