
ALYTAUS R., KROKIALAUKIO SEN., SANTAIKOS K., CENTRINĖS G. 
APŠVIETIMO IŠPLĖTIMO SUTARTIS NR. SUT-

2025 m. lapkričio     d. 

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 
188718528,  atstovaujama  Alytaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Vyto 
Arbačiausko, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir 

SĮ „Simno komunalininkas“ juridinio asmens kodas  153720195 (toliau – Rangovas), 
atstovaujama  direktoriaus  pavaduotojo,  vykdančio  direktoriaus  funkcijas  Ernesto  Šimansko, 
veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 14 
d. įsakymą Nr. D3-77 „Dėl funkcijų pavedimo Ernestui Šimanskui“, toliau kartu šioje sutartyje 
vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią sutartį (toliau – Sutartis): 

I. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per  Sutartyje numatytą terminą ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti  Alytaus r., Krokialaukio sen., Santaikos k., 
Centrinės g.  apšvietimo išplėtimo darbus  (toliau – Darbai)  ir  ištaisyti  defektus,  o Užsakovas 
įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 
Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis 
ir tvarka.

1.2. Sutarčiai  taikomos Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2011 m.  birželio  28  d. 
įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo 
Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti 
Aprašo 4.3 p. – darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ 
(toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos 
arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais,  ar  kitais  tiekėjo pateiktais 
lygiaverčiais įrodymais.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Centrinė g., Santaikos k., Alytaus r. sav.

II.    SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS
          

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 2 187,16 Eur, (du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt 
septyni eurai, 16 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 459,31 Eur, (keturi 
šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 31 ct). Sutarties kaina yra 2 646,47 Eur, (du tūkstančiai šeši 
šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 47 ct) su PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir  visa,  kas būtina 
tinkamam  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodytų  darbų  įvykdymui,  jų  užbaigimui.  Į  kainą 
įskaičiuojama  visi  mokesčiai,  rinkliavos  ir  visos  išlaidos,  susijusios  su  darbams  atlikti 
reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, 
transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje 
nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo 
numatyti  arba  yra  būtini  pagal  darbų  technologiją,  bet  Rangovas  jų  nenumatė  ir  teikdamas 
pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos 
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darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių 
Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.4. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.4.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti 
koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties 
kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau 
pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės 
taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.4.1.1.  pritaikant  Sutartyje  numatytų  Darbų  kainą  (jei  Sutartyje  nustatyti  tam  tikrų 
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

– pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas. 
2.4.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, 
pelno) išlaidas pagal  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos,  patvirtintos Viešųjų pirkimų 
tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  1S-95,  priedo  „Tiesioginių  ir 
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

III.  ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, 
Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2.  Už  faktiškai  ir  kokybiškai  atliktus  darbus  Užsakovas  atsiskaitys  pavedimu  pagal 
Rangovo sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS) pateiktą sąskaitą 
faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas 
nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai 
Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 
Subrangovui raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 
sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  jo  Subrangovo,  nustatanti  tiesioginio 
atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos 
sutartyje  nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems mokėjimams 
Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos:
3.5.1. Subrangovus prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui pateikia Rangovo 

pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 
(tris) egzempliorius) - atliktų darbų aktą;

3.5.2.  Sutarties  Šalys  susitaria,  jog  Subrangovo  pateikti  Pirkimo  sutarties  vykdymo 
dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose, dokumentuose pateikta 
informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas 
atitinka Sutarties sąlygas.

3.5.3.  Rangovas  gavęs  iš  Subrangovo Sutarties  vykdymo dokumentus  patikrina  juos  ir 
nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, 
atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 
3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

3.5.3.1.pasirašo ir patvirtina atliktų darbų aktą;
3.5.3.2.pateikia Sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui.
3.5.4 Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra 
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netinkamai  įforminti,  pateikti  ne  visi  Sutarties  vykdymo išlaidas  pagrindžiantys  dokumentai, 
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka 
Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subrangovą, nurodydamas 
trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.5.5 Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta 
tvarka  pakartotinai  patikrina  dokumentus  ir  pateikia  pasirašytus  ir  patvirtintus  dokumentus 
Užsakovui.

3.5.6 Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumentų 
gavimo  dienos,  patikrina  pateiktus  dokumentus  ir,  jeigu  pateikti  dokumentai  yra  tinkamai 
įforminti,  dokumentuose  pateikta  informacija  apie  atliktus  darbus  yra  teisinga,  atlikti  darbai 
atitinka Sutarties sąlygas, pasirašo atliktų darbų aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia 
pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7 Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti 
arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose 
pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ar 
esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo 
priėmimo dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą 
terminą trūkumams pašalinti.

3.5.8 Subrangovas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą, 
suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/ PVM sąskaitą-faktūrą (toliau - Elektroninė sąskaita) ir 
per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) pateikia ją Užsakovui.

 3.5.9. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti  
Šalių  įgaliotų  atstovų.  Tokie  Trišalės  sutarties  pakeitimai  yra  neatskiriama  Trišalės  sutarties 
dalis.

3.5.10  Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 
aktus,  šią  Trišalę  sutartį  ir  kitus  su  šios  sutarties  vykdymu  susijusius  dokumentus.  Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet 
kokių veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena kitai  ar  apsunkintų  kitos  Šalies  prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymą.

3.5.11. Rangovas atsako Užsakovui  už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar  netinkamą 
įvykdymą; o Subrangovui - už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.5.12. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, 
susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

IV.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.
4.2. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

V.  ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti 

darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus 

ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų 
nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka 
defektų šalinimo išlaidas;

 Elektroninio dokumento nuorašas
2025-11-26 Nr. SUT-1380



5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.2.3.  pateikti  Užsakovui  medžiagų,  gaminių  ir  konstrukcijų  sertifikatus,  išpildomąją 

dokumentaciją, darbų vykdymo žurnalą;
5.2.4.  užtikrinti  saugos  ir  sveikatos  darbe,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos  apsaugos 

reikalavimų vykdymą; 
5.2.5.  būti  atsakingu  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą, 

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali  
prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.2.8.  užtikrinti,  kad  Rangovo  personalas  būtų  kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį 
atitinkamam Darbų vykdymui.  Užsakovas gali  pareikalauti,  kad Rangovas pakeistų Rangovo 
personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų 
arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami 
asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti 
ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
5.2.10.  užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo 

vardu,  yra  gavę  visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius 
dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių 
įsipareigojimų dalis;

5.2.11.  būti  atsakingu  už  Subrangovo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba 
neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12.  Iki  Darbų  pradžios  paskirti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka 
atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti  pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.2.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti 
su visa Darbų dokumentacija;

5.2.14. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir 
rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 
Darbams, įskaitant techninį darbo projektą. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 
visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir 
užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti 
Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos;

5.2.15. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams 
(projektiniams) kiekiams.  Jei  neatitinka daugiau kaip 15 procentų,  skaičiuojant  nuo Pradinės 
sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi 
būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros 
taisyklių  nustatymo  metodikos,  patvirtintos  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo 
procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 13 skyriuje.

5.2.16. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir 
apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.17. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus 
iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.18. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;
5.2.19. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių tyrimus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl 

atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;
5.2.20. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
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5.2.21. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
5.2.22. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo 

terminui.

VI.  ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:
6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
6.1.2.  nukrypimus  nuo  kokybės  reikalavimų  ar  kitus  trūkumus  fiksuoti  vienkartinio 

patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus 
trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį 
terminą; 

6.1.4. paskirtas baudas Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų 
nepakanka, kreiptis į Rangovą.

6.2.  Rangovas  turi  teisę  vietoj  Užsakovo  nustatytų  Rangovo  atliktų  Darbų  trūkumų 
pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

VII.  ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1.  Darbams  atlikti  naudojamos  Lietuvos  Respublikoje  nustatyta  tvarka  sertifikuotos 
medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo 
būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, 
statybos produktai bei įrenginiai.

7.2.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  darbų  perdavimo  priėmimo akto 
pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą 
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo 
tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir 
rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  Medžiagomis, 
netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

VIII.  ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai atliktus ir priimtus darbus.
8.2. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 

darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.
8.3. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas 

patvirtina  priėmęs,  o  Rangovas  –  perdavęs  atliktus  Darbus.  Aktas  surašomas  dviem 
egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 

8.4. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo 
savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš 
naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

IX.  ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

         9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų 
baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.
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         9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui 
paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

                             X.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
    

10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių 
už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

10.2. Rangovui uždelsus darbų įvykdymą iki 4.1. punkte nurodyto termino ir nepateikus 
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, moka Užsakovui 0,02 % 
delspinigius nuo neatliktų darbų sumos su PVM už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną, kuri 
bus išskaityta iš Rangovui mokamos sumos. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl 
priežasčių, nepriklausomų nuo Rangovo. Ši bauda Šalių sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, 
sąžiningais ir nekvestionuojamais Užsakovo nuostoliais.

10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkęs subrangovus, kurių nebuvo išviešinęs 
sutarties sudarymo metu ir kurie nenumatyti šios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkęs papildomus 
subrangovus,  ar  sukeitęs  šioje  Sutartyje  numatytą  subrangovą  su  kitu  Sutartyje  nenumatytu 
subrangovu ir apie tai nepranešęs Užsakovui, moka 500 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą 
nuo Sutarties  kainos.  Ši  bauda Šalių  sutarimu laikoma minimaliais,  teisingais,  sąžiningais  ir 
nekvestionuojamais Užsakovo nuostoliais.

10.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis žaliųjų reikalavimų nurodytų 1.3 
punkte Užsakovui, moka 500,00 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties 
vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo 
ir  jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos,  kurios  gali  atsirasti  dirbant  sunkiomis 
(tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant 
statybos darbams ir pan. 

10.7.  Jei  dėl  Rangovo neveikimo ar  netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei  garantinio 
laikotarpio  metu  padaroma  žala  tretiesiems  asmenims,  Rangovas  privalo  pilnai  atlyginti 
atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

XI.  NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai 
apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 
aplinkybės,  sąlygos,  valstybės ir  savivaldos institucijų  sprendimai,  sukėlę bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei  vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. 

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 
dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 
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aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo 
tolesnio Sutarties vykdymo.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius  ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje 
Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, 
tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartį  ar jai  pasibaigus, lieka galioti  Sutarties nuostatos,  susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad 
būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

XIII. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1.  Pirkimo  sutarties  sąlygos  keičiamos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės 
nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali 
keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

13.2. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su  
Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 
Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę 
pagrindžiančius  dokumentus,  papildomų darbų kainą  nustato  ir  įformina  papildomus darbus  
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.3. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nustatytų 
sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.

13.4. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti 
vadovaujantis tokia tvarka:

13.4.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų 
apimtis,  Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų 
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 
būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

13.4.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas  pagal  Sutarties  2.5.1  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo būdus,  bei 
siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

13.5. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 
pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  techninius  sprendinius  (pavyzdžiui,  brėžinius  ir  kita), 
įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). 
Toks susitarimas ar  protokolas  turi  būti  patvirtintas  ir  pasirašytas  Šalių  ir  laikomas sudėtine 
Sutarties dalimi. 

XIV.  SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 
15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad 
juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 

14.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti;
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14.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba 
yra  likviduojamas,  kai  sustabdo ūkinę  veiklą,  arba  kai  įstatymuose  ir  kituose  teisės  aktuose 
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.1.5. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 
šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

14.2. Užsakovui vienašališkai  nutraukus Sutartį  Rangovas privalo perduoti  iki  Sutarties 
nutraukimo datos  atliktus  Darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo – perdavimo aktą.  Užsakovas 
privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 
dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 

kitaip kylančių Rangovo teisių.
14.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 

nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.
14.6. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ir laikoma nutraukta 

Šalims pasirašius susitarimą;
14.7 Sutartis  gali  būti  nutraukta  kitais  Lietuvos  Respublikos  Civilinio  kodekso,  kitų 

įstatymų ir šioje sutartyje numatytais atvejais.

XV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus: 
nepasitelks.

XVI.  GINČŲ SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors 
Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai  
kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių 
nepavyksta  išspręsti  derybų  keliu,  sprendžiami  teisme  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XVII.  KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS

17.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų 
teisės aktų nustatyta tvarka.

17.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.
17.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 

Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
          17.4. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą – Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus 
vedėjo  pavaduotoja,  el.  p.  greta.radzeviciene@arsa.lt;  direktoriaus  pavaduotojas,  vykdantis 
direktoriaus funkcijas Ernestas Šimanskas, el. p. e.simanskas@simnokomun.lt
          17.5. Atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paviešinimą – Viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausioji specialistė Liveta Daugininkė, el. p. liveta.daugininke@arsa.lt.

XVIII. SUTARTIES PRIEDAI
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          18.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriam jos dalimi šie dokumentai:
18.1.1 Techninė specifikacija – 2 lapai;
18.1.2. Pasiūlymas, 3 lapai.

XIX.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62141 Alytus
Tel. (0 315) 55 530
El. paštas info@arsa.lt 
A. s. LT237300010185442399
Swedbank, AB
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas
 
A.V.

RANGOVAS
Alytaus rajono savivaldybės įmonė
„Simno komunalininkas“
Kodas 153720195
Vytauto g. 28, Simnas
Tel. 0 315 60 758
El. paštas info@simnokomun.lt
A.s. LT967300010041263971 
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Direktoriaus pavaduotojas, vykdantis 
direktoriaus funkcijas
 
Ernestas Šimanskas

A.V.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS

1.1.Užsakovas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 
padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys 
šio Pirkimo sutartį. 
1.3.Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl šio Pirkimo objekto.
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas – Alytaus r., Krokialaukio sen., Santaikos k., Centrinės g. apšvietimo išplėtimas

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Darbų apimtys: 

Eil. Nr. Aprašymas Mato vnt. Kiekis
Medžiagos:

1. Atrama cinkuota 6,5 m Vnt. 2
2. Gembė Vnt. 2
3. Atjungimo automatai Vnt. 2
4. Kabelis CYKY 3x1,5 m 20
5. Kabelis YAKY 5x10 m 70
6. Pamatas atramai Vnt. 2
7. Apsauginė guma Vnt. 2
8. Šviestuvai LED Vnt. 2
9. Tvirtinimo plokštė Vnt. 2
10. Vamzdis HDPE m 60
11. Įžeminimo strypas Vnt. 2

Darbai:
1. Tranšėjos kasimas ir užpylimas m 60
2. Atramų ir pamatų montavimas Vnt. 2
3. Šviestuvo montavimas Vnt. 2
4. Tvirtinio plokštės ir automatų montavimo 

atramose
Vnt. 2

5. Įžeminimo kontūro montavimas (komplektas) Vnt. 1
Mechanizmai:

1. Mini ekskavatorius Vnt. 1
2. Auto bokštelis Vnt. 1

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 
apsaugos kriterijai,  sąrašų,  Aplinkos apsaugos kriterijų,  kuriuos perkančiosios organizacijos  ir  perkantieji 
subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.3. papunktį.

Kriterijai, nurodyti Aprašo 4.3 p. – darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus 
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pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – 
LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus 
aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba  tarptautinių  standartizacijos 
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

5. VIETOVĖS SCHEMA
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