SPORTO PASKIRTIES STATINIU (KITU INZINERINIU STATINIU GRUPES),
NUOTEKU SALINIMO TINKLU (INZINERINIU TINKLU GRUPES) V. MIRONO G. 2,
DAUGUOSE, ALYTAUS R. SAVIVALDYBEJE, NAUJOS STATYBOS,
REKONSTRAVIMO, REMONTO DARBU SUTARTIS

2025 m. lapkri¢io d. Nr. SUT-
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188718528,
Pulko g. 21, 62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus (toliau —
wuzsakovas®), ir UAB ,,Kelminta“, juridinio asmens kodas 134030713, Draugystés 19D, LT-51230
Kaunas, atstovaujama direktoriaus (toliau — ,,rangovas®), toliau abi kartu
vadinamos ,,Salimis“, o kiekviena atskirai ,Salimi“, sudaré Sig rangos darby sutart] (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai ir kitos biitinos jgyvendinti Sutartj paslaugos (jeigu yra), kurias
pagal Sutarti privalo atlikti rangovas, kurie yra nustatyti Sutarties 2.1 punkte ir projekte (iskaitant
Irenginius, Medziagas ir atlikty Darby rezultatg).

1.2. Darby pradzia — statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data arba
14 kalendoriniy dieny, kai isigaliojo sutartis, jeigu statybvietés perdavimo ir priémimo aktas per $i
dieny skaiCiy néra pasiraSytas.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas kalendorinémis dienomis nuo
darby pradzios iki darby perdavimo uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius darby perdavimo ir priémimo aktg.

1.4. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas
perdave, o uzsakovas priéme darbus, pasiraSomas vadovaujantis sutarties saglygy 8.2 punktu, pries
surasant statinio statybos uzbaigimo aktg.

1.5. ISlaidos — visos pagristai statybvietéje ar uz jos riby patirtos rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. I i§laidas negali buti iskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jy dalj (iSskyrus irangg).

1.8. Pakeitimas — projekto sprendiniy, apibiidinanciy darbus, keitimas, padarytas pagal
10 skyriy. Paprastojo remonto apraSo pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® reikalavimais.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo pasiiilymas — rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma uzsakovui atlikti darbus pagal uzsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.11. Rangovo personalas — visas personalas, kurj rangovas jdarbina statybvietéje, tarp
ju gali buti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo idarbinti asmenys, ir kitas personalas,
padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.12. Uzsakovo atstovas — uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz sutarties
vykdyma, yra nurodytas 3.4 punkte.

1.13. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos



pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas‘ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

1.14. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo darby
perdavimo ir priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darby
perdavimo uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlieckamos statybos uzbaigimo procediiros ir
surasomas statybos uzbaigimo aktas.

1.15. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréziamos
perduodant rangovui statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis sutarties salygy 4.1 punktu.

1.16. Subrangovas — kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
sutartyje ivardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dali darby.

1.17. Sutarties galiojimas — sutartis jsigalioja sutarties Salims pasirasius sutart] ir
rangovui pateikus tinkamg sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko sutartyje
numatyty isipareigojimy ivykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

1.18. Pradinés sutarties verté — yra lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM
nurodytai uz visg perkamy darby apimtj. Pradinés sutarties verté yra sutarties 3.4. papunktyje
nurodyta suma.

1.19. Uzsakovo personalas — visi uzsakovui dirbantys arba jgalioti uzsakovo asmenys,
taip pat kitas personalas, apie kurj uzsakovas pranesé rangovui kaip apie uzsakovo personalg.

1.20. Sutarties kaina — sutarties 9.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
rangovui uz laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartj.

1.21 . Darby pabaiga — momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
atliki baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSytas darby
perdavimo ir priémimo aktas.

1.22. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme ir susijusiuose istatymy igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo terming ir
sutartyje nustatytomis salygomis atlikti:

2.1.1. Sporto paskirties statiniy (kity inzineriniy statiniy grupés), nuoteky Salinimo
tinkly (inzineriniy tinkly grupés) V. Mirono g. 2, Dauguose, Alytaus r. savivaldybéje, naujos statybos,
rekonstravimo, remonto darbus pagal parengta projekta;

2.1.2. elektroninio statybos zurnalo uzsakymg (prenumeratos uzsakyma, statybos
zurnalo pildyma ir saugojimg ir po statybos darby baigimo jo pilng perleidimg perkanciajai
organizacijai);

2.1.3. statybos uzbaigima patvirtinan¢iy dokumenty parengimg (iSpildomasias
(kontrolines) nuotraukas), geodezinio sklypo patikslinimg ir inventorinés bylos parengima.

2.2. Rangovo isipareigojimai apibrézti 2.1 punkte (toliau — vadinami Darbai).

2.3. Rangovas turés atlikti Darbus kaip numatyta sutartyje bei iStaisyti po darby ir su
darbais susijusiy paslaugy (jeigu yra) atlikimo termino nustatytus defektus, o uzsakovas jsipareigoja
sudaryti rangovui biitinas salygas darbams ir su darbais susijusioms paslaugoms atlikti, sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty darby ir su darbais susijusiy paslaugy rezultatg ir sumokéti
rangovui sutarties kaing sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
istatymy igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti igyvendinamieji teisés
aktai.



3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, jie turi biti suprantami
kaip paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios sutarties salygos;

3.2.2. statinio projektas;

3.2.2.1. techninés specifikacijos;

3.2.2.2. aiskinamieji rastai;

3.2.2.3. bréziniai;

3.2.2.4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai;

3.2.3. darby vykdymo grafikas;

3.2.4. rangovo pasitilymo samatiniai skaiCiavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu itraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. kiti sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.4. Sutarties sa(lygqlpagrindiniaf duomenys:

Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sqlygos

I 118 388 94399  Eur (trys  Simtai
| |a§tuoniasde§imt aStuoni  tukstanciai
| | devyni Simtai keturiasdeSimt trys eurai, 99
| Lct).

Uzsakovo ir Rangovo skiriami | 4.4
asmenys



_______________ _'______'_-’:;7_1_::-’_L-/____________
Darby atlikimo terminas I 6.1 I ki1 2026 m. kovo 1 d.
s R e et
Darby atlikimo termino I 6.4 I Netaikoma
_pratesimas i S b
I I
Delspinigiai dél Darby | 6.7 | Uz kiekvieng uzdelsta kalendorine dieng
vélavimo | | skai¢iuojama 0,05 % kompensacija nuo
I I neatlikty darby kainos su PVM.
| | Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ rangovui
| | mokamos sumos.
_______________ ERENENENIN & i
Sutarties jvykdymo I il I 10 % (deSimt procenty) Pradinés sutarties
uztikrinimo suma | | vertes.
e A
S ‘ } | Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
Garantinio laikotarpio | 8.1 registruoto banko garantija arba draudimo
P{l?VO_th ivykdymo | {14 |Dbendrovéslaidavimo draudimo liudijimas
uztikrinimo dokumentas | ' | (kartu su  laidavimo  draudimo
I | apmokéjimg  jrodan¢io  dokumento
_:_ I— kopija).
Sutarties kaina I 9. i 470 622,23 Eur su PVM (keturi Simtai
I | septyniasdeSimt tukstanciy SeSi Simtai
Jl_ Ldvideéimt du eurai, 23 ct).
_______________ e
1§ kuriy PVM sudaro | 9.1 |81 678,24 Eur (aStuoniasdeSimt vienas
I | tokstantis $e$i Simtai septyniasdesimt
_______________ L _ _ __ _ | astuoni tikstanCiai eury, 24 ct). _ _ _ _ _
I I
Delspinigiai dél véluojan¢io | 9.7 | 0,05 proc. nuo laiku neapmokétos sumos
mokéjimo I I su PVM per dieng uz kiekvieng pradelsta
_______________ 1_____kalendorinedieng. _ __ _____ ___
o | | Darby atlikimui Rangovas pasitelkia §j (-
Pas1‘5e1k1amu subrangovy I 324 | iuos)  pasiilyme nurodyta  (-us)
SraRas | 5o | Subrangova (-us): nepasitelkiama.
T T . "Fiksuotos kainos
Taikoma kainodara | 9.2 |
I I
_______________ e e e e e
Mokéjimy terminas I " I 30 kalendoriniy dieny

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti rangovui statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 14 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira“ nustatyta tvarka.



4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu ir
laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves statyba
leidzianti dokumentg bei perduoti ji rangovui perdavimo ir priémimo aktu. Uzsakovas taip pat privalo
teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose darby vykdymo metu.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz sutarties
vykdyma, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.5. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais jei subrangovas iSreiskia
norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Apie §ig galimybe uzsakovas subrangova
informuoja atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i$ rangovo apie pasitelkiama
subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas
turi ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti praSyma uzsakovui. Tokiu atveju turi buti
sudaroma triSalé sutartis tarp uzsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsizvelgiant i Sioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus, jskaitant teise rangovui priestarauti dél nepagristy mokéjimy. TriSalés sutarties dél
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nepakeiCia rangovo atsakomybés dél Sios
sutarties vykdymo.

4.6. Uzsakovas turi teise i§ rangovo pareikalauti pateikti sutartyje nustatyty
aplinkosauginiy reikalavimy laikymosi irodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.

4.7. Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing rangovui uz tinkamai ir laiku atlikus
darbus ir su darbais susijusias paslaugas.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
projekto (jo uzduotyje) numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymuy,
istatymy igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas patvirtina ir darby vykdymo metu privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie
asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus
ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo
sutartiniy isipareigojimy dalis. Jeigu rangovo (iskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, rangovas jsipareigoja uzsakovui,
kad sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby saugg visy darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Tki darby pradzios rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

5.5. Rangovas, dali darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uz subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima. Sutarties vykdymo metu rangovas pasitelkes subrangovus / subtiekéjus, kuriy nebuvo
iSviesines pasitilymy vertinimo metu ir kurie néra numatyti sutartyje, moka 1000,00 eury uz kiekvieng
toki pazeidima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biuiting informacija, kurig rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasiraS8ymo ir kuri gali
turéti itakos sutarties darby kainai arba darbams. Turi buti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte nurodyta
pradinés sutarties verté apima visus rangovo isipareigojimus pagal sutartj ir visa, kas biitina tinkamai
vykdyti ir uzbaigti darbus, jskaitant biitinus sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti sutartyje, taciau kuriuos rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.



5.7. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad rangovo irengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias uzsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandéliavimo ar
administraciniy reikmiy patalpas.

5.8. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti 1§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti ir/ar iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus rangovo jrengimus
tik uzsakovui sutikus;

5.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo 1 statybviete teritorijg (kelius, koridorius, laiptines ir
kt.) bei aplinka, kad nebtity Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visa patekimui i statybviete
teritorija ir aplinka turi biiti saugi, pazenklinta jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmy.

5.9. Rangovui darbams vykdyti gali buiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uzsakovui uz sunaudota vanden;j bei elektra rinkos
kainomis, kurias uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, igudes ir turintis atitinkamg darby
vykdymo patirtj.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkama
rangg ir medziagas pagal projekte nurodytus reikalavimus. Jeigu projekte ar kituose dokumentuose
yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus
gamintojo ar kilmés medziagos, iranga ar mechanizmai, galima naudoti lygiaverc¢ius/analogiskus, ne
prastesniy parametry ir kokybés medziagas, irangg ar mechanizmus.

5.12. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar
statybos darbus, prie§ 24 val. privalo informuoti uzsakovo atstova — jis patikrina, apzidri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneSg¢s uzsakovo atstovas, tai, uzsakovo atstovui pareikalavus, rangovas savo saskaita
privalo ta darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.13. Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors
iranga, medziagos arba darby kokybé ar darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka sutarties, tai uzsakovo atstovas gali atmesti tg darbo projekto dali, jranga, medziagas arba
darby kokybe, atitinkamai apie tai raStu pranesSti rangovui ir nurodyti priezastis. Tokiu atveju
rangovas techninio prizifirétojo nurodytu terminu privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
medziagas ar jrangg, kad Sie atitikty sutartj.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba
atsiradusius dél rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

5.16. Rangovas privalo sudaryti sglygas uzsakovo atstovams lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz darbus nuo darby pradzios iki kol
atlikti darbai bus perduoti uzsakovui. Jeigu darbams, medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziirg atsako rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina



uzsakovui, tai rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad darbai,
medziagos ar jranga atitikty sutartj.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biti
pakankamai iSsamios, kad uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti jrangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sig sutarti. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai.

5.19. Rangovas iki darby pradzios privalo pateikti uzsakovui irodyma, kad rangovas yra
apdraudg savo civiling atsakomybe, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme, ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti
nuo darby pradzios datos iki darby pabaigos datos.

5.20. Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be
iSankstinio uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

5.21. Sutarties vykdymo metu Saliy pasirasyti asmeny, susijusiy su projekto rengimu ir
darby vykdymu, gamybiniy susirinkimy protokolai yra neatskiriama sutarties vykdymo dalis.

5.22. Sudarius sutartj, taciau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, rangovas
isipareigoja pranesti uzsakovui subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus
subrangovy saraSe (3.2.4 papunktis), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

5.23. Sia sutartimi rangovas yra jgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 22' straipsnyje nustatytus statybvietéje esanc¢iy asmeny identifikavimo reikalavimus ir uz
netinkamg $iy reikalavimy vykdymg atsako Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka.

5.24. Rangovas privalo sutarties laikotarpiu uztikrinti nustatyty kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama
pirtkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinanc¢ius dokumentus. UZzsakovas, bet kuriuo sutarties
galiojimo laikotarpiu, ispéjes rangova prie§ 3 darbo dienas, gali patikrinti aukS$¢iau Siame punkte
nurodyty dokumenty galiojima.

5.25. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis Zaliyjy reikalavimy nurodyty
5.24 punkte Uzsakovui, moka 1000,00 eury bauda uz kiekviena tokj nustatyta pazeidima. Si salyga
yra esminé sutarties salyga ir pritaikius Siame punkte numatyta bauda du kartus, Uzsakovas gali
vienaSaliSkai nutraukti sutartj ispéjes Rangova pries 15 dieny.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis jsigalioja sutarties Salims pasirasius sutarti ir rangovui pateikus tinkama
sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus darbus per atlikimo terming, kuris nurodytas Sutarties 3.4
punkte.

6.2. Jeigu rangovas nutraukia darbus, véluoja atlikti bet kokig darby grupe pagal darby
vykdymo grafika (jeigu toks yra) ir nepateikia uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy darby
veélavima, uzsakovas gali rastu jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma, su
reikalavimu kuo skubiau ivykdyti darbus, nustatant konkrety terming. Jeigu rangovas, gaves toki
pranesSimg, nesiémé priemoniy vykdyti isipareigojimus, tada uzsakovas, iteikes antrgji praneSima,
gali nutraukti sutart] pagal 12.3.3 papunkcio salygas, nurodydamas laika, nuo kurio sutartis bus
laikoma nutraukta. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo rangovo.



6.3. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o darby vykdymo grafikas (jeigu toks
yra) koreguotas 3.4 punkte nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas toks pratesimo terminas)
Saliy susitarimu tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jy dél:

6.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taitkoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;

6.3.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy uzsakovui arba
uzsakovo personalui.

6.4. Jeigu sutarties sglygos kei¢iamos vadovaujantis LR vieSyjy pirkimy istatymo 89
str. nuostatomis, darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o darby vykdymo grafikas gali bati
koreguotas atsizvelgiant | sutarties pakeitimy esme ir papildomy darby atlikimo technologinius
terminus.

6.5. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi darby ir, kai
jos tampa zinomos po sutarties sudarymo ir, kai rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visy darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Darby (jy dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas ne ilgiau kaip 12
men. per visg sutarties vykdymo laikotarpj. Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti;

6.5.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti sutarties;

6.5.3. véluojama perduoti dali statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
Istaigos ir pan.);

6.5.4. treCiyjy Saliy jtaka;

6.5.5. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6.5.6. laiku neatlaisvinta darby vieta;

6.5.7. biutinas papildomas laikas ivykdyti papildomy darby viesaji pirkima;

6.5.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti uzsakovas;

6.5.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis;

6.5.10. fizinés klintys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta statybvietéje, ir ty klitiCiy ar sglygy rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimo;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas;

6.5.13. uzsakovas taip pat turi teis¢ stabdyti darbus, kai tinkamas darby atlikimas dél
nepalankiy gamtiniy saglygy tampa nejmanomas. Sustabdyti darbai neatliekami iki darby vykdymo
atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusi laikotarpi (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo. Jeigu dél sustabdymo praleidziamos darby atlikimui palankios gamtinés
salygos, darbai atnaujinami tik tada, kai gamtinés salygos tampa tinkamos darby atlikimui (Siuo
atveju, pagal Sutarties 12.1 papunkti sustabdymo laikotarpiu laikomas tik 6.5.1-6.5.13 aplinkybiy
faktiné trukmé). Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo priziuréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy sauga statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy i$laidy apmokéjima.



6.6. Darby pabaiga pagal sutart] bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai ir pasiraSytas darby perdavimo ir priémimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus
latkomas momentas, kai bus iStaisyti visi defektai (jei reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediros
ir suraSytas statybos uzbaigimo dokumentas, bei uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su
tuo susij¢ dokumentai (uzpildyti statybos darby Zzurnalai, pateiktos nustatyta tvarka suderintos
iSpildomosios nuotraukos, statiniy kadastro duomeny bylos su iSankstine Nekilnojamojo turto
kadastro tvarkytojo patikra, medziagy ir irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus).

6.7. Jeigu rangovas véluoja atlikti darbus iki darby atlikimo termino, nurodyto sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia uzsakovui pagristy irodymy, pateisinanciy darby vélavima,
uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy nuo rangovo.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasiraSymo pateikia uzsakovui
sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima (kartu turi bti
pateiktas ir pasiraSytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, jrodantis, kad draudimo jmoka
uz iSduota laidavima yra sumokéta) (toliau — sutarties uztikrinimas), kuris turi biti savarankiskas
reikalavimas. Sutarties uztikrinimo verté turi buti ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty Pradinés
sutarties vertés, nurodytos sutarties 3.4 punkte. Jei rangovas nepateikia sutarties uztikrinimo per
Siame punkte nurodytg laikotarpi, latkoma, kad rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

7.2. Sutarties uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
1sipareigoti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo rastiSko pranesimo 1§ uzsakovo
gavimo apie rangovo sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSskg jy nevykdyma arba
netinkamg vykdyma, sumokéti uzsakovui sutarties uztikrinimo sumg, pinigus pervesdamas i
uzsakovo nurodyta sgskaitg. Negali baiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy
nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad uzsakovas pagristy savo
reikalavimg. UzZsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties uztikrinimo suma jam
priklauso dél to, kad rangovas 1§ dalies ar visiSkai nejvykdé sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dél
rangovo kaltés. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame sutarties skyriuje nustatyty reikalavimy,
nebus priimamas.

7.3. Jei uzsakovas pasinaudoja sutarties uztikrinimu, rangovas, siekdamas toliau
vykdyti sutarties isipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo praneSimo, kad
uzsakovas pasinaudojo sutarties uztikrinimu, gavimo pateikti nauja sutarties uztikrinimg Siame
sutarties skyriuje nurodytai sumai.

7.4. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei sutartyje numatytas rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo galutinis terminas. Jei iki darby atlikimo termino yra like daugiau
kaip 1 (vieneri) metai, rangovas gali pateikti uztikrinimg galiojanti 1 (vienerius) metus, jei likus ne
daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny iki pateikto uztikrinimo galiojimo pabaigos bus
pateikiamas naujas arba pratestas uztikrinimas sekantiems sutarties galiojimo metams. Siuo atveju
rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratesto uztikrinimo, uzsakovas, ispéjes rangova
pries 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja uztikrintojo sumokéti pagal galiojant] sutarties uztikrinima,
kadangi rangovas laikomas neivykdziusiu Siame punkte nurodyto savo isipareigojimo.

7.5. Jeigu sutartyje nustatytomis sglygomis yra pratgsiamas darby atlikimo terminas,
rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dél darby atlikimo termino pratesimo pasiraSymo
privalo uzsakovui pateikti nauja arba pratesta uztikrinimg 1 (vienu) ménesiu ilgesniam nei
pratesiamam darby atlikimo laikotarpiui. Susitarimas dél darby atlikimo termino pratesimo jsigalioja
tik pateikus naujg uztikrinima (arba jo pratesimg).

7.6. Jei sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) negali ivykdyti savo isipareigojimy, uzsakovas gali rastu pareikalauti rangovo per 10



(desimt) darbo dieny pateikti nauja sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip
ir ankstesnysis.

7.7. Uztikrinimo teisiy atsisakoma, kai atliki visos apimties darbai ir abi Salys pasiraso
priémimo—perdavimo dokumentg (jei reikalinga).

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas. Rangovas, uzbaiges darbus,
su praSymu perduoti ir priimti darbus rastu privalo kreiptis 1 uzsakovo atstova kartu pateikdamas
atlikty statybos darby perdavimo uzsakovui aktg, o per 10 darbo dieny nuo statybos darby perdavimo
ir priémimo akto pasiraSymo dienos ir uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal sutartj, tokios formos ir i§ tokios treCiosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 punkte. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti deél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i§laidy apmokéjimg uzsakovui. Reikalavimai uztikrinimo
dokumentui: turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali buti atSaukiamas; suma turi buiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad uzsakovo atstovas, raStu gaves rangovo prasyma pagal
8.1 punkta, per 10 darbo dieny:

8.2.1. Kartu su uzsakovu atlikty bendrg atlikty darby apzitrg ir patikrinima, po kuriy
uzsakovo atstovas parengty rangovui darby perdavimo ir priémimo akta, jame nurodyty, kad darbai
buvo baigti pagal sutarti, kartu pridéty (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél sutarties neatitinkanciy
rangovo projekto, medziagy, jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant
darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma, iki kada defektai
turi buiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. pradinés sutarties vertés
ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 28 kalendorinés dienos po darby perdavimo ir
priémimo akto pasiraSymo dienos. Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraso uzsakovas, rangovas
ir uzsakovo atstovas. Jei rangovas neistaiso defekty per darby perdavimo ir priémimo akte nustatyta
laika, uzsakovas turi teis¢ iki statybos uzbaigimo termino pabaigos pats iStaisyti defektus ir (arba)
iSskaiciuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo rangovui.

8.2.2. Rastu atsisakyty perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir darbus,
kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas ir
(arba) pranesSty, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas uztikrinimo dokumentas ir darbai negali biiti
perimti.

8.3. Jeigu uzsakovas pagristai neatmeta rangovo praSymo ir jeigu darbai i§ esmés
atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratesimo dél
tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i$
statybvietés visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti uzsakovo
atstovui, uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalinga
transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija. Jeigu uzsakovui (ar jo
1galiotam asmeniui) yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 kalendorines dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsizvelgdamas i tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §i terming
uzsakovui suteikia teiseg iki statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus
ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma i§ galutinio mokéjimo
rangovui.



9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiciais neatitinka sumos
zodziais, teisinga latkoma suma Zodziais.

9.2. Siai sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal sutarti atliktus darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos darby vykdymo grafike (jeigu toks yra) nurodytos fiksuotos darby grupiy (etapy) kainos.
Darby vykdymo grafike (jeigu toks yra) nurodytos darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti
sumokétos rangovui dalimis, atsizvelgiant | faktiskai atlikta to darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju rangovo praSymu uzsakovo atstovas — statinio statybos
techninis priziiirétojas, tikrindamas dalinai atlikto darbo grupés (etapo) apimti, turi ivertinti, kokia
darby vykdymo grafikg numatyto darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
rangovui. Darby pazangai jvertinti rangovas pateikia lokalines sgmatas. Minétos samatos bus
naudojamos jkainiams nustatyti, atliekant pakeitimus.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui atlikty darby akta
ir PVM saskaitg faktiirg. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime
(ES) 2017/1870 dél nuorodos i1 Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktury standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros teikiamos tik naudojantis sgskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (toliau — SABIS) priemonémis. Uzsakovas, gaves
Siame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uzsakovas
gali reikalauti 1§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to
tarpinio moké&jimo suma tokio netinkamo darbo iStaisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu ir (arba);

9.4.2. rangovas pagal sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSes uzsakovas. Tokiu atveju uzsakovas gali reikalauti 1§ rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti tarpinio mokéjimo suma to darbo arba
]sipareigojimo verte.

9.5. Apmokéjimas uz atliktus darbus bus atlickamas pagal atlikty darby aktus ir
saskaitas faktiiras per 3.4 punkte nurodyta dieny skai¢iy nuo rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
uzsakovo patvirtinimo.

9.6. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties salygy 9.5 punkte nurodytu terminu,
tai jis turi delspinigiy teis¢. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

9.7. Sutarties kaina gali buiti kei¢iama taikant perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas sutarties 10 skyriuje. Jei sutarties kaina buvo perziiiréta pagal sutartyje nurodytas
perzitiros salygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) pradinés sutarties verté.

9.8. Uzsakovas turi teis¢ taikydamas vienaSal] jskaityma iSskaiCiuoti netesybas ir
nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties kainos perzituros salyga: padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés
mokesCio (PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimui, kuriuo
keic¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti



nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio istatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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N - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

10.2. Sutarties vykdymo metu gali biiti atsisakoma ne daugiau kaip 15 procenty
sutartyje numatyty darby dél nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kurios atsiranda arba
tampa zinomos po sutarties sudarymo, kuriy sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali
kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos: esant aiskiai jrodomiems
praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame
techniniame projekte/techninéje specifikacijoje, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél techniniy
sprendiniy keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga;
butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi, t. y. iSnyko jy poreikis, pirkimo vykdytojui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti sutarties
vykdymui skirtas 1ésas.

10.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas
atliekamas kitais negu apibrézti LR vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti atliekama nauja pirkimo procediira pagal LR vieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

10.4. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.4.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby
apimtis, rangovas pateikia motyvuota sitilyma, ji pagrindzian¢ius dokumentus bei nevykdytiny darby
lokaline sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje
sanaudy kiekiy ziniarasCius ir, uzsakovui nepriestaraujant, rangovas suraso nevykdomy darby akta
(pridedama bréziniai, projektuotojo paaiSkinimai, samatos ir kiti su pakeitimu susij¢ dokumentai),
kurj pasira$ytinai patvirtina rangovas, uzsakovo atstovas. Salims pasirasius papildoma susitarima
koreguojama sutarties kaina;

10.4.2. papildomi darbai — tai  sutart] nejtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodyty
darby apimtys, isigyjami pagal LR vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. 1 ir 2 d., iSskyrus sutarties 10.5
papunktyje nurodytus atvejus. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, rangovas pateikia
motyvuotg sitilyma, ji pagrindzianc¢ius dokumentus bei papildomy darby lokaling samata, sudaryta
pagal 10.4.3 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo
siilyma, koreguojama sutarties kaina.

10.4.3. Apskai¢iuojant papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taikomi Sie biidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj biida,
gali buiti taikomas zemiau esantis buidas:

10.4.3.1. pritaikant rangovo pasiiilyme nurodytus ikainius;

10.4.3.2. jei imanoma, iSskaiiuojant kainos dali i§ sutartyje ikainotos atskiros
pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdzZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant
i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas “ darbo jkainio;

10.4.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby ikainius. PanaSius darbus turi
pagristi rangovas (PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai.



