Elektroninio dokumento nuorasa:

PAGRINDINE RANGOS DARBU SUTARTIS )
PROJEKTO ,,PERKUNO G., ZIDIKY MSTL., ZIDIKY SEN., MAZEIKIU R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO APRASAS“ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

2021 m. rugséjo d. Nr. MS-
Mazeikiai

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Sauliaus Siurio, veikiangios pagal Administracijos nuostatus (toliau — ir UzZsakovas), ir UAB
»VVARFF¥, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Jono Virbicko, veikiangio pagal 2021
m. sausio 13 d. jgaliojima Nr. 7-4-45 (toliau - ir Rangovas), toliau abi kartu vadinamos Salimis, o bet
kuri i§ jy atskirai - Salimi, sudaro Sig Pagrinding rangos darby sutart] Projekto ,,Perkiino g., Zidikq
mstl., Zidiky sen., Mazeikiy r. sav., kapitalinio remonto aprasas‘ kapitalinio remonto darbai (toliau —
Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

L.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika, jégomis ir medZiagomis per Sutartyje
nustatyta terming atlikti Projekto ,,Perkiino g, Zidikq mstl., Zidikq sen., Mazeikiy r. sav.,
Kkapitalinio remonto apragas“ kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai), kuriy apimtys ir
savybés nurodytos pirkimo dokumentuose bei Sioje Sutartyje pagal Rangovo kartu su Pasitlymu
pateiktas lokalines samatas, ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka. BVPZ kodai — 45233252-0, 45316110-9.

1.2. Darby apimtis, kokybé¢ bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti statinio
kapitalinio remonto techniniame darbo projekte Nr. UL-20-0171 (toliau — Darbo projektas), rengéjas
UAB ,,URBAN LINE*.

1.3. Darby atlikimo vieta — Perkiino g, Zidikq mstl., Zidikq sen., MaZeikiy r. sav., apie 0,
392 km atkarpa.

1.4. galys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél
UZzsakovas nuo pat Sutarties Isigaliojimo dienos kontroliuoja kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas
Ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina — 69421,49 Eur (SeSiasdeSimt devyni tiikstaniai Keturi $imtai dvidesimt
vienas euras, 49 ct) yra pirkimo metu Rangovo Pasiillyme pateiktos kainos dalis be PVM, kuriai gautas
Darby finansavimas. Bendra Sutarties kaina su PVM - 84000,00 Eur (a$tuoniasdesimt keturi
tikkstanciai eury).

2.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo
orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skaiCiuojant pinigine verte) daugiau kaip 10 procenty, skaiciuojant
nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina keiCiama dél visy darby kiekiy, virijandiy
10 procenty skirtumo riba, atlickant Sutarties keitimg nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apimciy)
keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017
m. birZelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais papildymais
ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama
analogiskai kaip pagal pakeitimy procedirg, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby keitimas,
atsisakymas ir papildomi darbai*. Iki 10 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, darby
faktiniy kiekiy (skai¢iuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams,
kurie nustatyti kapitalinio remonto techninio darbo projekto — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekiy svyravimo rizikg — Darbus atlikti Darbo projekte
numatytomis apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darbo projekto dokumentuose —
medZiagy ir darby Ziniaras¢iuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Uzsakovas uz faktiskai atlikta Sutarties objektg apmoka Rangovui:

2.4.1.18 Keliy priezitiros IR RigiERsRigeramos 163y ir/ar kity tiksliniy 18y, per 3 (tris) darbo
dienas, gavus 1é3as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir/ar kity



finansavimo 3altiniy, bet ne véliau kaip per 60 (esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos. Saskaita-faktiira UZsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraso Darby priémimo-
perdavimo aktg.

2.4.2. 1§ Mazeikiy rajono savivaldybés biudzeto 168y per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita-faktiira Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraso
Darby priémimo-perdavimo akta.

2.5. Mokéjimas atliekamas banko pavedimu j Rangovo nurodyta atsiskaitomaja saskaita
pagal Rangovo pateiktg saskaita faktiirg, kuri UZsakovui pateikiama po to, kai Salys pasirago Rangovo
parengta Darby priémimo-perdavimo akta (F-2), 4 egz. (priedas Nr. 3), Atlikty darby ir i$laidy
apmokéjimo pazymg (F-3), 4 egz. (priedas Nr. 4).

2.6. Uzsakovas turi teisg tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
Utzsakovas ra$tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UzZsakovas
kreipiasi | Rangovg nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad biity su juo atsiskaityta tiesiogiai,
Rangovui sutikus, kad UZsakovas su subrangovu atsiskaityty tiesiogiai — sudaroma tridalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ priedtarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiskai atliktus Darbus perduoda UZsakovui ne véliau kaip iki einamojo
ménesio 21 dienos, pateikdamas su lydrasiu Darby perdavimo — priémimo aktus (F -2), 4 egz., atlikty
darby ir i8laidy apmokéjimo paZymas - (F-3), 4 egz., kurie pasiradyti (vizuoti) techninio priZiirétojo.

3.2. Uzsakovas pateiktus Darby priémimo-perdavimo dokumentus tikrina ir pasira$o ne
véliau kaip per 5 darbo dienas.

3.3. Uzsakovui pasiradius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia
Uzsakovui saskaity faktiirg elektroniniu biidu, naudodamasis informacinés sistemos ,,E saskaita“
priemonémis.

3.4. Rangovui nepateikus Darby priémimo-perdavimo dokumenty Sutarties 3.1 punkte
nurodytu terminu, jy pateikimas ir pasiraSymas atidedamas kitam ménesiui.

3.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar Darbo projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo radtisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zumale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasiraSyti defektiniame akte, jis
pasiraSomas UZzsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraytinai arba
iSsiun¢iamas registruotu pastu.

3.6. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Darby priémimo-perdavimo akty ir neatlikti mokéjimy,
kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas
turi teisg pareiksti Rangowui pretenzijas dél i8aiSkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad
jie atsirado d¢l Rangovo Kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas
i$taisyty nustatytus trakumus savo sgskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas Darbus (Sutarties 1.1 punktas) atlieka per 8 (a$tuonis) ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos $iais etapais:
4.1.1.per 6 (3efis) ménesius, skaiiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atlieka statybos
darbus, numatytus Darbo projekte;
4.1.2.Statybos darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti Darby triikumai ir/ar defektaj (jeigu bus nustatyti), pasirasytas Darby
priémimo-perdavimo aktas.
4.2. Rangovas turi teise uzhaigti.Daghus ankséiau sutarto termino.
4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra jvykdyti visi pagal §ig Sutartj numatyti



Darbai, kai pagal Lietuvos Respublikos galiojancius teisés aktus uzpildytas statybos darby Zurnalas,
pateikti paslépty darby aktai, kontrolines geodezinés nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar
atitikties deklaracijos, kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti
visi kiti dokumentai biitini Sutarties objektui uZbaigti.

4.4. Rangovas Sutarties 4.3 punkte nurodyta dokumentacija, reikiamg Sutarties objektui
uZbaigti, pateikia Uzsakovui (su lydra$€iu) ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
UZsakovo pasira§ymo galutiniame Darby priémimo-perdavimo akte (F-2) (priedas Nr. 3) datos.

4.5. Rangovas Darbus vykdo pagal Saliy patvirtinta Ziniaradtj (veikly sarasa) (priedas Nr.
2).

4.6. Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés
akty, norminiy dokumenty reikalavimus statybos uzbaigimo procediirose.

4.7. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), i3taisyti defektai (jei ju yra) ir pasiraSyti Darby
priémimo-perdavimo aktai bei Rangovas iftaiso visus smulkius defektus (jei jy yra) bei ubaigia
statinio statybos uzbaigimo procediiras ir pateikti su tuo susije dokumentai.

4.8. UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai
Jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

4.8.1.  papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

4.8.2.  papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

4.8.3.  véluojama perduoti dalj statybvietés (rckonstruojamame pastate dar veikia Istaigos
ir pan.);

4.8.4.  tretiyjy Saliy jtaka;

4.8.5.  sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4.8.6.  laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4.8.7.  bitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesajj pirkimg;

4.8.8.  laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

4.8.9.  bet koks nenumatomas gamtos Jjégu veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikétis;

4.8.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje ir ty klititiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

4.8.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties Pakeitimo;

4.8.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Finomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

4.9. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti Darby, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UzZsakovy, pateikdamas informacijg ir dokumentus, jrodanéius Darby
vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Isnykus aplinkybéms,
trukdZiusioms Rangovui vykdyti Darbus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

4.10.  Rangovui pateikus raSytinj pra§ymg, | Sutarties galiojimo ar pratgsimo laikotarpj
nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologiné pertrauka), kurio pradZia —
gruodzio 15 d., pabaiga — kity mety kovo 15 d. (technologiné pertrauka Fiemos metu).

4.11.  Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai (pvz. Rangovo subrangowvy,
subteikéjy ar subtiekéju neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan.) néra laikomos aplinkybémis, dél
kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo terminai.

4.12.  Sustabdyti Darbai/jy dalis neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Saliai
nurodant raStu, Darbai atnaujinami i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Darby
vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti rastiskas, nurodant prieZastis ir
sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

4.13.  Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo pabaigos, po
sustabdymo pratgsiant vykdymo termina, pratgsimas turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu
buvo likgs iki Rangovo sutartiniy I5iRarsigqiimy ivykdymo pabaigos.



4.14.  Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy Ivykdymo pabaigos,
Rangovo sutartiniy Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.

4.15.  Uzsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors Ju dalies vykdyma, jeigu
Jam pagrjstai kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy
Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny.
Sustabdyty Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas $ios Sutarties 4.13 ir 4.14 punktuose nustatyta
tvarka. Uzsakovo galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biti jo
jtakojama.

4.16.  Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atlickami statinio konservavimo darbai, sickiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo Zalingo atmosferiniy
veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarfos. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais skaiGiavimais arba
konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju). Siame papunktyje
numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy apmokéjimag.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.
Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikia
Sutarties jvykdymui utikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijima. UZtikrinimo verté - 10 (desimt) % nuo bendros
Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1 punktas).

5.2. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties
Ivykdymo uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir Jos priedus pazeidimas,
dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas Ju vykdymas. UZsakovui rastiskai motyvuotai
parcikalavus, Sutarties jvykdyma uztikrinanti institucija i$mokés Uzsakovui sutarties 1vykdymo
uZztikrinime nurodyts sumg. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties Ivykdymo
uztikrinimg, UZsakovas ratu ispeja apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavimg.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutartics ivykdymo uztikrinimg i$daves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (desimt) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy Isipareigojimy, UZsakovas turi teise reikalauti sumokeéti
visas sumas, kurias Sutarties ivykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo Isipareigojo sumokéti.
Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas rastu jspéja
apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei
Uzsakovas pasinaudoja Sutarties Ivykdymo uztikrinimo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Saliy rastitku susitarimu yra
pratgsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias)
darbo dienas pateikti nauja Sutarties ivykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10
(deSimt) % nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1 punktas).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko unijos garanto ar draudimo bendrovés laidavimo
rasto, UZsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutart, prie 20 kalendoriniy dieny rastu praneses
apie tai Rangovui, reikalauti sumokeéti 10 (deSimt) % bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1
punktas) bauda bei atlyginti nuostolius, kiek Jju nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

6 SALIVISTPAREIGOJIMALI
6.1. Rangovas isipareigoja: »

/.

e



6.1.1. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita pagal Darbo projekts, kaip jmanoma riipestingai
bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus
profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus igudzius, Zinias;

6.1.2.vykdyti Darbus pagal Darbo projekta, pateikty pasiilyma, Ziniarastj (veikly sgrasa),
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg
numatytam panaudojimui;

6.1.3. kartu su Sutartimi pateikti Uzsakovui suvestinj statybos kainos apskaigiavima,
objekting ir lokalines samatas (priedas Nr. 1), taip pat Ziniarastj (veikly sarasa) (priedas Nr. 2).

6.1.4.iki Darby pradZios (statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo) pateikti
UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopija
ir nurodyti §io asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5.perimti statybvictg, pasirafant statybvietés perdavimo ir priémimo akts ir pradéti
Darbus tik po jo pasiras§ymo;

6.1.6.kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Usakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus (jei jy yra), nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

6.1.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng darby
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta darby teritorijos gyvenanciy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavoju.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

6.1.8.uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas Darbams atlikti;

6.1.9.vykdyti darby metu gautus U¥sakovo ir/ar techninio priZiirétojo nurodymus, jei $ie
nurodymai nepriestarauja $iai Sutaréiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei néra ki$imasis i
Rangovo tking — komercing veikla;

6.1.10. organizuoti transporto ir pésciyjy eisma, uZtikrinant visy objekty pasiekiamumg darby
metu;

6.1.11. operatyviai informuoti UZsakova apie visus techninius, gamybinius, organizacinius
nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.1.12. nedelsdamas rastu informuoti UzZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.13. gaves Uzsakovo ir/ar techninio priZitirétojo raSytinj pranesimg apie nustatytus atlikty
Darby defektus, pasalinti juos per raste nustatyts termina;

6.1.14. atlikti Darbus bei pasalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybés
reikalavimus atitinkancias savo darbo priemones ir medZiagas ir atsakyti dél medzZiagy kokybés
trikumy. Rangovas reikiamus savikontrolés bandymus atlicka akredituotoje laboratorijoje;

6.1.15. jvykdes Sutartyje numatytus Darbus iki Ju perdavimo UZsakovui dienos, savo lé§omis
pasalinti darby metu susikaupusias jvairiy medZiagy atliekas, o utilizuotinas medZiagas — utilizuoti,
sutvarkyti darby atlikimo teritorija ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.1.16. savo léSomis parengti kontrolines-geodezines nuotraukas, kadastro byl (as) bei kita
dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;

6.1.17.laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus, iSrasyti
saskaita, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija,
atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. UZzsakovui papraSius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti
kitg su Darby vykdymu susijusig informacija;

6.1.18. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jel po to paaikéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias i§laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy triikumu Salinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojantiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas;

6.1.19. pateikti UZsakovuigpkmeniaciia Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku;

6.1.20. vykdyti teisétus UZsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti



salygas Uzsakovo atstovams lankytis darby vietoje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

6.1.21. visa Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus
dokumentus. Rangovas atsako uz parengtuose (uZpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny
teisingumag ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares
kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius
nuostolius.

6.2. UzZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teikti Rangovui turimg informacijg ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;

6.2.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uZ Sutarties vykdyma ir igyvendinimo kontrole;

6.2.3. organizuoti Darby techning prieZiiirg, kontroliuoti jy apimtis ir kokybe, paskirti techninj
priZitirétoja, kuris vadovaudamasis $ia Sutartimi, vykdys techninio priZidirétojo pareigas ir kontroliuos,
ar Rangovas Darbus atlicka laiku ir tinkamai;

6.2.4. priimti i§ Rangovo tik tinkamai ir kokybiskai atliktus kokybiskus Darbus Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais;

6.2.5.sumokéti Rangovui uZ Sutarties objckta Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

6.2.6.vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas,
priskirtas UzZsakovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus;

6.2.7.tikrinti Rangovo Darby atlikimo cigg ir kokybe, suderinus laikg su Rangovu ir
nesikiSant j Rangovo tiking komercing veikla;

6.2.8.be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems trilkumams
padalinti ir turétomis i§laidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei Rangovas laiku
nepasalina Darby tritkumy, bei reikalauti atlyginti kitus d¢l to patirtus nuostolius.

7. DARBU KOKYBES GARANTIJA

7.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra ne maZesnis nei numatytas
Lietuvos Respublikos statybos Istatyme. Per §j terming U¥sakovas turi teis¢ pareiksti pretenzijas dél
Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas sustabdomas
tam laikui, kurj Sutarties objektas negal¢jo biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako
Rangovas.

7.2. Rangovas per visa garantinj laikg uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms darby rezultato
sudétinéms dalims, o u¥ panaudoty medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo —
pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako uz Darby defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad
jie atsirado dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastigko Uzsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiysti savo atstova defekty jvertinimui ir jy
iStaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyts laika, reiskia, kad
pretenzija Rangovas pripazjsta, todél Rangovas privalo pasalinti nurodytus defektus per UZsakovo
nustatyts, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laika. Rangovui nepradéjus ir/ar
nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti 100,00 Eur
(vienas Simtas eury) dydzio baudg uZ kiekviena pradelsta dieng. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia
Salinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovas turi teisg defektus pasalinti pasitelkty
kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sgskaitos
gavimo dienos apmokéti visas 18laidas, susijusias su defekty Salinimu, dél defekty atsiradimo ir ju
Salinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM saskaita — faktiira.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj.

8.2. Salys Isipareigoja tinkamai vykdyti savo Jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galety padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy ivykdymg.

8.3. RangovaS: Nuorasas tikras . . .

8.3.1.visus Sutartyje prisiimtus isiEarcigOﬁmus vykdys laiku ir kokybiskai;



8.3.2. nepagristai uzdelsus atlikti Darbus, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 %
delspinigius nuo neatlikty Darby uz kiekvieng uZdelstg diena. Rangovui uZdelsus atlikti Darbus
daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo sumokeéti
20,00 Eur (dvidesimt eury) baudg uZ kiekvieng uzdelsta dieng iki bus kol bus atlikti uzdelsti Darbai;

8.3.3.be pateisinamos prieZasties nepateikgs Uzsakovui dokumentacijos Sutarties 4.4 punkte
nurodytu laiku, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 30,00 Eur (trisdeSimt eury) baudg uZ
kiekvieng uzdelsts diena iki Isipareigojimy jvykdymo;

8.3.4. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings nustatyty defekty, Uzsakovui pareikalavus, moka
1,00 % dydZio bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1 punktas) ir atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to UZzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.5.be pateisinamos prieZasties vienasaliskai nutraukes Sutartj sumoka Uzsakovui 10,00 %
dydZio bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1 punktas) ir atlygina dél to Uzsakovo
patirtus nuostolius;

8.3.6.atlygina UZsakovui turétas iglaidas arba neatlygintinai istaiso trikumus, jeigu nukrypsta
nuo Sutarties sglygy ir dél to pablogéja Darbai arba padaromi kitokie Darby triikumai;

8.3.7.atsako uZ subrangowvy, jeigu tokie yra, prievoliy vykdyma ar netinkama vykdymag;

8.3.8. prisiima atsakomybe uz nelaimingus atsitikimus darbe, ivykusius vykdant Sutartj;

8.3.9.Darby vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby
priémimo-perdavimo UZsakovui, Rangovas atsako uz bet kokiag Zalg, kuri padaroma Darbais
Uzsakovui ar tretiesiems asmenims.

8.3.10. Rangovas teisés akty nustatyta tvarka visiSkai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius
UZsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dél Darby trikumy (klaidy), neatitikimo $iai Sutariai,
Darbo projektui ir/ar taikomiems teises aktams, jei tokie trikkumai (klaidos) buvo nustatyti per visg
Lietuvos Respublikos civiliniame kodckse bei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatyta
garantinj laikotarpj, ar Rangovo suteikty garantinj laikotarpj.

8.4. UZsakovas:

8.4.1. turi teisg nemokeéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba atsiradus trikumy ir/ar defekty
sustabdyti Darbus, kol triikumai ir/ar defektai bus pasalinti;

8.4.2.turi teisg, rastu informaves Rangovs, vienaaliskai sustabdyti Rangovui pagal Sutartj
priklausanéius mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos mokéti delspinigius, jeigu Rangovas
nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius isipareigojimus, kol Sie jsipareigojimai bus tinkamai
Ivykdyti;

8.4.3.nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uZz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Rangovui, pagal Rangovo raytinj reikalavima, 0,02 % delspinigiy, nuo laiku
neapmokeétos sumos, u kiekviena pradelstg dieng;

8.4.4.nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, pagal Rangovo rastinj reikalavimg, apmoka
atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo.

8.5. Netesybos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sioje
Sutartyje nurodyty jsipareigoj imy vykdymo

8.6. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydio ir sutinka, kad jos nebiity ma¥inamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia
neginCijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiai Saliai dél Sutarties pazeidimo, nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

8.7. UZsakovas reikalavima sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui
rastu (elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba
delspinigius) pagal §ig Sutarties nuostatg sumoketi i Sioje Sutartyje nurodyta Uzsakovo saskaitg ne
véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Uzsakovo reikalavimo mokéti gavimo dienos.
Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatyta termina nesumokami, UZsakovas i§skai¢iuoja
netesyby (baudy arba delspinigiy) sumg 1§ Rangovui mokétiny sumy.

9. DARBY KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI
9.1. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyty atskira darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, ragtu
pagrindziamos aplinkybés, salygqianiios tikBtinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei papildomus darbus,



t. y. vietoje nevykdomy darby -sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby kainos samatose negali
virSyti  vidutiniy  rinkos  kainy, numatyty  UAB  ,Sistela“  rinkiniuose.  Darby
keitimas/atsisakymas/papildomi darbai jforminamas papildomu susitarimu.

9.2. Apskaitiuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keigiant darbus,
ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby 1sigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, Uzsakovas jvertina pagrjstas tiesiogines (darbo u¥mokeséio ir su juo
susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir Irenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétinés, statybvietés ir pelno) islaidas.

9.3. Darby pakeitimai gali buti atlickami tik jei jie butini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti
ir tik del iki Sutarties pasirafymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy.

9.4. Salims sutarus dél darby pakeitimo ir (ar) papildomy darby batinybeés, motyvuotg sililymg
del darby pakeitimo ir (ar) papildomy darby bitinybés ir jj pagrindZianéius dokumentus UZsakovo
atsakingam uz Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas radtu pateikia praymg dél kei¢iamy ir/ar
papildomy darby pagrjstumo bei darby keitimg ar (ar) papildomy darby bitinybe pagrindziandius
dokumentus, nurodo kei¢iamy ir (ar )papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia
argumentus, pagrindZiancius darby pakeitimo ir/ar papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai€iavimg. UZsakovo atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo,
iSnagrinéja keiiamy ir/ar papildomy darby biitinybe pagrindZiangiy dokumenty pagrijstumg. Jei
UZsakovo atsakingas uz Sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir
(ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél keitiamy ir/ar papildomy
darby turi biiti pasiraSytas abiejy Saliy. UZsakovui patvirtinus susitarimg dél kei¢iamy ir/ar papildommy,
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél keiCiamy ir (ar) papildomy darby
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

9.5. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto rastu nesuderino su Uzsakovu. Jei sickiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti tam tiktus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutargiai tinkamai Ivykdyti, $iuos darbus Rangovas atliecka savo saskaita.

9.6. Siame skyriuje nurodyti darby keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d. Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ (su
vélesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAL SUBRANGOVU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA

10.1. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: néra Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip iki Sutarties vykdymo pradios rastu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomenis ir subrangovy atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma subrangovai
nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas
tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

10.3. Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajegumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks&iau
mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su praSymu pakeisti
subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne emesné nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UzZsakovas netikrina $iy subrangovy pagalinimo pagrindy.

10.5.  Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne (maZesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui
pasiraSius papildoma susitarima PR SRIRLLSS, Siame susitatime nurodoma pagrindiné informacija
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apie subrangovg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6.  Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai is Siy priezas¢iy:

10.6.1. sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i¥ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku Ivykdyti Sutartj biitina padidinti statybos darby spartg dél
Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

10.7.  Sutarties 10.6 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo
atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

10.7.1.  pagrista praSyma, pridedant Ji pagrindziancius dokumentus;

10.7.2. naujo specialisto dokumentus, irodantius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.8. Naujo specialisto paskyrimas Horminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZzsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

11.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg ir galioja 10 (deSimt) ménesiy arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutaréiai
pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy atlyginimo bei
ginéy, kylanéiy i§ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.

11.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei€iamos, i8skyrus
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai ra8tiSka praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, patvirtintas kopijas. | pateikta praSymga pakeisti atitinkamg
Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka keisti Sutarties sglygas, $ie keitimaj iforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai isigalioja, kai jie sudaryti rastu, pasirasyti jgalioty
asmeny ir patvirtinti Saliy antspaudais.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1. Sutartis gali biiti nutraukta ra%tiku abiejy Saliy susitarimu.

12.2. Sutartis gali biiti nutraukiama Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

12.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, ra$tu 1spéjes
Rangovg prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dienu, Siais atvejais:

12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;

12.3.3. kai Rangovas Darbus atlicka nekokybiskai ir per pagristai nustatyta laikotarpj
nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius
Jsipareigojimus;

12.3.4. kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.3.6. kai UZsakovas §ios Sutartics vykdymui negauna finansavimo;

12.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.

12.4. Rangovas turi teise vienadaliskai neteismine tvarka nutraukti Sutart] pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny raStu pranesgs apie tai UZsakovui Jeigu UZsakovas nevykdo savo
Isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo
nustatyty protingg terming neistaiso praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo
trukumy.
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12.5. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Uzsakovas sumoka
Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél sutarties
nutraukimo atlyginimo.

12.6. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio
Sutarties paZcidimo, Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus
nuostolius. UzZsakovo patirti nuostoliai iSieskomi i3skai¢iuojant juos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny
sumy. Taip pat UzZsakovas jgyija teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu numatytu Sutarties
5 skyriuje.

12.7. galys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikti Darby verte.
Taip pat parengiama ataskaita apic Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg UZsakovui ir
UZsakovo skolg Rangovui.

12.8. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, garantiniais Isipareigojimais, taip pat visos
kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo arba
turi iSlikti galioti, kad biity visiskai ivykdyta §i Sutartis.

12.9. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmeés kylantys Saliy Isipareigojimai - dél
Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby
kokybeés, Darby atlikimo terminy, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jy
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos
prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty Isipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar Jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasira§ymo. Nenugalimos
jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,»Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pafymy i$davimo tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Dél
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos aprago
patvirtinimo* nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai isipareigoja prane$ti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty Isipareigojimy vykdymo.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Jeigu Sios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybémis, trukdan&iomis
laiku atlikti Darbus, nedelsdamas pranesa UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo
trukmeg ir prieZastis.

14.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutart], taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aigkiai nurodyta, i§licka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visiskai jvykdyta §i Sutartis.

14.3. Salys susitaria, kad iskile ginai sprendziami deryby keliu. Jei Siy gincy negalima
iSspresti deryby keliu, jie sprend¥iami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nustatyta Juridiniy asmeny registre.

14.4. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
galiojanc¢iais Lietuvos Respublikos Istatymais ir kitais teisés aktais bei Sios Sutarties salygomis.

14.5. Konkurso dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.6. §a}ys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj tretiesiems asmenims
be rastisko kitos Salies sutikimo. ,
14.7. Visi prane$imai laimémm iteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy
atstovams pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu laisku.
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14.8. Salys isipareigoja viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

14.9. Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais: po viena
kiekvienai Saliai.

15. SUTARTIES PRIEDAI

I5.1. Priedas Nr. 1 — Rangovo pasilymo kopija, suvestinis statybos kainos
apskaiiavimas, objektiné ir lokalinés samatos.

15.2. Priedas Nr. 2 — Darby grafikas - veiklos sgraas.

15.3. Priedas Nr. 3 — Darby perdavimo — priémimo akto forma (F-2).

15.4. Priedas Nr. 4 — Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma (F-3).

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,VVARFF*

Kodas 167371234 Kodas 169700486

Laisvés g. 8, J. Tumo-Vaizganto g. 28A, LT-90125
LT-89223 Mazeikiai Plungé

Tel. (8 443) 98 204 Tel. (8 448) 73 080, (8 698) 30 175
Faksas (8 443) 25 844 El pastas info@vvarff It

El pastas savivaldybe@mazeikiai.lt A/s Nr. LT837300010073911301

A/s Nr. LT834010040700010058 AB ,,Swedbank*

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i3aitkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valig ir ketinimus, pasirao:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
(parasas) (paragas)
AV, AV.
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