RANGOS DARBU SUTARTIS
2021 m. rugséjo  meén. S d. Nr. /f/é//—f/fﬁ

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikiancio pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB , Kavesta®, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveiné yra TilZés g.
48, Silutéje, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikian¢io pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje Darby sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,§alimi“,
atsiZvelgdami j atviro konkurso supaprastintu biidu, skelbto 2021 m. rugpjicio 4 d. CVP IS, pirkimo
numeris 558609, rezultatus, sudaré §ig Rangos darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas j 151pare1g01 a per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Silutés sen. ”
Traksedziy k., SllQ]l! g. (Nr. 1v41) ruozo ir Silojy skersgatvio (Nr. 1T2) kapitalinio remonto ir
projektavimo darbus (toliau — Darbai/Paslaugos) pagal darby savybes, apimtis ir reikalavimus,
nurodytus Projektavimo uZduotyje (Techninéje specifikacijoje) (Sutarties priedas), kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui sutarties kaing sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.1.1. Rangovas turés:

- Parengti gatvés kapitalinio remonto aprasa;

- Atlikti statybos darbus;

- Parengti kadastring byla, iSpildomaja geodezing nuotrauka.

1.1.2. SllOJq gatves atkarpos preliminarus ilgis - 750 m, plotis — 7,0 m.

1.1.3. Silojy skersgatvio preliminarus ilgis - 140 m, plotis — 4,5 m.

1.2. Vykdant darbus biitina vadovautis Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais
Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais,
statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais

1.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.3.1. Sios Sutarties sglygos;

1.3.2. projektavimo uZduotis (Techniné specifikacija);

1.3.3. kiti Sutartj sudarantys dokumentai ( j jeigu yra).

1.4. Darby atlikimo vieta — Silojy gatvé ir Silojy skersgatvis, Silutés sen., TraksédZiy k.

1.5. Finansavimo Saltinis — Keliy prieZitiros ir plétros programos bludzeto 1€3os.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra sutarties vert¢ yra 325 968,54 Eur (trys Simtai dvidesimt penki titkstandiai
devyni Simtai SeSiasdesimt astuoni eurai ir 54 ct), i kuriy PVM sudaro 56 573,05 Eur.
Sutarties kainos sudedamosios dalys:

Darby/paslaugy pavadinimas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM,
N Eur Eur
Kapitalirﬁiyfemonto apraso 8 500,00 1 785,00 10 285,00
parengimas
Statyliés drbai 259 095,49 54 410,05 313 505,54
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Kadastrinés bylos parengimas 1 000,00 210,00 1210,00
Geodezinés iSpildomosios 800,00 168,00 968,00
nuotraukos parengimas

2.1.1. Sutarties kainodaros taisykleés nustatytos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* (aktuali
redakcija) (toliau — Metodika). Sutartyje numatyta fiksuotos darby kainos kainodara.

2.1.2. UzZ Sutarties 2.1 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutarties 1.1 punkte, Projektavimo uzduotyje (Techninéje specifikacijoje) (Sutarties priedas). ] darby
kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo
personalo darbas, medZiagos, montaZinés-tvirtinimo medZiagos, prieZiira, derinimas, bandymai (jei
tokie bus reikalingi), netiesioginés iSlaidos, Rangovo mokami mokeséiai, pelnas su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant
(iskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo iSlaidos, jskaitant saskaity pateikimg per ,E-saskaita“
informacing sistema.

2.1.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina biity perskaiiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uZ kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. D¢l kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota
kaina neperskai¢iuojama.

2.1.4. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasitilyme nurodyta bendrg darby kaing, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procenty,
skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 2 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, vir§ijantys 2 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing.

2.2. Jeigu pagal Projektavimo uZduotj (Techning specifikacijg) Sutarties tikslui pasiekti turi
buti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui, tadiau Rangovas,
kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie
darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra
Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti uZ Sutartyje numatyta fiksuotg bendrg darby kaina.

2.3. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visi§kai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:

2.3.1. Kapitalinio remonto apraSo parengimo terminas — per 4 (keturis) ménesius nuo sutarties
pasiraSymo dienos;

2.3.2. Darby atlikimo terminas —18 mén. nuo sutarties pasira§ymo dienos.

2.3.3. Numatoma galimybé sutarties jvykdymo terming pratesti 1 kartg 6 ménesiams.

2.4. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél $iy prieZaséiy:

2.4.1. del Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.4.2. dél projekto korektiiros;

2.4.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan. (pvz.
Jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);

2.4.4. yra véluojama perduoti statybviete.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS
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3.1. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokeéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir praneSa apie nustatytas esmines klaidas ar
paZeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemaZina Rangovo atsakomybeés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
1sipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemoketi uZ netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti
trikumus treCiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantin] laikotarpij.

3.3.5. Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti termina
trukumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkejusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus.

3.4.3. Rangovas savo sgskaita turés paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir
Siuksles.

3.4.4. Sutartyje nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

3.4.5. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby priémimo — perdavimo data
bei pateikti atlikty darby akts, iSraSyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos
dokum nurodytg darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papraSius papildomos informacijos,
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3.4.7. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

3.4.8. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.

3.4.9. UzZsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakovg apie objekte dirbanéius
subtiekéjus. Jy sgraSas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

3.4.11. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

3.4.14. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

3.4.15. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

3.4.16. Rangovo civiling atsakomybe apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos jstatymo
11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teiseés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
]statymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy
darbus (jei biitini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo — priémimo aktas.

4.3. Mokéjimai Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinancius atliktus darbus (sgskaitg faktiira, atlikty darby priémimo-perdavimo akta). Mokéjimo
dokumentuose turi biiti nurodytas uZsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSra§ymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty
darby aktas turi buti pasiraSytas (antspauduotas) techninio priZiarétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir
rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8rySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kur] Rangovas pats arba trefiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo
buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy
aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA
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5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyts atsiskaitomaja
sgskaitg. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacineés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka (faikoma jei sutarties vykdymui subrangovai pasitelkiami).

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. Uz atliktas paslaugas/darbus UZsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdeSimt) dieny,
kai UZsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), paZyma apie apskai¢iuotas darby vertes (3
egz.), PVM sgskaita-faktira. Dokumentuose turi biiti pilnai nurodytas uZsakovo pavadinimas,
rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto i§raSymo laikotarpis, data.
UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi bati pasira$ytas (antspauduotas) techninio priZifirétojo
(jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy Rangovas moka netesybas 0,03%
delspinigiy nuo neatlikty darby vertés uZ kiekvieng uZzdelstg diena.

6.2. UZsakovas, laiku nejvykdes mokejimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas 0,03% delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos uZ kiekvieng uZdelsta diena.

6.3. Rangovui véluojant atlikti sutartinius jsipareigojimus daugiau kaip 1 (viena) ménesi,
gali biti skiriama 5 000,00 eury bauda.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiraSin€ja lietuviy kalba. Visi praneS§imai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir
iteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu

(patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:
UZsakovas: Rangovas
Salies Silutes rajono savivaldybés UAB ,,Kavesta*
pavadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté Tilzés g. 48, 99168 Siluté
Telefonas (8441) 79 266 (8441) 54713
El. pastas administracija@silute.lt info @kavesta.lt

7.2. Jei pasikeiGia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne veliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi
teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, iSsiysto pagal tuos

duomenis. 5
ﬁ. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:

Mindaugas Ozelis Donatas Stakvilevi¢ius
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Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute | Tilzés g. 48, Silutéje,
Telefonas (8441) 79234 (8441) 54713
El. pastas mindaugas.ozelis @silute.lt donatas.s @kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAL JU KEITIMO TVARKA

8.1. SutarCiai vykdyti bus pasitelkiamas subrangovas UAB ,,Inkomsta®, jmonés kodas
141774897, Akmeny g. 10, Klaipéda.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo
numates perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai
i§ §iy priezaséiy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZiiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas pra§ymas, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo
UZsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kil¢ gindai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendZiami galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vietg ar arbitraZe.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries terming:

10.1.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.1.3. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] prie§ terming, kai UZsakovas
r netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
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UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 5 darbo
dienas nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo dlena sutampa,
kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutartis gali bti nutraukiama rastisku abiejy $aliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasirasant dvisalj dokumenta. Salys vadovaujasi
Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti sickiamg Sutarties rezultats, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma.
Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.
Esmineé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto paZeidimas ar teismo
sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos
kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos,
pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui
— uZ darby atlikimo terminy nesilaikymg, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas
padaryti ne dél Rangovo kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasiraymo. Nenugalimos
jeégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakei¢ianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena $alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo sutartyje numatyty jsipareigojimy
vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

, 12,2 Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.
3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
cials Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

/7%.4. Sutarties priedas yra neatsiejama sios Sutarties dalis:
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12.4.1. priedas - Projektavimo uZduotis (Techniné specifikacija).

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:

RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Silute
Jmoneés kodas 188723322
A.s.LT137300010113194651

AB ,,Swedbank*

Tel. (8 441) 79 266

el. p. administracija@silute.lt

UAB ,,Kavesta“

TilZés g. 48, LT-99168 Siluté
Imones kodas 177388310
A.s. LT847180700000467636
AB Siauliy bankas

Tel. (8 441) 54 713

el. p. info@kavesta.lt

Administracijos direktorius

Generalinis direktqrius

Dionizas Liatukas”
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Vita Stulgiené
2021-09-01

2021-09-01

UZ sutarties vykdymga atsakingas
Mindaugas OZelis
2021-09-02

Stanislova Dilertiené
2021-09-02

Lina Dromantiené
2021-09- 02
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