PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. rugpjicio /¢ d.Nr. U- WA

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir UAB , Klaipédos
apdaila®, atstovaujama direktoriaus Mangirdo Slyziaus, veikiantio pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami JSalimis®, o kiekvienas atskirai — LSalimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby
rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty

salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés Motorizuotosios
péstininky brigados ,.Zemaitija“ Lietuvos didZiojo kunigaiks¢io Butigeidzio dragiiny bataliono
kareiviniy pastato 604P (Liepojos g. 5, Klaipeda) karSto ir Salto vandens vandentiekio tinkly (II
etapas) ir sanitariniy mazgy remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 204203,17 EUR (Du Simtai keturi tiikstanéiai du Simtai trys eurai septyniolika
centy) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj. | Sutarties
kaina yra jskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 35440,22 EUR
(Trisdesimt penki tiikstanéiai keturi Simtai keturiasdesimt eury dvidesimt du centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 1 priede ,.Lokaliné samata™ (Rangovo pateiktos
lokalinés samatos).

2.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Sutarties bendrosios dalies 2.2. punkte nurodytais atvejais.
2.4. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perZiira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Moke¢jimo salygos

3.1. Saskaitose—faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba. o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokeéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, idradydamas PVM saskaitag—faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita:

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis iame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos ra3tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
subtiekéjas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais.




kai subtickejas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma
triSale sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui.

3.7. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.8. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Liepojos g. 5, Klaipéda.

4.2. Darby atlikimo terminas: Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas™
(toliau — priedas Nr. 2).

| §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. . Rangovas atliecka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo™ nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas, pratgsimas iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratgsimas
nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo
bendrovés laidavimo rasto suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties
kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas
Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

9.2 Rangovas, ne véliau kaip likus 30 (trisdeSimt dieny) iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo radto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendroves laidavimo raStui.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte
nustatytus reikalavimus.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 10 darbo dieny nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, kada tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.

Sutarties bendrosios dalies 11.2.1,11.2.2,11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties salygu pazeidimais. Esminiu Sutarties paZeidimu taip pat bus laikomas:
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-Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

-Pazeidimas, kai Rangovas raStiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby atlikima,
rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 60 kalendoriniy dieny pazeidzia nustatytus
kalendoriniame-finansiniame grafike tarpinius prievoliy vykdymo terminus ar daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny galutinius terminus.

Ispéjus Rangova (rastu prieS 15 (penkiolika) dieny) apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis
nutraukiama per 10 darbo dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):

11.1. (Nurodomi subrangovai, jy atlickama Darby dalis, jei tiekéjas juos numato pasitelkti).

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali buti kei¢iamas (-1) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél sutartyje
nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas raStu, nurodant tokio keitimo
priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vie$ojo pirkimo, kurio pagrindu
pasiraSyta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos salygos

12.1 Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — Klaipédos jgulos aptarnavimo centro
Infrastruktiiros priezitiros skyriaus vedéjas Evaldas Globys;

12.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Klaipedos jgulos aptarnavimo centro
virSininkas Aleksandras Sukys, tel.:4+370 706 70 478, mobilus tel.: +370 612 38 860;

12.3. Rangovo statybos vadovas — Gediminas Slyzius, tel. Nr. 869885436.

13. Sutarties priedai
1 priedas ,,Lokaliné samata“ (Rangovo pateiktos lokalinés sgmatos), 8 lapai:
2 priedas ,.Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,Klaipédos apdaila®
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Dubysos g. 68, LT-94107 Klaipéda
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 240535710

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT405357113
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT284010042300030122
Mokétojo rekvizitai: Bankas LUMINOR, banko kodas 40100
Lietuvos kariuomené Tel. 861598851, 861021325
juridinio asmens kodas 188732677 el.p. info@klaipedosapdaila.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu faikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.
1.1.5. Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskaiCiuojamos negautos
pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [ranga).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutart;.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei MedzZiagos,
ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — prizilirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZituros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripazinimo suremontuotu
akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai$kinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasmg ir
atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzilira apskaiciavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir ki.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasiraymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokestio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu
pokyio procentiné israiska nevirdija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiCiuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip faktiskai lik¢ neatlikti
darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti
Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis
einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety
atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukme yra ilgesné
kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaina perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neidpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, pvz: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanios butinybg atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas.
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apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma del keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biuidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny SutarCiai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkrec¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutariai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima del juy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. de¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes
suma uZ Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio
dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis apskai¢iuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydZiu, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika prlsklrtma Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkcmose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i3laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianc¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimu jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-
95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki$kai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta termina
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;




2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auksc¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis buidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas
pagal Metodikos priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar Kity)
saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teis¢:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspej¢s Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre€iy darby atlikimo
pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
israsus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti prizitirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei sumoketi
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) menesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;
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4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UzZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalj);

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasirasytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakove pateikta
Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i$ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuk3les ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius:

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy idveZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UzZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle:

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir juy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus:

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pa3alinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas nera
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy
verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios $alies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

8



4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiSkinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ Uzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
islaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte. PVM saskaitos —
faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.
5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 13y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga
taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui suma,
nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar laidavimo
radta idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar
laidavimo rasta i$davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto UZsakovui nepateike
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties
jsigaliojimo dienos radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subtieke¢jas,
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nor¢damas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqglygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis gragZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui garantiniy
jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, Uzsakovas turi teis¢ i$
sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo i$laidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus
defektus ir Siuos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokeétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.
6.3. 1ki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustacius defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pa3alinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, ra$tu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo procediras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti
negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota radyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba
kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo i$laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty
3alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty
darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.



6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastisko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma is Uzsakovo
gavimo, sumoketi Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodytg saskaita;

6.9.2. visa likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokeéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZzsakovui 0.1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.11. Patirta 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantin¢ prieZitira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu idry$kéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir sura$o
dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSal; akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas vienasalis
defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti $iuos defektus savo
saskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio
salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i8skyrus atvejus
kai defekty 3alinimo i3laidos kompensuojamos i3 Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkéio pagrindu
sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio
salygos) 20 proc. nuo visy i$laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio be PVM, Saliy i$ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos gégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
jrodys, kad isipareigojimq nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé
8.1. Rangovas jsipareigoja:



8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio éaliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,2
proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateik¢s UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo saskaita,
o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby

adariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy iSlaidy vertés dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta termina nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, UZsakovas
turi teise, apie tai ispéjes Rangovg rastu, iuos defektus pasalinti savo saskaita. UZzsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumoketi 20 % $iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.6. Rangovas sutinka, kad UZzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
idskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atemus Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui.
8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu nebuvo
rastu susitarta.
8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
8.9. Nutraukus Sutartj dé¢l bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
igvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal ia Sutartj
nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltes Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.
8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.
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9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos
sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ratisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1
~ 11.2.11 punktuose i3vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiu nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia UzZsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska praSymaq (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliaciy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai
praneiti UzZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdZiai ar
kliditys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés. dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant del
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
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klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.):
treiyjy 3aliy jtakos: dél finansavimo sustabdymo ar trikkumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba deél kity svarbiy priezasciy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti
darbuy, ju dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimga i§ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai radtu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarima d¢l sutartiniy
terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali baiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Qaliq susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;
11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, isskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje:
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melagingg informacija pateikusiy tiek€jy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiek¢jus) néra patikimas ir kelia pavoju
nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaidkéja Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybeés;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidziant Viesujy pirkimy
istatymo 89 straipsni/Vie$ujy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
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11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aidkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip isspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije praneimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu paStu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . Prane$imai turi bati siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
praneSime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena Kkitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity
pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys
gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies radytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, iskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieas informacijos apie UzZsakova atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i8skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra batina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei€iamas, turi buiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy duomeny ir i8laikyti Siy
duomeny konfidencialuma.



14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj. Gali bati nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda
ir bty nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZzeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy del asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ig Sutart}] vykdymao.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirag vykdys Surarties vpec:’a!iojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas
Sallq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre€iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia Sutart]
be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydZio aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimuy, kylan¢iy i3 Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé¢ savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo. jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
Jurldlmo asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
Manglrda&
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LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy grupé 2715 LK LDK ButigeidZio dragiiny bataliono kareiviniy 604p vidaus $alto ir karsto

Statinys

Ziniarastis

2021.07.08

vandentiekio tinkly paprastasis remontas

1 LK LDK Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy 604p vidaus 3alto ir karsto
vandentiekio tinkly paprastasis remontas

1 Il etapo vadentiekio-nuoteky remonto darbai

Suma Ziniara&&iui 94220.82 EUR

Sam.

eil.

Darbo
kodas

Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
apradymai wnt Vieneto kaina | 15 viso

=

1 N16P-0202

2 N16P-0202

Il- etapas, vandentiekis ( V1, T3, T4)

Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i§ m 321 10,5375 3382,54
plastikiniy 16mm diametro vamzdZiy tiesimas (

pritaikyta universal(is daugiasluoksniai

metalopolimeriniai vamzdziai D16x2,0 grindyse,

sienose )

Vandentiekio, §ildymo ir suspausto oro vamzdynyi§ m 358 11,0672 3962,06
plastikiniy 20mm diametro vamzdziy tiesimas (

pritaikyta universalds daugiasluoksniai

metalopolimeriniai vamzdziai D20x2,25 grindyse,

sienose )

3 N16P-0202 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdynyi§ m 82 13,1675 1079,74

4 N16P-0202

5 N16P-0204

6 K5

7 N26-262

8 N26-262

9 N26-262

10 N26-262

11 N16P-0508

12 N16-68

13 N9-217

14 N16-118
15 N22-212

plastikiniy 25mm diametro vamzdziy tiesimas (
pritaikyta universalds daugiasluoksniai
metalopolimeriniai vamzdziai D25x2,5 grindyse,
sienose )

Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i5 m 82 15,1036 1238,50

plastikiniy 32mm diametro vamzdzZiy tiesimas (

pritaikyta universalls daugiasluoksniai

metalopolimeriniai vamzdZiai D32x3,0 grindyse,

sienose )

Vamzdyno pajungimo galiniy alkiniy montavimas,  vnt. 272 5,6959 1549,28

kai gale viena alkdné

Fasoninés dalys ir tvirtinimo detalés kompl. 1 3701,6429 3701,64

daugiasluoksniams metalopolimeriniams

vamzdziams

Vamzdyno vamzdziy 16mm diametro izoliavimas 100m 3,27 114,8810 375,66

pasto polietileno kevalais

Vamzdyno vamzdziy 20mm diametro izoliavimas 100m 3,58 127.2464 455,54

pisto polietileno kevalais

Vamzdyno vamzdziy 25mm diametro izoliavimas 100m 0,82 139,9842 114,79

pisto polietileno kevalais

Vamzdyno vamzdziy 32mm diametro izoliavimas 100m 0,82 167,7151 137,53

pisto polietileno kevalais

Ciaupy 15mm diametro montavimas ( pritaikyta vnt. 204 11,3352 2312,38

prietaisiniai ventiliai d15)

Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. Sild. vnt 24 9,1041 218,50

ir vandent. sist. ( pritaikyta prisijungimas prie V1, T3,

T4 sistemos stovo )

Kronateiny, remy ir kity smulkiy plieniniy t 0,075 3076,8000 230,76

konstrukcijy gaminimas ( pritaikyta vamzdziy

tvirtinimo detales )

Hidraulinis vamzdyny idbandymas 100m 8,43 34,2000 288,31

Vamzdyny praplovimas su dezinfekcija km 0,843 365,9800 308,52
Skyriuje 1 19355.75

2 Esamos V-1, T-3, T4 sistemos demontavimas



16 R19-1

17 R23-62

3 ll-etapas, buitiniy nuoteky sistema ( F1 ) lauko tinklai

18 N22P-0107

19 N22P-0107

20 N22-484

21 N1-435

22 N23-1
23 N23P-0503

24 N16P-1407

25 H16K-380

4 1l- etapas , buitiniy nuoteky sistema ( F1 ) vidaus tinklai

26 N16P-1101

27 N16P-1101

28 N16-138

29 N16-138

30 N16-138

31 N16P-1103

32 N16P-1103

Vidaus vamzdyny i3 plieniniy vandentiekiy - m
dujotiekiy iki 32 mm skersmens vamzdzZiy ardymas (
pritaikyta esamy vandentiekio vamzdyny komplekte

su armatdra i§montavimas )

Statybiniy Siuk3liy idveZimas 10 km atstumu t
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu bldu

Skyriuje 2

Buitiniy nuoteky tinklai i§ pvc vamzdziyd 110 mm{ 1000m

pritaikyta plastikiniai PVC beslégiai moviniai 8,0
kN/m2 (kPa ) S klasés vamzdziai Dn110mm kompl.
su fasoninémis detalémis ( jskaitant Zemeés darbus,
kai tranéjos gylis 1,20...2,50 m))

Buitiniy nuoteky tinklai i§ pve vamzdziyd 160 mm( 1000m

pritaikyta plastikiniai PVC beslégiai moviniai 8,0
kN/m2 (kPa) S klasés vamzdziai Dn160mm kompl.
su fasoninémis detalémis ( jskaitant Zemés darbus,
kai transejos gylis 1,20...2,50m)

Komunikacijy Zymejimo Zzenklo su metaliniu stulpeliu vnt
jrengimas ( pritaikyta Zenklai Suliniams nuzymeti
tvirtinant ant sienos/ stulpelio )

Nuoteky vamzdyno prijungimas sausame grunte, vnt
idkertant Sulinio sienele ir sutvarkant lovj kai

vamzdynas 160 mm skersmens ( pritaikyta

pasijungimas prie esamy F-1 Suliniy jskaitant jy

remonta )

Smelio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3
Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas sméliu =~ m3
rankiniu bddu, sutankinant ( pritaikyta smélis

vamzdzio uzpylimui h-20 cm )

Plastikiniy nuoteky vamzdyny 160 mm skersmens  100m

hidraulinis bandymas ( pritaikyta vamzdziy sistemos
isbandymas ir praplovimas)

Saligatviy atskiry viety remontas, keigiant 15% 100m2

plyteliy ( pritaikyta dan gy ardymas ir atstatymas
klojant vamzdzius )
Skyriuje 3

160 mm skersmens plastikiniy vamzdziy m
kanalizacijos vamzdyno stowy tarp auksty

montavimas. Pritaikyta. Vamzdis PVC DN 160

110 mm skersmens plastikiniy vamzdziy m
kanalizacijos vamzdyno stowy tarp auksty

montavimas. Pritaikyta. Vamzdis PVC DN 110

Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, m
tiesimas ( pritaikyta Vamzdis PVC DN110, grindyse )

Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, m
tiesimas ( pritaikyta Vamzdis PVC DNS5O0, grindyse )

Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, m
tiesimas ( pritaikyta Vamzdis PVC DN50, grindyse/
sienose )

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy vnt.

(fasoniniy) daliy diam.160mm montavimas (
pritaikyta revizija DN160 )

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy vnt.

(fasoniniy) daliy diam.110mm montavimas (
pritaikyta revizija DN110)

759

0,007

0,004

1.25
1.8

0,11

0,16

18

256

46

120

2,2500

38,7600

43890,0000

48360,0000

20,0000

133,2900

45,1600

115,1200

178,4600

5508,0000

34,1291

19,9355

19,9355

16,9041

16,9041

15,7865

19,0954

170775

77,52

1785,27

307,23

193,44

40,00

266,58

56,45

207,22

19,63

881,28

197183

614,32

358,84

5103,49

777,59

2028,49

31,57

38,19



33 N16P-1103

34 1032
35 N16P-1402

36 N16P-1402

37 N16P-1403

38 N16P-1407
39 N9-217

40 N16-169

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy
(fasoniniy) daliy diam.110mm montavimas (
pritaikyta pravala su ner. pl. dangteliu, PVC
vamzdZiui d110 )
Fasoninés dalys nuoteky sistemai
Vamzdziy kirtimosi su betono perdangomis
konstrukcijomis viety uZtaisymas ugniai atspariais
Ziedais D160
VamzdzZiy kirtimosi su betono perdangomis
konstrukcijomis viety uZtaisymas ugniai atspariais
Ziedais D110
Vamzdyny jvady (i5vady) hermetizavimas
elastinémis sandarinanciomis membranomis
Vamzdyny hidraulinis iS$bandymas
Kronsteiny, rémuy ir kity smulkiy plieniniy
konstrukcijy gaminimas ( pritaikyta vamzdziy
tvirtinimo detalés )
Vamzdziy, kuriy D 100mm, prijungimas prie
veikianciy kanalizac. tinkly ( pritaikyta prisijungimas
prie esamy sistemy )

Skyrivje 4

5 Esamos F1 sistemos demontavimas

41 R19-35

42 R23-62

Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens
vamzdyny ardymas ( pritaikyta esamy ketiniy
nuoteky vamzdyny su fasoninémis dalimis
demontavimas d100mm )

Statybiniy Siuksliy iSveZzimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu badu

Skyriuje 5

6 ll-etapas, sanitariné jranga

43 N17-8

44 N17-8

45 N17-21

46 N17-31

47 N17-18

48 N17-14

49 N16-61

Keraminio praustuvo su vandens maiSytuvu, sifonu,
su visomis reikalingomis jungtimis ir fasoninémis
dalimis montavimas

Keraminio praustuvo su vandens maisytuvu, sifonu,
su visomis reikalingomis jungtimis ir fasoninémis
dalimis montavimas ( kojoms plauti)

Unitazo su prijungtu nuplovimeo bakeliu montavimas (

keraminis klozetas su bakeliu, visomis reikalingomis
jungtimis, fasoninémis dalimis ir atramomis )

Pisuaro montavimas tvirtinant prie sienos ( keraminis

pisuaras su pisuaro nuleidéju, sifonu, su visomis
reikalingomis jungtimis, fasoninémis dalimis ir
atramomis )

|vairiy ri&iy ir tipy vandens maidytuvy montavimas (
pritaikyta potinkinis duSo komplektas. Komplekte yra

potinkiné dalis, vidiné kaseté, Sjbrézimamas atsparus

chromo pavirdius, duzo laikiklis, du3o galvute,
vandens srautas 5,7l/min., su visomis reikalingomis
jungtimis, fasoninémis dalimis ir atramomis )

Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas
(pritaikyta trapas su neridijancio plieno grotelémis,
sauso tipo sifonu ( kvapy uzdoriu ), sisomis
reikalingomis jungtimis, fasoninémis dalimis
pajungimas vertikalus D110

Zarnelé metaliniame apvalkale prietaisy pajungimui

Skyriuje 6

7 Esamos jrangos demontavimas

vnt.

kompl.

vnt.

vnt.

vnt.

100m

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

kompl.

vnt

19

4,58
0,175

350

56

32

12

28

36

220

16,8800

331,0000

40,7900

40,7900

23,0600

74,5800
3076,8000

55,7186

5,8100

38,7600

137,8050

143,9729

150,2468

150,0000

128,2700

60,8800

8,1135

320,72

331,00
163,16

326,32

46,12

341,58
538,44

445,75

11465,58

2033,50

193,80

222730

7717,08

4607,13

6610,86

1800,00

3591,56

219168

178497

28303,28



50 R19-50

51 R23-62

Klozeto puody arba pisuary nuémimas ( pritaikyta wnt 172 4,9300
esamos sanitarinés jrangos demontavimas )

Statybiniy Siukéliy i§vezimas 10 km atstumu t 2 38,7600
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu badu

Skyriuje 7

8 ll-etapas , bendrastatybiniai darbai

52 R21-21

53 R63P-3103

54 R63P-3103

55 N11P-0104

56 N8-166

57 N8-166

58 R61P-2645

59 MNB8-188

60 R23-51

61 976-307

62 N23-206

63 R11-81

Vagy pramusdimas betoninése grindyse ir sienose,  100m 3,5 501,0000
kai vagy skerspjavio plotas iki 100 cm2, pramusant

pneumatiniu plaktuku (pritaikyta vagy iskirtimas

gringyse )

Vagy pramusimas marinése sienose, kai vagy 100m 25 524,0000
skerspjlvio plotas iki 100 cm2, pramu3ant

pneumatiniu plaktuku Pritaikyta vagy iskirtimas

sienose )

Vagy pramusimas marinése sienose, kai vagy 100m 0,42 524,0000
skerspjavio plotas iki 50 cm2, pramu$ant rankiniu

badu ( pritaikyta vagy iSkitimas sienose potinkiniy

du$y montavimui )

100mm storio betoniné danga, atliekant darbus 100 m2 1,75 800,0000
rankiniu badu. ( pritaikyta vagy uZtaisymas grindyse )

Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), 100 m2 1,25 2000,0000
kai plytos silikatinés ( pritaikyta vagy uztaisymas

sienose )

Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), 100 m2 01 2400,0000

kai plytos silikatinés ( pritaikyta vagy uZtaisymas
sienose , potinkiniam dudui montuoti )

Nisy, uztaisyty plytomis, atidarymas ir uztaisymas  m2 30 20,1700
miro sienose (inzinieriniy tinkly, sumontuoty
sienose, remontui)

Skyliy iSkalimas vnt. 60 8,4400
Skyliy uztaisymas tinkuotose pertvarose arba vnt. 60 20,0000
sienose, uZtaisant i§ abiejy pusiy, paklojus

vamzdzZius

Plieniniy dékly vamzdziams pagaminimas ir vnt. 60 5,1800
montavimas

Skydeliy montavimas ( pritaikyta reviziniy dureliy wnt 6 14,6800
jrengimas 200x300 )

Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko remontas m2 170 10,0000

kalkiy skiediniu ( pritaikyta ma@riniy sieny tinkas
kalkiniu skiediniu )
Skyriuje 8
Ziniaradtyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00% N
I8 viso iniaradtyje 1 _/--m el
_‘\\}// \\1 Darius \11"\;—-!11“‘!!’\1]\
N4
/ / jCULU \m
Il | APTARNAVIMO \ |

847,96

77,52

925,48

1753,50

1310,00

220,08

1400,00

2500,00

240,00

605,10

506,40
1200,00

310,80

88,08

1700.00

11833,96

77868,45

16352,37
94220,82



LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy grupe 2715 LK LDK Butigeidzio dragiiny bataliono kareiviniy 604p vidaus Salto ir karsto

Statinys

Ziniarastis

vandentiekio tinkly paprastasis remontas

1 LK LDK ButigeidZio dragiiny bataliono kareiviniy 604p vidaus $alto ir karsto
vandentiekio tinkly paprastasis remontas

2 Sanitariniy mazgy remonto darbai (pagal remonto darby kiekiy ziniarastj)

2021.07.08 Suma Ziniarad&iui  109982,35 EUR
Sam.| parbo Darby ir i8laidy Mato eis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai wnt Vieneto kaina [ 1§ viso
1 Luby remonto darbai
1 N46-151 Luby plastmasiniy dailylenciy iSardymas. m? 261,48 2,0000 522,96
2 N34-33-2  Pakabinamy luby lengwy profiliy CD ir UD karkaso m? 261,48 11,0000 2876,28
jrengimas.
3  N15P-0404 Luby pavirsiy aptaisymas drégmei atspariomis m? 261,48 22,0000 5752 56
cementinémis plokstémis, tvirtinant prie jrengto
metalinio karkaso.
4 N15P-0120 Drégmei atspariy cementiniy plokséiy luby sidliy m? 261,48 2,0000 522,96
klijavimas.
5 N15P-0120 Drégmei atspariy cementiniy plok&giy luby sidliy m? 261,48 2,5000 653,70
glaistymas, armuojant sidles, kai sidlés glaistomos
dviem sluoksniais (m2 ploksciy).
6 N15-169-1 Drégmei atspariy cementiniy ploksciy luby pagrindo m? 261,48 3,5000 915,18
glaistymas drégmei atspariais glaistais.
7 N15P-0206 Drégmei atspariy cementiniy plokic&iy luby pagrindo m2 261,48 1,5000 392,22
gruntavimas sukibimg gerinangiais gruntais voleliu.
8 N15P-0703 Drégmei atspariy cementiniy ploksciy luby pagrindo m? 261,48 3,5000 915,18
daZymas drégmei atspariais dazais pirmu sluoksniu
voleliu.
9 N15P-0703 Drégmei atspariy cementiniy plok$€iy luby pagrindo m? 261,48 3,5000 915,18
daZymas drégmei atspariais dazais antru sluoksniu
voleliu,
Skyriuje 1 13466,22
2 Sieny remonto darbai
1 R13-5 Sieny aptaisymo glaziruotomis plytelémis m? 516,01 2,0000 1032,02
isardymas, be plyteliy iSsaugojimo.
R14-219  vidaus sieny $lifavimas. m? 120,71 5,0000 603,55
N15P-0505 m? 636,72 11,0000 7003,92
Vidaus sieny ir angokra¢iy paprastas tinkavimas
cemento-kalkiy skiediniais 10 mm sluoksnio storiu.
2
4 N15P-0202 Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo gruntavimas giliai m 636,72 1.5000 955,08
jsigerianéiais gruntais voleliu.
5 R62P-0406 m? 4514 9,0000 4062,60
Teplinés hidroizoliacijos jrengimas, tepant drégny
patalpy sienas mineraliniu misiniu du kartus.
6 N15P-0317 Sieny, grindy sandiry izoliavimas hidroizoliacine m 468,56 2,5000 1171,40
juosta.
7 N15P-0301 Sieny vidiniy paviriy aptaisymas keraminemis m? 636,72 32,0000 20375,04
plytelemis, kai sidliy plotis iki 5 mm, plytelés plotas
daugiau 0,1 m2.
Skyrivje 2 35203,61

3 Grindy remonto darbai



10
1

12

13

15
16

17

18

19

20

21

22

N46-173
N15P-0210

N11P-0401

N11P-0202

N11P-0501

Keraminiy plyteliy grindy dangos idardymas.

Grindy pavirdiy pagrindo gruntavimas giliai
isigeriangiais gruntais voleliu.

Cementinio skiedinio grindy i§lyginamujy sluoksniy
jrengimas rankiniu badu, kai sluoksnio storis iki 40
mm.

Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, naudojant
mineralinius miginius, tepant du kartus.

Grindy pavir§iy aptaisymas akmens masés
plytelémis, kai sidliy plotis iki 8 mm, plytelés plotas
daugiau 0,1 m2.

Skyriuje 3

4 Kiti bendrastatybiniai darbai

R7-2
R7-3

N46-144

R21-31

R21-34
R63P-3104

R15-1
R17-56

R61P-2401

R18-1

N21P-0404

N21P-0706

R16P-2711

R16P-2711

N15P-0315
N17-20

R63P-2401

N16P-0901

NgP-0706

N10-134

NSP-0714

N2P-0312

Dury varéiy iS$émimas.
Dury stakty i$émimas i$ maro, iSlauziant uzkaitus.

Svariy skydiniy pertvary isardymas duduose ir
tualetuose.

Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy
demontavimas.

Jungikliy, perjungikliy, rozeciy demontavimas.
Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé iki 50
kg.

Veidrodziy nuardymas nuo sieny.

Sanitariniy patalpy aksesuary nuémimas juos
iSsaugant.

Angy ir skyliy iSpjovimas drégmei atspariy
cementiniy plok3éiy lubose ventiliacijos groteliy
montavimui ir apSvietimo laidy pravedimui.
Ventiliacijos groteliy pakeitimas.

Laidy gysly galy paruogimas ir prijungimas prie LED
Sviestuwy.

Vidaus ap3vietimo LED $viestuwy montavimas prie
pakabinamy luby.

Ap3vietimo instaliacijos prietaisy montavimas, kai
instaliacija atviroji, pagrindas maras (jungikliai).

Apévietimo instaliacijos prietaisy montavimas, kai
instaliacija atviroji, pagrindas miras (kistukiniai
lizdai).

Vidaus pavirsiy aptaisymas veidrodZiais.

Sanitariniy patalpy i§saugoty ir naujy aksesuary
montavimas.

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny keitimas,
kai pastatai iki keturiy auksty.
Plok&éiyjy radiatoriy montavimas.

Laminuoty medzio drozliy plok$giy su aliuminio
profiliais pertvary montavimas duuose ir tualetuose.

Dury stakty jstatymas j marines sienas, esant angos
plotui iki 2 m2.

Stakty sanddry su siena izoliavimas montavimo
putomis.

Dury apvady montavimas, kai apvadai minksty
veisliy medienos.

wnt.
vnt.

2

vnt,

vnt.

vnt.

vnt.
vnt.

vnt.

vnt,

wnt.

vnt.

vnt.

wnt.

vnt,

2

vnt.

m

258,2
258,2

258,2

258,2

258,2

12
12

161,52

32

36
12

48
180

20
64

32

12

24

12
276

120

161,52

12

58,4

1168

1,5000
3,0000

8,0000

8,0000

32,0000

5,0000
5,0000

3,0000

5,0000

1,0000
10,0000

3,0000
3,0000

10,0000

15,0000

5,0000

40,0000

10,0000

10,0000

30,0000
13,0000

25,0000

150,0000

55,0000

100,0000

2,0000

10,0000

387,30
774,60

2065,60

2065,60

826240

13555,50

60,00

60,00

484,56

160,00

36,00
120,00

144,00
540,00

140,00

300,00

320,00

1280,00

120,00

240,00

360,00
3588,00

3000,00

1800,00

8883,60

1200,00

116,80

1168,00



23 N10-140

24 R23-59
25 R23-62

Dury varéiy jstatymas | staktas, kai sienos angos m? 18,96 156,0000
plotas iki 2 m2.

Ukiniy Siuksliy valymas i§ patalpy. t 13,83 50,0000

Statybiniy $iuksliy iSvezimas 10 km atstumu 13,83 65,0000

automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu bodu.

—_

Skyriuje 4

Ziniarastyje 2

Pridétinés vertés mokestis 21.00% ! N
15 viso Zinlaradtyje 2 RN

APTARNAVIMO
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2957,76

691,50
898,95

28669,17
90894,50
19087,85
109982,35



OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy grupé 2715 LK LDK ButigeidZio dragiiny bataliono kareiviniy 604p vidaus salto ir kar§to vandentiekio

tinkly paprastasis remontas

Statinys 1 LK LDK ButigeidZio draglny bataliono kareiviniy 604p vidaus Salto ir kar$to vandentiekio tinkly
paprastasis remontas
2021-07-08
Lokalines Skaic¢iuojamoji kaina su PVM (EUR)
samatos Lokalines samatos pavadinimas
Nr. Stabos | onginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai
1 Il etapas. Vadentiekio-nuoteky remonto darbai 94220,82 94220,82 77868,45
2 Sanitariniy mazgy remonto darbai (pagal remonto 109982,35 109982,35 90894,50

darby kiekiy Ziniarastj)

I viso: 204203,17
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