

**KAREIVINIŲ PASTATO, ŽALIASIS TAKAS 2, NERINGA, PARAPETŲ
APSKARDINIMO DEFEKTŲ TAISYMO DARBŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS**

2021 m. rugsėjo d. Nr. (21)-16-
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačičio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir uždaroji akcinė bendrovė „Ivro“ (toliau – UAB „Ivro“, Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Rosvaldo Ivanausko, veikiančios pagal bendrovės įstatus, kartu sutartyje vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Sutarties objektas yra kareivinių pastato, Žaliasis kelias 2, Neringa, parapetų apskardinimo defektų taisymo darbų pirkimas-pardavimas.

1.2. Vykdytojas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti kareivinių pastato, Žaliasis kelias 2, Neringa, parapetų apskardinimo defektų taisymo darbus.

1.3. Bendrojo viešųjų pirkimų žinyno (BVPŽ) kodai – 45450000-6 (kiti pastatų užbaigimo darbai).

**II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**

2.1. Sutarties kaina 7999,90 eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2.2. Į darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.3. Kaina perskaičiuojama tuo atveju, kai sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio dydis. Kaina turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įsigaliojus pakeistam pridėtinės vertės mokesčio dydžiui. Perskaičiuojant kainą dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo, kaina sumažinama arba padidinama proporcingai padidėjusiam ar sumažėjusiam pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu abiejų šalių įgaliotų atstovų pasirašytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

2.4. Užsakovas sumoka už paslaugas Vykdytojui į jo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šios Sutarties X skyriuje per 30 (trisdešimt) dienų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, ir PVM sąskaitos faktūros ar paslaugų pirkimo-pardavimo kvito pateikimo dienos.

2.5. Vykdytojas, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Pardavėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

**III SKYRIUS
VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS**

3.1. Darbus, išvardintus lokalinėje sąmatoje (pridedama), atlikti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

3.2. Atliktiems darbams garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

3.3. Dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškęjus, kad reikia darbų, neįrašytų į sudarytą Sutartį, tačiau be kurių negalima užtikrinti Sutarties vykdymo, papildomus darbus ir jų sąmatą vykdytojas turi suderinti su Užsakovu.

IV SKYRIUS UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

4.1. Laiku sumokėti Vykdytojui už šios Sutarties pagrindu atliktus darbus.

4.2. Tinkamai vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Vykdytojas laiku neįvykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Vykdytojas moka Užsakovui 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų paslaugų kainos.

5.2. Jei Užsakovas laiku nesumoka už atliktus darbus, Vykdytojui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną moka Vykdytojui 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos darbų kainos.

VI SKYRIUS FORCE MAJEURE SĄLYGOS

6.1. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (*force majeure*), Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

6.3. Šalys nedelsdamos privalo informuoti viena kitą apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimą.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS AR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja 2 mėnesius.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovui ar Vykdytojui pažeidus Sutarties sąlygas arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

7.3. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta rašytiniu Šalių susitarimu. Bet kokie šios Sutarties papildymai ar pakeitimai sudaro neatskiriama šios Sutarties dalį ir turi juridinę galią tik tada, kai jie pasirašyti abiejų Šalių.

7.4. Sutarties 3.2 – 3.3 papunkčiuose įtvirtintos sąlygos yra esminės, kurių nevykdydamas Vykdytojas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

VIII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

8.1. Už šios Sutarties vykdymo kontrolę Užsakovo atsakingas asmuo: Alvydas Jakuciūnas, Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus statybos inžinierius, tel. +370 698 89212, el. p. alvydas.jakuciunas@vsat.vrm.lt.

8.2. Už šios Sutarties vykdymo kontrolę Vykdytojo atsakingas asmuo: Rosvaldas Ivanauskas, direktorius, tel. Nr. +370 698 10596, el. p. rosvaldas.@ivro.lt.

8.3. Visi iš šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o Šalims nesusitarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsiant apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

8.5. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IX SKYRIUS SUTARTIES PRIEDAI

9. Sutarties neatskiriama dalis yra Sutarties priedai:

9.1. techninė specifikacija;

9.2. paslaugų priėmimo–perdavimo akto forma;

9.3. lokalinė sąmata.

X SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos

Įmonės kodas 188608252

PVM mokėtojo kodas LT 886082515

Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius

Tel.: +370 5 2719305

El. p. dvks@vsat.vrm.lt

Atsisk. sąsk. LT957300010000543098

„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas

Vidas Mačaitis

PARDAVĖJAS

UAB „Ivro“

Įmonės kodas 140216537

PVM mokėtojo kodas LT402165314

Šilutės pl. 103-219, LT-95112 Klaipėda

Tel.: +370 698 10596

El. p. rosvaldas@ivro.lt

Atsisk. sąsk. LT207300010038193834

„Swedbank“, AB 73000

Direktorius

Rosvaldas Ivanauskas

DARBŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas: <i>Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.</i>
Užsakovas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:
Darbai:

Visi Sutartyje numatyti Vykdytojo įsipareigojimai įvykdyti (*įrašyti datą*).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaita ir kt.).

Užsakovas darbus priėmė ir patvirtina, kad atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamai atlikti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

Šiuo aktu Užsakovas patvirtina, kad darbai priimti (*įrašyti datą*), ir ši data yra laikoma darbų garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė	Priėmė
Vykdytojas	Užsakovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)

UAB"IVRO"

Reg. adresas: Turgaus a.2, Klaipėda

Buveinė: Šilutės pl.103-219, Klaipėda

Įmonės kodas 140216537

PVM kodas LT402165314

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 21-20 Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos**Statinyss 1 Kareivinių pastato paprastojo remonto darbai. Žaliasis kelias 2.Neringa****Žiniaraštis 1 Parapeto remonto darbai**

2021.08.24

Suma žiniaraščiui

7999.90 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Parapetai						
1 R62P-5113		Plokščių stogų parapetų dangos ardymas, išsaugant dalį skardos lankstinių (104 m)	100m	1,51	200,01	302,02
2 R62P-5509		Metallinių kronšteinų iš metalinės juostos įrengimas parapetų tvirtinimui	vnt.	230,0	9,88	2273,34
3 R62P-5504		Parapetų apkalimas OSB 6mm plokštėmis (išlyginimas parapetų plokštumos po kronšteinų sumontavimo)	100m2	0,9	1856,8	1671,12
4 R62P-5514		Parapetų aptaisymas ESAM AIS skardos lankstiniiais	100m	1,04	867,67	902,38
5 R62P-5514		Parapetų aptaisymas NAUJAIS skardos lankstiniiais	100m	0,47	1941,77	912,63
6 SUT.		Persikėlimo išlaidos į Kuršių Neringą	kompl.	1,0	550,0	550,0
Skyriuje 1						6611,49
Žiniaraštyje 1						6611,49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1388,41
Iš viso žiniaraštyje 1						7999,9

Sudarė :R.Ivanauskas tel.+370 698 10596

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kareivinių pastato, esančio Žaliasis kelias 2, Neringa, parapetų apskardavimo defektų taisymo darbų pirkimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-07 Nr. 21-16-480
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Mačaitis tarnybos vado pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-06 18:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-07 08:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-31 12:14 - 2021-12-30 12:14
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Bogas dokumentų tvarkytoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-07 08:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-07 08:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-10 16:12 - 2023-06-10 16:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Ivro.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210903.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-07 nuorašą suformavo Rolanda Maciukevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-