Elektroninio dokumento nuorasas

BUSTO PRITAIKYMO NEJIGALIAJAM ASMENIUI
REMONTO DARBU SUTARTIS

2025 m. lapkricio  d. Nr.
Joniskis

Mes, Joniskio rajono savivaldybés administracija (jstaigos kodas 288712070),
atstovaujama Joniskio rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko, veikiancio
pagal Joniskio rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB
»Akvitas®, atstovaujama direktorés Linos BeniuSienés, veikiancios pagal jmonés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Biisto
pritaikymo nejgaliajam asmeniui remonto darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitar¢ del toliau
1Svardyty salygy

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Jstatymuose.

II. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

2.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe jsipareigoja atlikti Biisto remontg ir pritaikyti - nejgaliajam asmeniui, (toliau —
Darbai) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti, bei apmokeéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus
Darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jos interesais, todél
Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Darby atlikimo vieta: Vilniaus g. 29-12, Joniskis.

III. SUTARTIES DARBU KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Sutarties tipas — Bendros sumos sutartis. Bendros sumos sutartis yra ,,nematuojamy
darby kiekiy“ sutartis, kur Sutar¢iai apmokéti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos
detalizacija atskiromis veiklomis), nepriklausanti nuo faktisSkai atlikty darby kiekiy. Tokio tipo
sutartyje atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal Pirkimo
salygas, taCiau jy nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmoké¢jimas uz tokius darbus nebus
daromas ir Rangovas juos privalés atlikti savo sgskaita.

3.2. Siai sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Sutarties Darby kaina, nustatyta mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos (Rastu) biidu,
yra 8 500.00 Eur (asStuoni tiikstanc¢iai penki Simtai eury)

3.3. ] Sig bendrg Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai,
draudimo, transporto, trasy iSpildomyjy nuotrauky parengimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos, taip pat ir PVM,
kuris sudaro 1 785.00 Eur (tukstantis septyni Simtai aStuoniasdeSimt penki eurai).

3.4. Bendra Darby kaina dél pridétinés vertés mokesCio pasikeitimo nebus
perskaic¢iuojama.

3.5. Bendra Darby kaina dél kainy lygio ir kity mokesCiy pasikeitimo nebus
perskaic¢iuojama.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate¢ sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jie yra bitini Siai



Sutarciai tinkamai jvykdyti (uzbaigti), Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. UZ §iuos darbus
Uzsakovas papildomai neapmoka.

IV. SUTARTIES, SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAI

4.1. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraS§ymo ir galioja iki visiSko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mén.

4.2. Darby atlikimo terminas — 3 mén. Nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

4.3. Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes ju atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai:

4.3.1. papildomi archeologiniai tyriné¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti;

4.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj

projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties; treciyjy Saliy jtaka;

4.3.3. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

4.3.4. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
gal¢jes tiketis;

4.3.5. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybviet¢je, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

4.3.6. nepalankios oro salygos darbams vykdyti;

4.3.7. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu

Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

4.4. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
4.2. papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 12.2. papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

V. ATLIKTU SUTARTIES DARBU PERDAVIMO IR
PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZzsakovui, o taip pat
reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy darbus (jei
tokiy bus).

5.2. Kartu su atlikty darby aktais Rangovas pateikia naudoty medziagy ir jrengimy
sertifikatus.

5.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad galéty biiti
pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta statybos uzbaigimo procediira.



5.4. Rangovas uzbaiges Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, perduoda baigta objekta,
pateikia visus su statyba susijusius dokumentus Uzsakovui, kad biitu galima vykdyti statybos
uzbaigimo procediiras.

5.5. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos, be Uzsakovo
rastisko sutikimo, sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai
atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienas$aliskai (vienaSalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

5.6. UZzsakovas turi teise nepasirasSyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty Darby trikumy,
jei buity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taCiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sios Sutarties 6.1. papunktyje. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovui patirtus nuostolius.

5.7. Atlikty darby ivykdymo data laikoma, kai Uzsakovas pasiraSo dvisalj atlikty darby akta.
Kai visi pagal Sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir pritmami pagal Darby
perdavimo-priémimo akta. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami pagal Sutarties
3.2 papunktyje jkainotas veiklas.

5.8. Dél esminiy trikumy atlikty Darby priémimas gali bti atidétas iki jy pasalinimo. Kaltoji
pusé atlygina d¢l to patirtus nuostolius.

VI. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiry metu jo atlikti Darbai atitiks
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje
Darby defektai fiksuojami $ios Sutarties 5.7. papunktyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiSkéjus; defekta, jo iStaisymo biida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.3. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydamas zalg,
iskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

VII. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Uzsakovas apmoka uz tinkamai atliktus Darbus ne véliau kaip per 30 dieny nuo
atsiskaitymo dokumenty (atlikty darby akto, PVM saskaitos faktiiros ir pazymos apie atlikty darby
verte) gavimo dienos mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita.

7.2. Rangovas saskaitas faktiiras turi pateikti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

VIII. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teisg:



8.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekiai, kaina, medziagy kokybé
ir jrangos naudojimas atitinka Projekta, Rangovo parengtus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas -
faktiiras;

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis Darby atlikimo grafiko,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Saliy patvirtinto
Darby atlikimo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktag Darba iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje atsiliekama nuo
darby grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

8.1.5. Uzsakovas turi ir kitas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui;

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

8.2.3. UfZtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j statybviet¢ iki Darby
pabaigos;

8.2.4. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.5. Teikti Rangovui informacijg ir duomenis reikalingus Darbams atlikti;

8.2.6. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

IX. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas turi teisg:

9.1.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.1.2. Gauti 1§ UZsakovo apmokéjimg uz Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

9.1.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.2. Rangovas jsipareigoja:

9.2.1. Ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti darby vadova. Paskirti atestuotg asmen;,
atsakingg uz Darby sauga;

9.2.2. Darbus atlikti kokybiskai, laikantis STR normy ir taisykliy, standarty. Garantuoti, kad
priemimo metu Darbai atitiks Sutartyje numatytas salygas, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
Jprastam arba Sutartyje numatytam naudojimui;

9.2.3. Savaranki$kai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.2.4. Sudaryti saglygas UZsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybg;



9.2.5. Garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad nebus paZeisti treciyjy asmeny interesai, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

9.2.6. I8siimti bitinas prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

9.2.7. Visus i8kilusius klausimus derinti su Uzsakovo Ekonominés plétros ir investicijy
skyriaus atsakingu specialistu;

9.2.8. Darby metu pablogings kity asmeny nuosavybes (keliai, aiksStelés ir kt.) greta esancias
su statybos aikstele, savo léSomis pasalinti atsiradusius defektus;

9.2.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atlieckami darbai, atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.2.10. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZziagas, jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus
ir normas. UZtikrinti, kad vykdant Darbus visos medZziagos atitikty Projekte nurodytus reikalavimus;

9.2.11. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§vezus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezimg ] tam specialiai skirtas vietas;

9.2.12. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

9.2.13. Uztikrinti medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

9.2.14. Atlikus Darbus, pagal Projekto reikalavimus sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) Objekta ir kitas vietas, kurios buvo perduotos Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

9.2.15. Suteikti Darbams Sutarties VI skyriuje nurodytas garantijas;

9.2.16. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus;

9.2.17. Kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

X. SUBTIEKIMAS

10.1. Vykdydamas Sutart] Rangovas pasitelks Siuos subtiekéjus (jeigu jie yra Zinomi
pasirasant Sutartj): (nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekéjai (subtiekéjy pavadinimai,
kontaktiniai duomenys, jy atstovai) pasitelkiami).

10.2. Rangovas jsipareigoja:

10.2.1. Sudarius Sutart], taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu zZinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis, jy atstovus; informuoti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos ketinama pasitelkti veliau,

10.2.2. Uztikrinti, kad subtiekéjai, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami, turéty teis¢ vykdyti
jiems pavestus jsipareigojimus;

10.2.3. Keisti subtiekejg (-us), jeigu vykdant Sutart] jie pasitelkiami, raStu kreipgsis ]
Uzsakova ir gaves rastiska jo sutikimg ir tik tokiais atvejais, jei subtiekéjas bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo iiking veiklg arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiSka situacija. Naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose
subtiekéjams keltus reikalavimus.

10.3. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimyb¢ su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

10.3.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 11.2.1. papunktyje nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybeg;



10.3.2. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia prasyma
Uzsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

10.3.3. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems moké¢jimams, pateikdamas rastiSka
tokio priestaravimo UZsakovui ir subtiekéjui pagrindima.

10.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés deél
Sutarties jvykdymo.

XI. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo ne laiku apmokétos sumos. Reikalavimas sumokéti priskai¢iuotus delspinigius pateikiamas
rastu.

11.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus,
Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus jspé€jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradeéti
skaiciuoti 0,05 proc. delspinigius nuo bendros Darby kainos uz kiekvieng pradelsta dieng. UZsakovas
priskaiciuota delspinigiy sumg turi teis¢ iSskaiciuoti i§ rangovui mokétiny sumy.

11.3. Rangovui neuzbaigus Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdavus UZsakovui
Darby rezultato ir nejgijus teisés ] terminy pratgsimg, UZsakovas kreipsis | Sutarties jvykdymo
uztikrinimo davéja del sumos nurodytos garantijoje iSmokéjimo.

11.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sieckdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis sglygomis ir to paties dydzio sumai.

11.5. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sioje Sutartyje numatytus
Isipareigojimus, kaltoji Salis turi atlyginti Sutarties saglygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai
Saliai jos patirtus nuostolius.

11.6. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

11.6.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

11.6.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.6.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe;

11.6.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas pries 30 dieny apie tai raStu praneS¢s Rangovui, turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti $ig Sutart]j ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai Uzsakovo nustatytg protinga laikotarpj nejvykdo UZsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus,
i$skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés;

12.1.4. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.



12.2. Rangovas pries 30 dieny apie tai rastu praneSe¢s UZsakovui, turi teis¢ vienasalisSkai
nutraukti $ig Sutart] prie$ terming §iais atvejais:

12.2.1. Kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir
toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas — dél
atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

12.5. Sutartis gali buti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
pagrindais ir tvarka.

XIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies

jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas

Nr.840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumaZzinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis baity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebé¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju buty buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.



XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3
Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu,
sprendziami Lietuvos Respublikos teisé€s akty nustatyta tvarka teisme.

14.2. Sutar¢iai ir visoms i$ jos atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai ir kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal
Lietuvos Respublikos teisg.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmeniskai ar siuné¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.2. Visi vykdyto Pirkimo metu Rangovo ir/ar Uzsakovo pateikti dokumentai, rastai ir kiti
duomenys yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.

15.3. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Visi Sios Sutarties pakeitimai
jforminami atskiru ragytiniu Saliy susitarimu.

15.4. Uz Sutarties vykdyma Uzsakovo vardu yra atsakingas Ekonominés plétros ir
investicijy skyriaus specialistas

15.5. Uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakinga Teisés ir metrikacijos skyriaus
specialisteé

15.6. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancig jy tikslus.

15.7. Sutartis sudaryta ja pasiraSant kvalifikuotais elektroniniais parasais ir kiekviena Salis
turi sutarties egzemplioriy su abiejy Saliy atstovy kvalifikuotais elektroniniais paraSais, kuris
laikomas Sutarties originalu.
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