

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS (I DALIS)

2021 m. rugpjūčio 18 d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Josif Rybak, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

ir

MB Daveda (toliau – Rangovas), atstovaujama Vesaivo Moliso, veikiančio pagal bendrijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą Užsakovui atlikti 1.2. punkte išvardintų savivaldybės būstų remonto darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Objekto pavadinimas ir darbų aprašymas:

1.2.1. Socialinis būstas, esantis Pasienio g. 8, Kužių k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav.

Darbų aprašymas: Krosnies remontas.

1.2.2. Savivaldybės būstas, esantis J. Sniadeckio g. 13-7, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Darbų aprašymas: Krosnies remontas, elektros instaliacijos keitimas.

1.2.3. Savivaldybės būstas, esantis Žalioji g. 1A-8, Šalčininkų mst., Šalčininkų r. sav.

Darbų aprašymas: Krosnies remontas.

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

Preliminariame statybos darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Darbų atlikimo terminas 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Užsakovas šioje sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja sumokėti Rangovui fiksuotą užmokestį už atliktus darbus, lygų **10043,00 Eur su PVM** (Dešimt tūkstančių keturiasdešimt trys eurai 00 ct) iš kurių PVM sudaro **1743,00 Eur** (Vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 00 ct suma žodžiais).

3.2. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.3. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar

jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Uždavovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uždavovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Uždavovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Uždavovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Uždavovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Uždavovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinę saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Uždavovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Uždavovui.

7.8. Rangovas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti lokalines sąmatas įkainiui, parengtas pagal pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščius kurios turėtų atitikti įkainuotam veiklos sąrašui ir pasiūlymo kainai. Pateiktos lokalinės ir objektinės statybos remonto darbų sąmatos bus naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Uždavovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Uždavovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs Uždavovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant subrangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Uždavovas reikalauja, kad Rangovas per Uždavovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

8.5. Uždavovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Uždavovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Uždavovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, kurios gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

10.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo arba lokalinės sąmatos įkainiu), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

14.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.4. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

15. SUTARTIES PRIEDAS

15.1. Sutarties priedas yra Rangovo pasiūlymas, preliminarus darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštis, statybos darbų paaiškinimai ir patikslinimai (jeigu tokių yra) bei kiti su viešuoju pirkimu susiję dokumentai.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT074010044400050042 Luminor Bank
As, banko kodas 40100
tel. (8 380) 51 223
faksas. (8 380) 51 244
elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
direktorius Josif Rybak

RANGOVAS

MB Daveda
Įstaigos kodas 304502836
PVM mokėtojo kodas
LT100012370614
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras
Saulėtoji g. 58, LT-17120 Šalčininkai
A.s. Nr. LT794010051003933876
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
Tel.: 868686814
Elektroninis paštas:
mbdaveda@gmail.com

Rangovas

Direktorius Veslav Molis

(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.

**SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ (I DALIS)
ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų veiklos (darbų grupių) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Darbo (darbų grupės) kaina, Eur be PVM
1.	Socialinis būstas, esantis Pasienio g. 8, Kužių k., Butrimonių sen.			
1.1.	Krosnies remontas	kompl.	1,0	2500,00
	Suma be PVM:			2500,00
2.	Savivaldybės būstas, esantis J. Sniadeckio g. 13-7, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen.			
2.1.	Krosnies remontas	kompl.	1,0	1995,00
2.2.	Elektros instaliacijos keitimas	kompl.	1,0	905,00
	Suma be PVM:			2900,00
3.	Savivaldybės būstas, esantis Žalioji g. 1A-8, Šalčininkų mst.			
3.1.	Krosnies remontas	kompl.	1,0	2900,00
	Suma be PVM:			2900,00
	Bendra suma be PVM:			8300,00
	PVM:			1743,00
	Bendra suma su PVM:			10043,00

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 10043,00 eurų (*Dešimt tūkstančių keturiasdešimt trys eurai 00 ct*). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
direktorius Josif Rybak

Rangovas

Direktorius Veslav Molis

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

TVIRTINU:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**Statinių grupė** **Savivaldybės ir socialinių būstų remontas 2021****Statiny** **Pasienio g. 8, Kužių k.****Žiniaraštis** **Krosnies remontas**

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Demontavimo darbai			
1	Neaptaisytų krosnių išardymas	m3	1.8
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, t pakraunant rankiniu būdu	t	4.0
Krosnies remontas			
1	Krosnių ir židinių mūrijimas k8=1.07	m3	1.26
2	Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm	m2	6.5
3	Krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas	vnt	1.0
4	Krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas	vnt	3.0
5	Krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas	vnt	1.0
6	Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)	vnt.	1.0
7	Priekrosnių lakštų pakeitimas	vnt	1.0
8	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , kolonos, sijos, piliastrai, laiptų maršai) k8=1.12	100m2	0.04
9	Krosnių ir kaminų paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.083
10	Krosnių ir kaminų paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.083

TVIRTINU:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **Savivaldybės ir socialinių būstų remontas 2021**

Statiny **J. Sniadeckio g. 13-7, Jašiūnai**

Žiniaraštis **Krosnies remonto ir elektros instaliacijos keitimo darbai**

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
-------------	-------------------------------	-------------	--------

Demontavimo darbai

1	Aptaisyty krosnių išardymas	m3	1.0
2	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.04
3	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.15
4	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.5
5	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, t pakraunant rankiniu būdu		4.0

Krosnies remontas Su koeficientais

1	Krosnių ir židinių mūrijimas $k_8=1.07$	m3	0.85
2	Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm	m2	5.6
3	Krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas	vnt	1.0
4	Krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas	vnt	2.0
5	Krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas	vnt	1.0
6	Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)	vnt.	1.0
7	Priekrosnių lakštų pakeitimas	vnt	1.0
8	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, kolonos, sijos, piliastrai, laiptų maršai) $k_8=1.12$	100m2	0.005
9	Krosnių ir kaminų paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.06
10	Krosnių ir kaminų paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.06

Elektros instaliacijos įrengimo darbai

1	Kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0.8
2	12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 150 mm $k_8=1.17$	100vnt	0.05

3 Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.03
4 Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.04
5 Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.13
6 Iki 2,5 mm ² skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė)	vnt.	3.0
7 6 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0
8 Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	2.0

TVIRTINU:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remontas 2021****Statiny's Žalioji g. 1A-8, Šalčininkai****Žiniaraštis Krosnies remontas**

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
-------------	-------------------------------	-------------	--------

Demontavimo darbai

1	Aptaisyčių krosnių išardymas	m3	1.6
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4.0

Krosnies remontas

1	Krosnių ir židinių mūrijimas k8=1.07	m3	1.2
2	Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm	m2	6.5
3	Krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas	vnt	1.0
4	Krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas	vnt	3.0
5	Krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas	vnt	2.0
6	Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)	vnt.	1.0
7	Orkaičių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos	vnt	1.0
8	Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos	vnt	1.0
9	Krosnių sutvirtinčių metalinių profilių karkasų įrengimas	t	0.015
10	Priekrosnių lakštų pakeitimas	vnt	1.0
11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, kolonos, sijos, piliastrai, laiptų maršai) k8=1.12	100m2	0.01
12	Krosnių ir kaminų paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.075
13	Krosnių ir kaminų paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.075

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2021.09.09 11:02:44)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS (I DALIS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-19 Nr. GS(9.5.3)-428
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Josif Rybak, Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-19 10:40:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-19 10:40:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019.07.04 09:43:39–2022.07.03 09:43:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sylvija Lukaševič, Vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-19 11:11:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-19 11:11:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021.04.12 13:28:29–2023.04.12 13:28:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Veslav Molis, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-23 08:50:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-23 08:51:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=NTREE-10747013,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018.08.12 11:39:18–2023.08.11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021.09.09 11:02:44)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021.09.09 11:02:44 atspausdino Violeta Tomaševič

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-