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RANGOS SUTARTIS Nr. _________

JONAVOS RAJONO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS,

IŠPILDOMOSŲJŲ GEODEZINIŲ KONTROLINIŲ NUOTRAUKŲ PARENGIMAS

2021 m. _____________d.

Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, kurios

registruota buveinė yra Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio

pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Aremsa“, juridinio asmens kodas 304295782, kurio registruota buveinė yra Partizanų g.

78-7, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų

registre, atstovaujama komercijos direktoriaus Pauliaus Bražiūno, veikiančio (-ios) pagal įgaliojimą

ĮG-2021/02/1 (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną

partnerį) toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos

sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šios sutarties objektas - Jonavos rajono gatvių apšvietimo modernizavimo darbų atlikimas,

išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų parengimas pagal sutarties priede Nr.1. nurodytus darbų

įkainius bei pagal sutarties priede Nr. 2 pateiktą darbų užduotį (toliau-Darbai). Pirkimo dokumentai yra

neatsiejama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Pradinės sutarties vertė: 381 282,45 (trys šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du

šimtai aštuoniasdešimt du Eur, 45 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 80 069,31 (aštuoniasdešimt tūkstančių

šešiasdešimt devyni Eur, 32 ct) Eur. Preliminarūs darbų kiekiai, numatyti sutarties priede Nr. 1, Sutarties

vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų preliminarių darbų kiekių),

tačiau Užsakovas negali viršyti šiame Sutarties punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės. Užsakovas

neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą šiame punkte nurodytą sumą.

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

2.3. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų

kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma pagal faktiškai atliktus darbus taikant Darbų įkainių sąraše

numatytus Darbų Įkainius (priedas Nr.1).

2.4. Pradinės sutarties vertė ir darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami.

2.5. Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos

Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės

mokesčio (toliau- PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, PVM suma

perskaičiuojama per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM sumos pakeitimas įforminamas

papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties šalių. Perskaičiuota PVM suma

pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi

mokesčio tarifas, nurodyto tarifo įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas

Sutarties sąlygų keitimu.

2.6. Vadovaujantis 2020-03-23 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75,  2.7 p. apmokėjimo

terminai:

2.6.1. - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Darbų atlikimo dienos, iki kol galios Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu  2020 m.

kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu
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Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio

ekstremalioji situacija;

2.6.2. - ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Darbų atlikimo dienos, nustojus galioti Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu  2020

m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio

ekstremaliąją situaciją.

2.7. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją

sąskaitą. 

2.8. Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Mokėjimui

gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį pateikti Užsakovui iki ataskaitinio mėnesio

25 d. po 2 (du) egzempliorius atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą

bei, Užsakovui suderinus šiuos dokumentus, PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros teikiamos

tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau

– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti

teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines

sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu

elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Užsakovas,

gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas

atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų vertę, išskyrus atvejus, jeigu:

2.8.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Darbas atliktas nekokybiškai arba

pateikti ne visi reikalaujami dokumentai. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti

pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio

netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba);

2.8.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba

įsipareigojimo verte;

2.8.3.Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti

suma yra teisinga.

2.9. Atlikęs visus Darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui atliktų darbų akto, pažymos apie

atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, darbų priėmimo-perdavimo akto po 2 (du) egzempliorius. Kai

gaunamas Užsakovo suderinimas, pateikiama PVM sąskaita-faktūra. Užsakovas, gavęs šiame punkte

minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba

atsisakyti juos pasirašyti, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Jeigu Užsakovas per šiame punkte

nustatytą terminą Rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi

būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais

subrangovais tokiomis sąlygomis:

2.10.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymometu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti

vėliau.

2.10.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 2.10.1. punkte nurodytos informacijos

gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

2.10.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis



3

tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje

atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo

tvarka.

2.10.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio

prieštaravimo užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

2.10.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl

Sutarties įvykdymo.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKO TERMINAI

3.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų

įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties 9 dalyje

nustatytais terminais ir pagrindais. 

3.2. Darbai pradedami įsigaliojus sutarčiai. Visi darbai pagal sutartį turi būti atlikti per 6 (šešis)

mėnesius. Neatlikus Darbų sutartyje numatytu terminu, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties

pažeidimas. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

3.3. Darbai laikomi užbaigti, kai pasirašomas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas.

3.4. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po sutarties pasirašymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada

nurodyti Rangovui sustabdyti konkrečių darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo

trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 

3.4.1. trečiųjų šalių įtaka;

3.4.2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

3.4.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

3.4.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

3.4.5. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

3.4.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis; 

3.4.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

3.4.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl sutarties pakeitimo;

3.4.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų

bet kuris Rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai

atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu

visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio remonto) sustabdymo trukmė, turi būti

atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas,

inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą

Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas

konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo

statinio konservavimo atveju).

4. KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR DARBŲ VYKDYMO KONTROLĖ

4.1. Jeigu Darbų patikrinimo metu Užsakovas nustato nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie

gali pakenkti Darbų kokybei, Užsakovas informuoja Rangovą apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo

sąskaita turi būti nedelsiant ištaisomos.

4.2. Jeigu Rangovo atliktų Darbų kokybė prieštarauja šios sutarties sąlygoms ir teisės aktams,

Rangovas darbų kokybės negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal

Užsakovo vykdomą priežiūrą.

4.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visų statybos, darbų

saugos ir aplinkos saugos veiklą ir procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
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5.  UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. Apmokėti Rangovui už atliktus Darbus pagal šios Sutarties 2 dalį;

5.1.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą per

10 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo;

5.1.3. Mokėti delspinigius, jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.6. punkte

nurodytu terminu. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo atliktų, bet laiku

neapmokėtų Darbų kainos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl Rangovo

kaltės;

5.1.4. Bendradarbiauti su Rangovu Darbų atlikimo metu;

5.1.5. Rangovui suteikti visą informaciją, būtiną Darbams atlikti;

5.1.6. Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1.Darbus atlikti neviršijant sutarties 2 dalyje nurodytos pradinės sutarties vertės kartu su

PVM  ir sutarties 3.2 punkte nurodytais terminais.

6.1.2. Darbus atlikti kokybiškai.

6.1.3. Užtikrinti, kad sumontuota (renovuota) apšvietimo sistema ir jos kontrolės sistema

dirbs tinkamai ir nenaudos elektros energijos daugiau, negu reikalinga:

6.1.3.1. dienos šviesos kontrolės sistema bus sureguliuota, kad užtikrintų apšvietimo

sistemos išjungimą, kada pakankamas natūralus apšvietimas;

6.1.3.2. laiko relės bus nustatytos atitinkamai išsijungti, kad būtų patenkintas apšvietimo

poreikis, nedidinant energijos suvartojimo. 

Pastaba. Nustačius, kad apšvietimo sistema neatitinka 6.1.3.1 ir 6.1.3.2 reikalavimų, Rangovas

įsipareigoja sureguliuoti apšvietimo kontrolę taip kaip tai turi būti.

6.1.4. Informuoti Užsakovą apie Darbų eigą.

6.1.5.Mokėti Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės per dieną,

kai vėluoja atlikti bet kokius Darbus sutartyje nustatytais terminais. Delspinigiai išskaičiuojami iš

Rangovui mokėtinų sumų.

6.1.6.Nereikalauti atsakomybės ir tiesioginių ar netiesioginių išlaidų atlyginimo iš Užsakovo

dėl trečiųjų šalių pretenzijų pagal šią sutartį, atsiradusių dėl Rangovo kaltės.

6.1.7.Tvarkyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję Darbai,

statybines atliekas, jas rūšiuoti ir utilizuoti.

6.1.8.Pasirūpinti tinkamam Darbui reikalingais įrengimais, elektra, vandeniu, buitinėmis

patalpomis ir pan.

6.1.9.Atlikus darbus pateikti Užsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos

įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, išpildomąsias geodezines kontrolines nuotraukas ir

pilnai atstatyti gerbūvį, išvežant atliekamą gruntą ir statybinį laužą;

6.1.10.  Turėti leidimą dirbti AB ESO tinkle, reikalui esant užsakyti OL atjungimus;

6.1.11. Gauti leidimus iš trečiųjų šalių (AB „Telia“, AB „ESO“, LAKD, VŠĮ „Plačiajuostis

internetas“, AB „Litgrid“, AB „Ambergrid“)

6.1.12. Ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Neištaisius defektų

nustatytu terminu bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.

6.1.13. Užbaigęs objektą Rangovas perduoda Užsakovui šioje Sutartyje numatytus ir atliktus

darbus, dokumentaciją ir padeda Užsakovui organizuoti objekto statybos užbaigimo procedūras.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR GARANTINIAI TERMINAI

7.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po Darbų priėmimo-

perdavimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus

(paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti

Rangovui.

7.2. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu.

Garantinis laikotarpis nustatomas vadovaujantis LR CK 6.698 str.
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8. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

8.1. Rangovas prisiima visą riziką dėl Darbų atlikimo, žalos padarymo. Rangovas atsako už bet

kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo veiklos, vykdant šioje

sutartyje nurodytus Darbus.

8.2. Baudų ir delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek

jų nepadengia bauda ar delspinigiai. 

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Jeigu Rangovas laiku nebaigia Darbų, ar neištaiso defektų per Užsakovo nurodytą protingą

terminą (daro esminius sutarties pažeidimus), arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal Sutartį, ar vykdo

juos netinkamai, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pateikdamas raštišką pranešimą

prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą, ir reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinime

nurodytos sumos ir nuostolių atlyginimo, kiek jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta

suma ir delspinigiai.

9.2. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę

reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytos sumos ir nuostolių atlyginimo, kiek jų nepadengia

sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta suma ir delspinigiai.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba

nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl

įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10

kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

9.4. Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį be Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę

reikalauti iš Užsakovo sumokėti 5 procentų pradinės sutarties vertės baudą, bei reikalauti atlyginti

nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda ir delspinigiai, išskyrus atvejus, nurodytus 9.9.1 – 9.9.3

punktuose. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų Darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis.

9.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo visų savo

įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 5 procentų pradinės

sutarties vertės baudą, bei reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda ir

delspinigiai. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų Darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis.

Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų.

9.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu ir kitais LR CK nustatytais

pagrindais.

9.7. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali

vykdyti savo įsipareigojimų pranešusios kiti šaliai prieš 7 kalendorines dienas.

9.8. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui

mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita

gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius

dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties pažeidimo.

Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią

mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

9.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs prieš 10 darbo dienų, jeigu:

9.9.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89

str.;

9.9.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo

procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.; 

9.9.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino,

kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą

2014/24/ES.
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10. BANKO/KREDITO UNIJOS GARANTAS ARBA DRAUDIMO BENDROVĖS

LAIDAVIMO RAŠTAS

10.1. Banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su

apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo

dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį banko/kredito unijos garanto arba

draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

Banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovės laidavimo rašto suma – 5 procentai pradinės

sutarties vertės. Banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti

visą sutarties vykdymo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 8 mėnesius. 

10.2. Banko/kredito unijos garantu arba draudimo bendrovės laidavimo raštu garantuojama,

kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų

ar vykdė juos netinkamai. 

10.3. Jei Sutarties vykdymo metu banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės

laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi

pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują banko/kredito unijos garantą arba draudimo

bendrovės laidavimo raštą kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu. Jei Rangovas nepateikia

naujo banko/kredito unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto kartu su apmokėjimą

patvirtinančiu dokumentu, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių

dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 5 procentų pradinės sutarties vertės baudą

bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

10.4. Banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas grąžinamas

Rangovui pasibaigus darbams per dešimt darbo dienų nuo Rangovo pareikalavimo.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

11.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo aplinkybių

atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės

užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys gali nutraukti vienašališkai sutartį, pranešant kitai šaliai prieš 7

kalendorines dienas.

11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 1997 m. kovo 13 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.222 “Dėl nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo”.

12. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us), nurodytą (-

us) pasiūlyme – [nepasitelkiama/nežinoma] (toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai

Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai

nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo

procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 

12.1.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis,

kartu pateikdamas naujų Subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius

dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose (pagal subrangovams pavedamus

atlikti darbus).

12.1.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai

praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

12.2. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir

jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
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informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie

naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo

metu. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų

nebuvimą, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal

subrangovams numatomus pavesti Darbus vykdant sutartį).

12.3. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo

nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 12.1.p. ar neinformavęs Užsakovo

pagal Sutarties 12.2. punktą. Rangovas, nesilaikęs šiame punkte nurodyto reikalavimo, įsipareigoja

sumokėti Užsakovui baudą, lygią 5% (penkiems) pradinės sutarties vertės, ir atlyginti nuostolius, kiek

jų nepadengia sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

13. KONFIDENCIALUMAS

13.1. Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

13.1.1. bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant

šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

13.1.2.asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.),

Sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos

darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 13.1.1. dalyje paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis

aukščiau minėta informacija;

13.2. Rangovas įsipareigoja:

13.2.1.naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

13.2.2. neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar

juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių

įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo

ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei

kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka

atskleisti konfidencialią informaciją;

13.2.3.užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems

asmenims sužinoti tokią informaciją;

13.2.4.visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos

atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą

Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

13.3. Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsiant privalo:

13.3.1.grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią

informaciją;

13.3.2.įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar

galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios

informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

13.3.3.patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

13.4. Rangovas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo

darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje

Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas

šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

14.ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

14.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

14.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties

kylančiomis teisėmis.

14.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi
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būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

14.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

14.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV)

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

14.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos

kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad

tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis

nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir

neveikimą.

14.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius,

valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su

Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali

būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas

turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su

Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais

duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

14.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins

visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos

(ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

15.KITOS SĄLYGOS

15.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus

ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

15.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinta ne visa apimtimi,

Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

15.4. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, nurodytais

adresais.

15.5. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų

įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų koregavimas galimas joje numatytomis

aplinkybėmis.

15.6 Užsakovas įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų

paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas. Atsakingi

asmenys nurodyti sutarties priede Nr. 6.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Darbų įkainių lentelė, pasiūlymo forma (priedas Nr.1);

16.2. Darbų užduotis (priedas Nr. 2);

16.3. Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą forma (priedas Nr. 3);

16.4. Atliktų darbų akto forma (priedas Nr. 4);

16.5. Darbų perdavimo - priėmimo akto forma (priedas Nr. 5);

16.6. Įsakymo, kuriuo paskiriami asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų

paskelbimą, kopija (priedas Nr. 6).
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ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Jonavos rajono savivaldybės 

administracija

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Įstaigos kodas 188769070

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100

a.s. LT764010043900040087

Tel.: (8~349) 61394

Valdas Majauskas

Administracijos direktorius

Parašas  ...................................................

A.V.

RANGOVAS

UAB „Aremsa”

Partizanų g. 78-7, LT-50349 Kaunas

Įmonės kodas 304295782

PVM mokėtojo kodas LT100011364210

AB "Swedbank", kodas 73000

a.s.  LT547300010149254633

Tel.: 8 601 11661

Paulius Bražiūnas

Komercijos direktorius

Parašas  ...................................................

A.V.

Sutarties rengėjas

Teisės ir

personalo

skyrius

Centralizuotos

buhalterijos

skyrius

Duomenų

apsaugos

pareigūnė

Asmuo

atsakingas už

sutarties

vykdymą

A. Kumponienė

(suderinta DVS)

K. Siniauskienė

(suderinta DVS)

Ž. Januškienė

(suderinta DVS)

E. Slovikaite

(suderinta

DVS)

A. Musteikis

(suderinta DVS)

Sutarties 1 priedas
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Sutarties 2 priedas

UŽDUOTIS DARBAMS

Naudojamos pagrindinės medžiagos:

Kabeliai

AL su XLPE izoliacija ir bendru PVC apvalkalu,  ≥ 4x16mm2 (tikslinti projektavimo metu)

Šviestuvų pajungimui numatyti Cu 3x1,5mm

Plastikiniai šarvai

Gofruotas PVC raudonas vamzdis – 450 N ir 750 N

Įspėjamoji juosta

„KABELIS“

Apšvietimo atramos pamatas

Betoninis, pagal atramos tipą.

Apšvietimo atramos įžeminimo kontūras

Įžeminama atrama, varža ne daugiau 10 ohm

Apšvietimo atrama

Cinkuota ne mažesniu kaip 80 μ storio cinko sluoksniu vidinėje ir išorinėje pusėje. Stulpų 

konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40-5:2002 keliamus reikalavimus. 

Kiekvienoje atramoje numatyti sumontuoti 6A automatinį jungiklį ir gnybtynus (SV-15)

Valdymo spintos

Cinkuotas skirstymo skydelis ant pamato, arba atramos, Įvadinis kirtiklis, automatiniai jungikliai, 

viršįtampių ribotuvai,  astronominis laikrodis, gnybtynai, montažinės medžiagos, 10 ohm įžeminimo 

kontūro komplektas, markiruotės, reikalui esant priduoti AB ESO pagal TS.

Oro linijos

Oro linijose šviestuvų pajungimui naudoti prakertančius gnybtus (AL/CU) (pvz SLIW)

Šviestuvas

CHARAKTERISTIKA APRAŠYMAS

Bendros savybės

Šviestuvo konstrukcija ir 

komplektacija

Modulinė ir konfigūruojama bei komplektuojama pagal poreikius

Korpusas Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai 

milteliniais dažais. Geras lietaus apiplovimas, nesikaupia šiukšlės 

ir nešvarumai. Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo 

elektrinės dalies. 

Korpuso spalva Pilka/Juoda

Aušinimas Pasyvus be ventiliatorių.

Alsavimas Be papildomų alsuoklių per tarpinėje esančias ertmes.

Sandarikliai Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje ir 

elektrinėje dalyje.

Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore

Sandarumas Ne mažiau kaip IP66/IP66

Atsparumas smūgiams Ne mažiau kaip IK09

Svoris, kg ≤6,5kg

Tvirtinimas  Montuojamas ant 40-60mm atramos ar gembės.

 Šviestuvo posvyrio kampas turi būti reguliuojamas su 
šviestuvo laikikliu, kuris yra gamyklinėje šviestuvo 

konstrukcijoje. Jokie papildomi reguliavimo kampų perėjimai 

negali būti naudojami. 

 Montuojant ant atramos viršūnės galimi 0, 5, 10, 15 ir iki 90 
laipsnių šviestuvo pasvyrimo kampai. 

 Montuojant ant gembės galimi šie korekciniai kampai: nuo -
90° iki +15° kas 5°.
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Ilgalaikis aplinkos 

temperatūros diapazonas

 Ne mažiau kaip -35°C iki +40°C

Optinė dalis

Optika Pagaminta iš UV atsparios negelstančios medžiagos (PMMA ar 

PC)

Optikos gaubtas Negelstantis, pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos, stiklas

Šviesos koreliacinė 

temperatūra CCT

4000K ± 275K

Spalvų atgava (Ra) >70

Elektrinė dalis

Temperatūrinė apsauga Maitinimo šaltinis su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu apsaugo 

maitinimo bloką bei šviesos šaltinį nuo perkaitymo. Vykdomas 

temdymas pasiekus ribinei temperatūrai.

Reikalaujamos funkcijos Naktinis automatinis temdymas.

Tarnavimo laiko pabaigos indikacija.

Švelnus šviesos įžiebimas.

Naktinio temdymo 

scenarijai.

Gali būti koreguojami 

atskirai po pirkimo pagal 

poreikį.

II scenarijus:

Pradžios laikas, 

val.

Pabaigos laikas, 

val.

Šviesos srautas, 

%

ON 22:00 100

22:00 0:00 70

0:00 5:00 30

5:00 7:00 70

7:00 OFF 100

Gali 

būti 

koreguojami atskirai po pirkimo pagal poreikį.

Elektrosaugos klasė I

Nominali maitinimo įtampa 220-240V/50-60Hz

Maitinimo šaltinio 

efektyvumas

>0,90

Maitinimo šaltinio izoliacija

tarp įėjimo ir išėjimo

Dviguba izoliacija

Apsauga nuo viršįtampių ir 

žaibo iškrovos

10kV

Paleidimo srovės šuolis, A 

ir trukmė, µs 

Ne daugiau 25A, 300-3000 µs

Šviesotechniniai parametrai

Galios koeficientas cos φ Ne mažiau 0,95

Galingumas ir šviestuvo 

šviesos srautas

≤50 W;

≥140Lm/W

Šviesos išlikimas ir 

tarnavimo laikas prie +25°C

aplinkos temperatūros

Ne blogiau nei L95B10, ne mažiau nei 100000 val.

Sertifikavimas  Gamintojo ISO9001 ir ISO14001

 CE deklaracija

 ENEC sertifikatas kokybės licencija

Aptarnavimas Be įrankių maitinimo šaltinio skyriaus atidarymas

Šviestuvo garantinis 

laikotarpis 

5 metai.

Darbų aprašymas:

Perkami dviejų tipų darbai:
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I – tik šviestuvų pakeitimas iš esamų senų į naujus esamose vietose;

II – senų atramų demontavimas, naujų kabelių klojimas, atramų įrengimas su šviestuvais ir (jei reikia)

valdymo spintos įrengimas (žiūrėti lentelę su detalizuotais darbais).

Baigus darbus su projektų parengimais, parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas (turi būti

įvesta į GIS sistemą).

Perkami darbai turi atitikti gatvių apšvietimo montavimo darbams keliamus kriterijus, patvirtintus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. birželio 28 d. įsakymuNr. DI-508 „Dėl produktų, kurių

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir

aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-

672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus XXIX skyriaus „Gatvių

apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai“ 65.1.3 punkte.

Perduoti atliktus darbus ir dokumentaciją užsakovui.
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Sutarties 3 priedas

F-3

Užsakovas: ……………………………………………………...

Rangovas: ………………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A

2020 m. …………………………… mėn.

  (Eur)

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A.V. A.V.

2020 m. ………………….. mėn. ……. d. 2020 m. ………………….. mėn. ……. d.



18

Sutarties 4 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil.

Nr.

Darbų grupių (etapų)

pavadinimas

Kaina

pagal

Sutartį

[Eur] be

PVM

Atliktų

Darbų

grupės

(etapo) dalis

(%) nuo

Darbų

pradžios

Atliktų Darbų

grupės (etapo)

dalis (%) per

atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų

Darbų

grupės

(etapo) per

atsiskaitomą

laikotarpį

suma [Eur] 

be PVM

       

     

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     Suma be PVM:  

    PVM [tarifas]: :

    Bendra suma su PVM:

Užsakovas     Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d.  20__m. ______________ mėn. __________d.
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Sutarties 5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................

...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos

Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]

[Telefonas] [Telefonas]

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]
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