AVARINES GRESMES SALINIMO DARBUY SUTARTIS NR. 2021/64

2021 m. rugséjo 06 d.
Kernave

Valstybinio Kernavés kultirinio rezervato direkcija, juridinio asmens kodas 190757417,
buveinés adresas yra Kerniaus g. 4A, Kernave, LT-19172 Sirvinty r., Lietuvos Respublika, atstovaujama
direktoriaus Ramojaus Kraujelio (toliau — Uzsakovas),

UAB ,Rekreacine statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 120932575, kurios registruota buveiné yra Laisvés pr. 60, Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Registry centre, atstovaujama l.e.p. direktoriaus Lauryno Pauliko,
veikiancio (-ios) pagal 2021-08-24 jsakyma Nr. |-21/16 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,$Salimi“, sudare Sig darby sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®;

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jegomis ir rizika jsipareigoja parengti
avarijos grésmes pasalinimo darby aprada ir atlikti Kernavés piliakalnio Il, vad. Mindaugo sosto
(toliau — Mindaugo sosto piliakalnis) ir Kernavés piliakalnio 1l su gyvenviete piliakalnio, vad.
Lizdeikos kalnu, Smailiakalniu, Kriveikiskio piliakalniu (toliau — Lizdeikos kalno) neatidéliotinus
Slaity avarinés grésmeés $Salinimo darbus (toliau — ,,Darbai“) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai taip pat apima nors $Sioje Sutartyje tiesiogiai ir nenurodytus, bet
susijusius darbus, kuriuos batina atlikti pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisés aktus tam, kad
bty tinkamai atlikti Darbai pagal $ig Sutart] ir pasiektas rezultatas — stabilizuoti ir apsaugoti nuo
iimo piliakalnio $laitus, kuriy bendras deformacijos plotas yra apie 1 900 m2.

1.3. Rangovas parei$kia ir garantuoja, kad iki $ios Sutarties pasiraymo pilnai bei i§samiai susipazino
su visais dokumentais ir informacija, susijusiais su Mindaugo sosto piliakalnio bikle bei
numatomais vykdyti Darbais, ir visa kita informacija bei dokumentais, kuriy reikia Rangovo
jsipareigojimams pagal Sig Sutart] vykdyti.

1.4. Tvarkybos darbai turi biti atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojanius teisés
aktus, reglamentus, standartus ir normas, jprastus kokybés reikalavimus, pirkimo salygy
reikalavimus.

1.5. Rangovas parei§kia ir garantuoja, kad Rangovas ir jo vardu veikiantys ar jo pasamdyti Sios
Sutarties vykdymo tikslais asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, suderinimus ir
susitikimus Sioje Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

2. Darby atlikimo terminai
2.1. Visi Darbai turi bati atlikti per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties pasirasymo dienos.

2.2. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy (jskaitant nesklandaus/nepakankamo Darby
finansavimo, avarijos objekte ar 3alia objekto, Darby vykdymo metu jvykusiy teisés akty
pasikeitimy, jtakojanciy darby vykdyma, darby metu aptikty archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingujy savybiy, pasikeitusiy sutarties objekto parametry, kity objektyviy priezaséiy),
Darby terminas gali bati pratestas abipusiu $aliy rasytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama
Sutarties dalimi, bet ne ilgiau kaip 2 kartus po 30 kalendoriniy dieny.

2.3. Rangovo Darby triikumy taisymas néra pagrindas pratesti ar sustabdyti Darby atlikimo terminus.
3. Darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Siai Sutargiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Uz laiku atliktus Darbus ir visy kity Sioje Sutartyje
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3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

numatyty jsipareigojimy vykdyma UZsakovas jsipareigoja Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir
tvarka sumoketi Rangovui Sutartyje nurodytg kaing, kuri nustatoma pagal faktikai atlikty Darby
apimtj (kiekj) ir pritaikius Rangovo pasillyme numatytus Darby jkainius, jskaitant pridétines vertés
mokestj.

Salys susitaria, jog Uzsakovas neprivalo uzsakyti visy Darby (tiek kiekybine, tiek risine i$raiska),
numatyty techninése specifikacijose. Apie Darby ar jy dalies atsisakymg UzZsakovas privalo
rastiskai informuoti Rangova ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) darbo dieny iki jy vykdymo pradzZios.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniara$€iuose (darby jkainiy sarasuose), yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Darby jvykdymui, negali
dideti daugiau kaip 15 proc. Darby jkainiy sarasuose nurodyty Darby kiekiy vertés.

Rangovui moketinos sumos turi biti apskaiCiuojamos UZsakovui i§ anksto uZsakius ir nustacius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie$ pateikdamas Uzsakovui apmokejimo uZ atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby aktg ir PVM sagskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.
Apmokejimo suma turi blti nustatoma taikant Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy sgrasuose) numatytus
Darby jkainius.

PVM saskaita-faktira yra pateikiama naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.
PVM saskaita-faktdra turi bati iSraS8oma ta data, kuria UZsakovas pasiradys Darby perdavimo-
priemimo aktg. PVM sgskaita-faktira privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
taip pat papildomai joje privalo bati nurodytas Sutarties numeris.

Apmokejimas vykdomas pagal Uzsakovo pasiradyta perdavimo-priémimo aktg bei pateiktg sgskaitg
- faktlirg, apmokama per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas
i biudzeto, mokeéjimai gali bdti atidedami, veélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60
(3esiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Uzsakovas turi teise sulaikyti Rangovui mokamg atlyginima, jeigu Rangovas netinkamai vykdo
savo [sipareigojimus pagal Sig Sutartj. UZsakovas taip pat turi teise sulaikyti mokamg atlyginima,
kol Rangovas taisys Darby trikumus. Jeigu Rangovas trikumy neistaiso per Saliy bendru sutarimu
nustatytg protinga termina, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

Saliy jsipareigojimai
Rangovas, atlikdamas Darbus pagal $ig Sutartj, jsipareigoja:

4.1.1. parengti piliakalnio $laity avarinés grésmeés pas$alinimo darby aprada ir suderinti su
Uzsakovu;

4.1.2. Rangovas apie avarijos grésmeés pasalinimo Darby vykdyma ne véliau kaip per 2 darbo
dienas nuo jy pradzios privalo pranesti ir pateikti $iy darby aprasg ir, jeigu parengta,
schemg Kultiros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos teritoriniam padaliniui,
nedelsiant iStaisyti valstybés institucijos pateiktas pastabas.

4.1.3. nustatytus defektus Salinti savo saskaita, nedelsiant per kiek jmanoma trumpiausig laikg
(protingas terminas), prieSingu atveju, UZsakovas turi teise pasamdyti savo nuoZidra kitg
asmenj, kuris pasalins defektus Rangovo saskaita;

4.1.4. Rangovas prisima atsakomybe uz blogg medziagy kokybe. Prie$ darby pradzig, ta¢iau ne
veliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokiy Rangovo numatomy naudoti gaminiy
irfar medziagy momento, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui visy Rangovo numatomy
naudoti gaminiy ir/ar medziagy atitikties dokumentus. UZsakovas ar jo jgaliotas asmuo ne
veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy dokumenty gavimo 8 Rangovo momento
juos iSnagringjes rastiSkai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokiy
yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medziagas Rangovas gali keisti tik gaves UZsakovo arba jo
jgalioto asmens suderinimg (vizavima).

4.1.5. atlikdamas Darbus ir derindamas techninius dokumentus bendradarbiauti su Uzsakovu,
atsizvelgti | UZzsakovo pasitlymus ir pastabas;

4.1.6. numatant samdyti kitus (papildomus) subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo
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4.2.

5.2.

5.3.

leidimg raStu. Rangovo samdomi Subrangovai privalo turéti Lietuvos Respublikos
institucijy iduotus atestatus (leidimus) konkretiems tvarkybos darbams vykdyti ir atitikti
pirkimo dokumentuose subrangovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

4.1.7. Uzsakovui paprasius, rastu informuoti jj apie tvarkybos darby eigg, sudaryti salygas
Uzsakovo atstovams bei jo nurodytiems asmenims lankytis objekte, kuriame atliekami
Darbai bei, jei reikalinga, susipazinti su visa tvarkybos darby dokumentacija;

4.1.8. prie$ derindamas parengtus dokumentus su atitinkamomis valdZios institucijomis, juos
suderinti su Uzsakovu; taip pat su UZsakovu suderinti visus veiksmus, kurie pagal Sig
Sutartj bus atliekami Uzsakovo vardu;

4.1.9. itin operatyviai reaguoti | naujg piliakalnio $laity avarijos grésme, kai vykdant Darbus
paaiSkéja arba Uzsakovas pranesa apie galima grésme;

4.1.10. nedelsiant vykdyti teisetus UZsakovo nurodymus ir juos jvykdyti per protingai trumpg laika,
bet ne veliau kaip per 3 dienas, jeigu tokie nurodymai priestarauja teisés aktams,
nedelsiant rastu nurodyti, kurie nurodymai priestarauja teisés aktams, pateikiant nuorodas |
konkrecius teisés aktus;

4.1.11. atliktus darbus perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatytais terminais, kartu pateikiant
UZsakovui atlikty darby priémimo—perdavimo akta;

4.1.12. visos iSkasenos, monetos, vertingi dirbiniai arba senienos, pastaty dalys ir kiti geologine
arba archeologine verte turintys daiktai, rasti atliekant Darbus, privalo bati perduoti saugoti
UZsakovui arba jo nurodytam asmeniui. Rangovas privalo uztikrinti kad Rangovo
personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.
Rangovas, suZinojes apie tokius radinius, privalo nedelsdamas pranesti techniniam
prizitretojui ir UZsakovui, o $is turi nedelsiant duoti nurodymus rastu, ka su jais daryti.

UZsakovas, vykdydamas $ig Sutartj, jsipareigoja:

4.2.1. Rangovui teikti Uzsakovo turimg informacija, bdting Darbams atlikti. UZsakovas per
protingus terminus [sipareigcja suteikti Rangovui visus reikalingus sutikimus ar kitus
dokumentus, kuriy i8davimas iSimtinai priklauso nuo UZsakovo valios bei reikalingus
numatyty Rangovo jsipareigojimy vykdymui.

4.2.2. Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis sumokéti Rangovui atlyginimg uZ faktikai
atliktus Darbus.

4.2.3. Gaves atliktus Darbus ar jy dalj, juos iSnagrinéti ir pateikti rasytines pastabas Rangovui.
Tuo atveju, jei UZsakovas pateikia motyvuotas rasytines pastabas, Salys pasirado dvisalj
akta, kuriame fiksuojami Darby trikumai ir jy itaisymo terminai.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Uzsakovas reikalauja, kad Sutarties jvykdymas baty uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar
uZsienio valstybeje jregistruoto banko garantija ar draudimo laidavimu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas, atitinkantis Siame skyriuje iSdeéstytus reikalavimus, turi biti pateiktas UZsakovui ne
veéliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiradymo.

Reikalavimai Sutarties jvykdymo uztikrinimui:

5.2.1. Garantijos ar laidavimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutarj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

5.2.2. Garantas ar laiduotojas — bankas, kredito unija arba draudimo jmoné:
5.2.3. Garantijos ar laidavimo suma — 10 000 EUR (desimt tikstanéiy EUR);
5.2.4. Garantijos ar laidavimo galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
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5.4.

5.5.

6.2.

6.3.

ivykdymo uZtikrinimg 5.2.3. punkte nurodytai sumai. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto ar laiduotojo jsipareigojimy pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg vykdymui ar apiméiai ir neatleis garanto ar laiduotojo nuo pilnutinio
Isipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg vykdymo.

Garantijos ar laidavimo sumos iSmokeéjimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pirmo rastisko Uzsakovo pranesimo garantui ar laiduotojui apie Rangovo Sutartyje nustatyty
prievoliy pazeidimg, dalinj ar visiskg ju nevykdyma arba netinkamag vykdyma. Uzsakovas
pranesime garantui nurodys konkregius Sutarties punktus, kuriuos Rangovas pazeidé ar vykdo
netinkamai.

Jei Sutarties galiojimas yra pratgsiamas, Rangovas, po Sutarties pratesimo per 5 (penkias) darbo
dienas turi pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento termino pratesimg atitinkantj
Sutarties termino pratesimui.

Darby pakeitimai ir papildymai

Darby pakeitimai (dalies darby neatlikimas ir (ar) papildomy darby poreikis), kurie yra bdtini
Darbams uzbaigti, gali bati atliekami del iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanciy aplinkybiy:

6.1.1.  aptikty archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingujy savybiy taip kaip numatyta
LR nekilnojamuyjy kultiros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnyje;

6.1.2.  Sutarties objekte ar $alia jvykusios avarijos, kurios padariniy pasalinima batina derinti su
tvarkybos darbais;

6.1.3. nuo Saliy valios nepriklausanc€iy aplinkybiy, atsiradus Uzsakovo poreikiui pakeisti
projekting dokumentacija. Nuo Saliy nepriklausan&iomis aplinkybémis yra laikomos tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Uzsakovas gali atlikti darby pakeitimus ir (arba) jsigyti papildomy Sutartyje nenumatyty, tagiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir batiny Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darby, kuriy
verte ne didesne kaip 15 proc. Sutarties vertés.

Papildomy tvarkybos darby kainos apskaiiuojamos, taikant Zemiau pateikiamus badus prioritetine
tvarka, t.y. tik nesant galimybeés taikyti auks$¢iau esantj bidg, gali biti taikomas Zemiau esantis
bidas:

6.3.1. pagal Rangovo pasidlyme nurodytus jkainius, o jei tokiy jkainiy néra;

6.3.2. vadovaujantis Sutarties pasiraSymo dieng galiojusiose Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny
ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy del statiniy statybos skaiiuojamuju kainy
nustatymo registre, kurj administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, ir/ar
atitinkamame tvarkybos darby skaiciuojamujy kainy nustatymo registre (ar lygiavertéje
duomeny bazeje ar taikytiname teisés akte) nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5
(penki) procentai pelno bei pridetiniy iSlaidy normatyva, o jei tokiy jkainiy néra;

6.3.3. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing
(ivertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty tvarkybos darby kainas,
isskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek Okio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy
kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginiy iglaidy.

Sutartis gali biti keiCiama ir kitais VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 str. nustatytais atvejais ir tvarka.
Darby stabdymas



7.1.  Uzsakovas gali nurodyti stabdyti Rangovui darbus ar jy dalj atsiradus $ioms aplinkybéms:

7.13; del bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, nesklandaus/nepakankamo statybos darby finansavimo, trediujy
Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

7.1.2, atsirado poreikis tyrinéjimams, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

7.1.3. kitos aplinkybes, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiradymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai,
pavyzdziui, Subrangovy neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos
aplinkybemis, del kuriy gali biti sustabdomi Darby atlikimo terminai;

7.2.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasirasymo pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby arby
jy dalies, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes ir dokumentus, jrodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiuy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo. UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo pragymo gavimo
dienos priima sprendimg ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendima Rangova.

7.3.  Isnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty Darby
arba jy dalies vykdymas atnaujinamas Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Tokiu atveju, Darby ar jy
dalies terminas pratesimas tiek, kiek buvo like laiko Darby atlikimui.

7.4. Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby sustabdymo trukme,
Uzsakovo nurodymu, turi bdti atliekami piliakalniy konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
piliakalniy $laitus nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga statybvietéje ir
iSvengti aplinkos tar$os.

Atsakomybé

8.1. Uzsakovui paZeidus mokejimo terminus Rangovas turi teisg reikalauti sumokéti 0,08 % dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng, skaiCiuojant nuo véluojamos sumokéti Darby kainos
dalies.

8.2. Rangovui paZeidus Sioje Sutartyje numatytus darby atlikimo terminus, UZsakovas turi teise
reikalauti sumoketi 0,08 % dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena, skai¢iuojant nuo visos
Darby kainos.

8.3. |saiskejus darby defektams ar trikumams, Rangovas, gaves Uzsakovo prane$ima apie pastebétus
Rangovo atlikty darby trikumus, privalo nedelsiant neatlygintinai pasalinti pastebétus defektus ir
trikumus arba, jei Uzsakovas pageidauja, atlyginti UZsakovo patirtas su tokiy trikumy pasalinimu
susijusias iSlaidas. Defekty pasalinimo ir su tokiy trikumy pasalinimu susijusiy i§laidy verté gali bati
isskaiCiuota i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
UZsakovas rasdtu informuoja Rangova.

8.4. Rangovas, pasitelkgs papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subrangovy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne (maZesne) Darby dalj,
negu buvo nurodyta pasidilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 1 000 EUR (vieno takstanéio eury) dydzio baudg uz
kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus iSskaiCiuota i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy
(be PVM). Apie atlikta jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

8.5. Rangovas, nesilaikes Sutarties 4.1.4. punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 1 000 EUR (vieno tikstanéio eury) dydZio baudg uz kiekviena tokj pazeidimo atvejj, kuri
bus iSskaiiuota i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

8.6. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant
Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

Y/ R Q@fﬁ



8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5

10.
10.1.

10.2.

10.3.

VAL

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka
atsako uz statinio sugriuvimag ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra
Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Rangovas
atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5
(penkerius) metus, esant paslépty statinio elementy — 10 mety, esant tyéia paslépty defekty — 20
mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo
naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar
jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeiéia tinkama ta
Darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos i§bandymy ar kitokiu bidu pagrjstai Uzsakovo nustatoma
kaip neatitinkanti Sutarties sglygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sgskaita per Uzsakovo
nustatytg terming po UZsakovo rastiSko pranesimo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda
remontuoti ar keisti tinkama trikumy turin¢ig Darby dalj, ir yra atsakingas uZz bet kokig Zalg, kurig
gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy atitaisymas.

Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per nustatyta termina arba nepasalina $iy trakumy per
UZsakovo nustatytg terming (tatiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingg, pagrijstai tam
reikalingg laiko tarpg), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas
treCiuosius asmenis pasalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo
patirtus su trikumy S$alinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant i§laidomis uz
papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti iStaisius Darby trikumus,
defektus ir (ar) netikslumus).

Sutarties galiojimas ir nutraukimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo momento ir galioja iki visiko ir pilno jsipareigojimy pagal
Sig Sutartj jvykdymo.

Uzsakovas turi teisg nutraukti $ig Sutartj jspédamas apie tai Rangova pries 5 dienas, jei Rangovas
padaro esminj Sutarties pazeidimg Sutartj Be kity dalyky, esminiu pazeidimu yra laikomas
vélavimas vykdyti savo jsipareigojimus daugiau kaip 20 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju,
UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiSkai Rangovo atliktus darbus, o Rangovas privalo
sumoketi Uzsakovui 5 % Sutarties kainos dydzZio baudg ir atlyginti UZsakovo nuostolius, kiek to
nepadengia bauda. Saliy susitarimu bauda, yra laikoma minimaliais Uzsakovo nuostoliais, kuriy
dydzio jrodineti nereikia.

UZsakovas taip pat turi teise viena$aliSkai nutraukti $ig Sutartj, rastu prane$damas apie tai
Rangovui ne véliau kaip prie$ 20 kalendoriniy dieny ir sumokédamas uZ iki Sutarties nutraukimo
faktiskai atliktus darbus. '

Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu radytiniu susitarimu.

Nutraukus Sutartj del bet kokiy pagrindy, Rangovas privalo per 2 dienas perduoti Uzsakovui visus
darby rezultatus (jskaitant nebaigtus darbus), o UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ
faktiSkai atliktus darbus.

Informacija ir korespondencija

Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai,
i8siysti registruotu laisku, faksimiliniu rySiu, adresais, nurodytais $ioje Sutartyje.

Pasirasius Sutartj, nuo tvarkybos darby pradzios iki juy pabaigos, darbo organizavimui bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:

UZsakovas - [nurodyti vardg, pavarde, asmens kodg], tel. [nurodyti], el. pastas [nurodyti].
Rangovas — [nurodyti varda, pavarde, asmens koda], tel. [nurodyti], el. pastas [nurodyti].

Pasikeitus Saliy juridiniams adresams, banko saskaity numeriams ir (ar) kitiems rekvizitams, Salys
privalo nedelsiant apie tai informuoti viena kitg. Salis nepateikusi informacijos prisiima kalte uz del
to atsiradusius nuostolius.



11. Force majeure

11.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma ar netinkama vykdyma, jei tai sukéle
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés (kaip nustatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose). Apie nenugalimos jégos aplinkybes, dél kuriy negalima tinkamai jvykdyti Sutarties,
Salys nedelsiant (ne véliau kaip per 20 dieny turi rastu informuoti viena kitg. Nepranesusi Salis
privalo atlyginti dél pranesimo negavimo kitai Saliai atsiradusius nuostolius. Jei $ios aplinkybeés
tesiasi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny, Salys turi teise nutraukti §ig Sutart].

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Salys jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§
Salies Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip konfidenciali, jg saugoti tinkamai
ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty, naudoti $ig informacijg tiktai vykdant
[sipareigojimus pagal Sutartj dauginti Sia informacijg tiktai tiek, kiek to reikia vykdyti
Isipareigojimams pagal Sutartj. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra ar
Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo vie$a, arba be apribojimy atskleista Salies tregiojo asmens,
arba turi bati atskleista pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus. Salis, atskleidusi konfidencialig
informacijg, privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius del tokio konfidencialios informacijos
atskleidimo.

13. Taikytina teisé

13.1. Sutardiai taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Gincai, kylantys i§ Sios Sutarties, sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu. Salims nepavykus
susitarti per 30 dieny, gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveine
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15. Kitos nuostatos

15.1. Bet koks Sios Sutarties pakeitimas, papildymas ar patikslinimas turi bdti sudarytas rastu ir tinkamai
pasirasytas Saliy.

15.2. Si Sutartis ir bet kokia kita su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir né viena i§
Saliy vienadaliu sprendimu neturi teisés $ios informacijos, dokumenty ar jy kopijy perduoti
treciosioms §alims, iSskyrus jstatymo numatytus atvejus.

15.3. gutarlis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda juridine galig, po vieng kiekvienai

aliai.

16. Pridedama

16.1. Preliminari techniné uzduotis, 2 lapai;

16.2. UAB ,Rekreaciné statyba“ pasililymas 2021 08 30 Nr.DA-21/08-30/1, 3 lapai

17.  Saliy adresai, rekvizitai ir parasai
Salys pareidkia, kad $is Sutartis atitinka ju valig ir tikruosius ketinimus. Patvirtindamos auk$éiau
isdestyta, Salys pasirase $ig Sutartj auk$&iau nurodyta diena;

UZsakovas: Rangovas:

Valstybinio Kernavés kultirinio rezervato UAB ,Rekreaciné statyba“
direkcija

Buveinés adresas: Buveinés adresas:

Kerniaus 4a, -19172 Kernave, Sirvinty raj. Laisvés pr. 60, 05120 Vilnius

v A



Juridinio asmens kodas 190757417
ne PVM mokétojas

A.s.Nr. LT 884010042000080016
AB Luminor bankas

El. p. direkcijia@kernave. |t

Tel. (8 382) 47371,47385,

Ramojus Kraujelis

|moneés kodas 120932575

PVM kodas LT209325716

A.s. Nr. LT407044060001790677
AB SEB bankas

El.p. vilnius@rekstata.lt

Tel./fax.(85)2742777
Tel.861569838

Laurynas Paulikas




