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Ukmergés rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens
kodas 188752174, kurios registruota buveiné yra Kestucio a. 3, 20114 Ukmerge, atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojos, vykdancios direktoriaus funkcijas Dalés Steponaviciengs,
veikiancios pagal tarnybine¢ padétj,

ir UAB ,,Ukmergg¢s statyba* (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 182827289, kurio
buveinés adresas Deltuvos g. 37, LT-20126 Ukmergé, atstovaujama generalinio direktoriaus
Edmundo Karaniausko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus,

toliau kartu vadinamos — Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré §ig Sutartj, kurioje
susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), Mazos vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 (toliau — Aprasas),
kituose viesuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose bei viesojo pirkimo salygose.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Projekto ,,Atlieky surinkimo ir tvarkymo sistemos plétra
(konteineriy aiksteliy statyba, rasiavimo priemoniy jsigijimas)* konteineriy aiksteliy jrengimo rangos
darby pirkimo skelbiamos apklausos biidu CVP IS priemonémis, dokumentais.

1.3. Darbai bus finansuojami Ukmergés rajono savivaldybés biudzeto 1éSomis (15 proc.) ir
Europos Sajungos l1éSomis, pagal planuojama 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos*™ 05.2.1-APVA-R-008 priemonés ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros
plétra® projekta ,,Atlieky surinkimo ir tvarkymo sistemos plétra (konteineriy aikSteliy statyba,
rusiavimo priemoniy jsigijimas)“( 85 proc.).

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
Viesyjy pirkimy jstatymy, Aprasu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su
visais §iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas — antzeminiy komunaliniy atlieky konteineriy aiksteliy jrengimo darbai
(toliau — Darbai).
2.2. Rangovas jsipareigoja:
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2.2.1. irengti 4 (keturias) naujas antzeminiy konteineriy aiksteles pagal parengta supaprastinta
statybos projekta ,,4 kitos paskirties inzineriniy statiniy (antZeminiy komunaliniy atlieky konteineriy
aiksteliy) Ukmergés r. sav., supaprastintas statybos projektas® bei parengti kadastriniy matavimy
bylas su V] Registry centras patikra. Vykdant Darbus Rangovas privalo laikytis visy Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, statybos techniniy reikalavimy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy;

2.2.2. perkamy Darby kiekiai (apimtys), savybés ir kt. nurodytos Sutarties 2 priede -
»Antzeminiy komunaliniy atlieky konteineriy jrengimo darby techniné uzduotis” (toliau Sutartyje —
Techniné specifikacija) bei Supaprastintame statybos projekte (Sutarties 3 priedas) kurie yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis.

2.3. Darby atlikimo vietos: Vytinés g., Zeimiy k., Pivonijos sen., Ukmerges r.; EZero g.,
Obeliy k., Pivonijos sen., Ukmergés r.; Egliy g., KrikStény k., Ukmergés r.; Antakalnio III k., Salia
Vilkmergés g. 13a, Pivonijos sen., Ukmergés r.

2.4. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
tinkamai, laiku ir kokybiskai atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Uz visus Sutartyje numatytus tinkamai
atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui 3.2 punkte nurodytg Sutarties kaing viena kartg po
Darby atlikimo. Avansas Rangovui nesuteikiamas.

3.2. Pradinés Sutarties verté yra 14 165,00 (keturiolika tikstanciy vienas Simtas
SeSiasdesimt penki) Eur be PVM ir 2 974,65 (du tiikstanciai devyni Simtai septyniasdesimt keturi
eurai SeSiasdeSimt penki euro centai) Eur PVM, is viso: 17 139,65 (septyniolika tukstanciy vienas
Simtas trisdeSimt devyni eurai SeSiasdeSimt penki euro centai) Eur. Detalizuota kaina nurodyta
Rangovo pasiiilyme (Sutarties 1 priedas) (toliau — Pasiiilymas), kuris yra neatskiriama $ios Sutarties
dalis.

3.3. ] Sutarties 3.2 punkte nurodyta kaing yra jskaic¢iuotos visos galimos i§laidos: darbo jégos,
mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal teisés aktus bei Sig Sutartj iSlaidos. Sutarties kaina Sutarties galiojimo
laikotarpiu nekei¢iama ir nebus perskai¢iuojama.

3.4. Visi Darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderines su Uzsakovu ir techniniu prizitirétoju,
nejteisings Projekto korektiros dokumentais (jei reikia), nepasiraS¢s papildomo susitarimo dél
Sutarties pakeitimo, Rangovui uz tokius Darbus nebus apmokama.

3.5. Sudarydamas $§ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad jis turi visus SutarCiai tinkamai
jvykdyti reikiamus atestatus, yra $iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam
sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, turi ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

3.6. Jeigu pagal Technine specifikacija, Supaprastintg statybos projekta ir /ar kitus pridedamus
dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi buti atlikti tam tikri Darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo
pasitlyme pirkimui, ta¢iau Rangovas, kaip savo srities zinovas, galéjo ir turé¢jo tokius Darbus
numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie Darbai néra papildomi Darbai, uZ juos negali biti
sumokama papildomai ar dél jy keic¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje
numatytg (uzfiksuota) bendra Darby kaing.

3.7. Atlikty Darby aktai teikiami kiekvienai aikstelei atskirai, pilnai jrengus kiekvieng
aikstele. Ant Akty pasiraso statybos darby vadovas, statybos techning priezitirg atliekantis asmuo bei
Rangovo atsakingas asmuo.

3.8. Rangovas PVM saskaita-faktiirg gali pateikti UZsakovui tik prie§ tai Uzsakovui
patvirtinus Rangovo pateiktg atlikty Darby akta. Atlikty Darby akta rengia Rangovas.

3.9. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo
nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo Sutarties 3.7 ir 3.8 punktuose nurodytu
dokumenty gavimo dienos.

3.10. Saskaitos faktiiros Uzsakovui teikiamos tik elektroniniu btidu:



3.10.1. Elektroninés sgskaitos fakttros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktGry standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis.

3.10.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

3.10.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis, iS§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné sgskaita fakttira suprantama kaip sgskaita faktiira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu biidu.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Sutarties Salys pasira$o Sutartj ir galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai
Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Darby atlikimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo Darby pradzios. Darby pradzia —
statybvietés perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14 dieny kai jsigaliojo Sutartis,
jeigu statybvietés perdavimo — priémimo aktas per §j dieny skaiciy néra pasirasytas.

4.3. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 kartg 1 ménesiui dél nenumatyty, nuo
Saliy nepriklausané¢iy aplinkybiy (darby ar jy dalies stabdymas, teisminiai gindai, i$skirtinai
nepalankios gamtinés sglygos, nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés).

4.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai (jei reikia) ir pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas.

V. SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas turi teise:

5.1.1. kontroliuoti ir prizidiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties saglygose nustatytus reikalavimus;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti
uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti tritkumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

5.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anksciau
nurodyti apmokéjimui pateikty darby defektai.

5.2. UZsakovas jsipareigoja:

5.2.1. pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti
ir uzbaigti per protingg terming, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) Istatymus privalo
pateikti Rangovas;

5.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

5.2.3. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

5.2.4. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo pras§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
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veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢
su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu;

5.2.5. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

5.2.6. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarCiy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

5.2.7. pasteb¢jes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius darby rezultaty kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

5.3. Rangovas turi teise:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.3.2. gauti i§ Uzsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

5.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino;

5.3.4. laiku gauti apmokéjima uz tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sglygas.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte;

5.4.2. Sutartyje nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
per garantinj laikotarpj;

5.4.3. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo - perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti PVM saskaitas faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus
(jei reikia) ir apie jy rezultatus raStu informuoti Uzsakova. UZzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija;

5.4.5. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

5.4.6. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija;

5.4.7. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trukumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi buti pasalinti anksciau;

5.4.8. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus;

5.4.9. garantuoti saugy darba, elektrosauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

5.4.10. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;



5.4.11. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.4.12. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis Darby atlikimo metu suzinota konfidencialia
informacija;

5.4.13. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo dienos;

5.4.14. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

5.4.15. savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

5.4.16. uztikrinti nepertraukiamg ir saugy eisma;

5.4.17. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

5.4.18. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis;

5.4.19. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

VI SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus,
laikoma, kad ji pazeidzia Sutartj.

6.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
Jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovas be oficialaus jspé&jimo ir neribodamas kity
savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skaiciuoti 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius
nuo neatlikty pagal sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekvieng uzdelsta dieng. Uzsakovas
priskaiCiuota delspinigiy suma turi teis¢ iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétingy sumy. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

6.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaites Uzsakovas, dél savo kaltés praleides
apmokéjimo terming, Rangovui reikalaujant privalo mokéti 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmokétos saskaitos dydzio, uz kiekviena pavéluotg diena. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Uzsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievole Rangovui.

6.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius, bet Uzsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

6.5. Rangovas atsako uz bet kokig zala, kurig jis, jo darbuotojai bei jranga Darby atlikimo
metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, tkininkams bei kitiems tkiniams subjektams,
privaciai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés. Rangovas atsako
uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo pasekmes.

6.6. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (treciajai Saliai)
visus padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado dél jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo
ruoztu sukélé Rangovas, nesilaikydamas S$ios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba
pazeisdamas darby saugos reikalavimus.

6.7. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
salygomis, esant nepalankioms kitomis salygoms, vykstant darbams, taCiau kokiy pagristai ir
protingai galima tikeétis.

6.8. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio rasytinio UzZsakovo
sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal
Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.



6.9. Rangovas atsako uz tinkama Sutartyje numatyty Darby organizavima ir vykdyma. Savo
saskaita atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai,
nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus
su Uzsakovu ir techniniu prizitirétoju, nejteisinus Projekto korektiiros dokumentais (jei reikia),
nepasirasius papildomo susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

6.10. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

6.10.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

6.10.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

6.10.3. Sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

6.10.4. Rangovo kvalifikacijos netur¢jimas;

6.10.5. apmokéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas.

VII. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai atlikti pagal Sutart] ir

7.1.2. kai pasiraSomas atlikty Darby aktas.

Rangovas, uzbaiges darbus, su praSymu dél Darby perdavimo — priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieziiiros vadova.

7.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 7.1 punkta, per 5 (penkias) dienas privalo:

7.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Rangovas
privalo parengti atlikty Darby akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty Darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai
turi bati pasalinti. Atlikty Darby akta pasiraso Statinio statybos darby vadovas, Statinio statybos
techningés priezitros vadovas bei Rangovo atsakingas asmuo.

Arba

7.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas atlikty darby aktas.

7.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio techninés prieziiiros vadovui ir Uzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti
biuiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

VIII. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan¢ios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitimg, sustabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.



8.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8.4. Salis, praganti atleisti ja nuo atsakomybeés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7ala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.6. Jeigu nenugalimos j jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj nuo pranesimo
apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai prane$usi kitai Saliai prie§ 5
(penkias) darbo dienas.

IX. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Kiekviena Salis jsipareigoja saugoti visa i§ kitos Salies gauta informacija, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra jslaptinta ar sudaro valstybés, tarnybos ar
komercing paslapti, taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i$skyrus
sutartyje nurodytus tikslus.

9.2. Kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty,
reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercine paslaptis bei duomeny apsauga.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutartis gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali buti atlickami esant aiskiai jrodomiems praleidimams, netikslumames,
klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame techniniame projekte / techninéje
specifikacijoje, dél kuriy nebereikia atlikti darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy
sprendiniy keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; biitinybé /
tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad darbai ar jy dalis tapo nereikalingi,
t. y. i8nyko jy poreikis, pirkimo vykdytojui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti sutarties finansavimo
1éSas. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo (etapo) atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba.

10.2. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu
suderinti su UZsakovu.

10.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindima ir skai¢iavima. Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.4. Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi btiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.5.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Tiekéjas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny apskaiciuotas
Darby kainas, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;



10.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.5.3. jei biitina jsigyti papildomus darbus, Rangovas UzZsakovui pateikia naujy darby
pagrindima suderinta su Techniniu prizitirétoju, bei lokaling samata, kurioje darby verté nustatoma
tais paciais jkainiais, kaip Rangovo pateiktose lokalinése samatose, o jei tokiy jkainiy néra -
vadovaujantis UAB ,,Sistela® duomeny bazeje nustatytais jkainiais.

10.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu:

10.6.1. néra finansavimo arba finansavimas yra nepakankamas. UZsakovas nevykdys
atitinkamai tos apimties darby, kuriy finansavimas nepakankamas; arba

10.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba pakeic¢iama
ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai.

10.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
verteé — 100 procenty Pradinés sutarties vertes, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti,
taciau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezasCiy ir UZzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima; arba

10.7.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy
nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid; ir charakteristikas,
geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos
sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

10.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia
Darby pobudis.

XI. SUBTEIKEJAI / SPECIALISTAI, JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas atsako uZz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

11.2. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasiidlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Rangovas yra atsakingas uz subtiekéjy
vykdoma Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi Sutarties
nuostaty.

11.3. Sutarciai vykdyti Rangovas pasitelkia $j tikio subjekta ir subteikéja: UAB ,,Aterra®, j.
k. 300582411, adresas: Baltupio g. 41-3A, LT-08324 Vilnius, perduodamos nekilnojamojo daikto
kadastriniy matavimo byly su V] Registry centras patikras parengimo paslaugos, kuriy verté 250,00
(du Simtai penkiasdeSimt) Eur be PVM.

11.4. Sudarant pirkimo Sutartj, taiau ne véliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pranesti pasitelkiamy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu pirkimo Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

11.5. Subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numates perduoti subtiekéjams ir tik gavus
Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekéjus, pastarieji
turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.



11.6. Rangovas, i§ anksto suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
subtiekéjus Siais atvejais:

11.6.1. kai Sutartyje numatytas subtiekéjas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiska situacija;

11.6.2. subtiekéjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

11.6.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagristy aplinkybiy butina padidinti
darby atlikimo sparta.

11.7. Sutarties 11.5 ir 11.6 punktuose nurodytais atvejais PerkancCiajai organizacijai
pateikiamas pagristas praSymas, pridedant ji pagrindzian¢ius dokumentus. Subtiekéjas gali pradéti
atlikti Darbus, tik teikéjui gavus Perkanciosios organizacijos sutikima. Naujas subtiekéjas privalo
Perkanciajai organizacijai pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtieké&jams.

11.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasitilyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dél kity, nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy),
kandidatai j jy vieta privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties kaip specialistai,
nurodyti Rangovo pasiiilyme. Kei¢iami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai
dienai, kai Rangovas kreipési | Uzsakova dél leidimo keisti specialista. Jei Rangovas nepasiiilo
tinkamo specialisto, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj. Specialisty keitimai i§ anksto rastu
derinami su UZsakovu ir jforminami rastiSku susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

11.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekéjais uz jy atliktus Darbus. Tiesioginio
atsiskaitymo su subteikéjais galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

11.9.1. subtieké¢jas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia prasSyma
Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis turi buti
sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje Sutartyje nurodoma
Rangovo teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje numatytus reikalavimus;

11.9.2. subtiekéjas, prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi jga suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSrasyta saskaita rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas triSal¢je sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo
pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig Uzsakovas turi Rangovui pagal Sutarties salygas
ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas UZzsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia
subtiekéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy;

11.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui;

11.9.4. jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir
neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita;

11.9.5. atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) dieny nuo tinkamos saskaitos
pateikimo Uzsakovui;

11.9.6. atsiskaitymai su subtiekéju atlieckami Sutartyje nustatytomis kainomis.

XII. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1. Suteikiamos Sios garantijos:

12.1.1. Aikstelés kaip statinio garantinis terminas — ne trumpesnis kaip 5 metai;

12.1.2. garantinis terminas pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.) — 10 mety.

12.2. Rangovas Darby garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis medziagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Uzsakovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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12.3. Uzsakovas turi teikti pilng garantinj remonta. Garantinio laikotarpio metu nustatyti
pristatyty ir jrengty Prekiy defektai (triikumai) fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame akte
nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu laikotarpiu
atsiradusj defekta (trikuma), jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai (truikumai)
atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy.

12.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Prekiy defektams (trikumus), garantinis
laikotarpis tai Prekiy daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie
defektus (trikumus) dienos iki visiSko defekty (trikumy) paSalinimo dienos. Po visisko defekty
(trikumy) pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

12.5. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui bei nustatyti terming Siems trikumams pasalinti.

12.6. Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pasalinti
savo léSomis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba per atskirai
su Uzsakovo suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy (defekty) per Siame punkte
nurodyta terming, bei nepasalina Siy trukumy (defekty) nedelsiant, Uzsakovas savo pasirinkimu gali
Rangovo sgskaita pats pasalinti trikumus (defektus), pasamdyti treCiuosius asmenis trikumams
(defektams) pasalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei
Uzsakovas Salina garantinio laikotarpio trikumus (defektus) savo ar treciyjy asmeny sagskaita,
Rangovas privalo atlyginti visus Uzsakovo patirtus su trikumy (defekty) Salinimu susijusius
nuostolius.

XIIL. GINCU SPRENDIMO TVARKA

13.1. Saliy teisés ir pareigos aiskinamos pagal $ios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, pirmiausia turi biiti sprendziamas deryby buidu per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo
vienos i§ Sutarties Saliy rasto i§siuntimo dienos. Nepavykus susitarti, gindai, nesutarimai ar
reikalavimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka teisme.

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

14.1.Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj Siais
atvejais:

14.1.1. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj neivykdo pagristy Uzsakovo nurodymy
atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.2 kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy pasekmiy
pagrjstiems UZsakovo interesams ar likesc¢iams;

14.1.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be Uzsakovo rastisko sutikimo;

14.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.5. kai keiciasi Rangovo organizaciné strukttra — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél
Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

14.1.6. Darbai UZsakovui tapo nereikalingi.

14.2.1. Rangovas, jsp¢jes Uzsakova pries§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj, jei:

14.2.1.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 60 kalendoriniy
dieny;

14.2.1.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdyma daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny dél Sutartyje
nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.
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14.3. Sutartis taip pat gali buti nutraukiama:

14.3.1. rastisku Sutarties Saliy susitarimu;

14.3.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir saglygomis.

14.4. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14.5. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

14.6. Sutartj nutraukus dél vienos i§ Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy sumga kalta alis perveda j kitos Salies saskaita per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pagrjsto prasymo atlyginti nuostolius patvirtinan¢iy dokumenty
gavimo dienos.

14.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina n¢ vienos i Sutarties Saliy teisés reikalauti sumokeéti
netesybas, numatytas Sioje Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma iki Sutarties
nutraukimo.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Vykdydamos $ig sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir §ios
Sutarties sglygomis.

15.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teisine
galig - po viena kiekvienai Saliai. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra
padaryti rastu ir Saliy pasirasyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

15.3. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai vykdant $ia Sutartj laikomi
tinkamai jteiktais siun¢iant pranesimus Sutarties Saliy nurodytais adresais: registruotu laisku, per
kurjerj, elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama,
taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita
Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai tre¢iajai $aliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.5. Sutarties Salims yra zinoma, kad § Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

15.6. Jeigu kurios nors Sios Sutarties saglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15.7. Salys atsakingos uz asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys bty naudojami
Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 ,,D¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dé¢l laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandzio 15
jsakymu Nr.13-541 patvirtintos

15.8. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos Pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
Jjmanoma numatyti rengiant Pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.
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15.9. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima,
orgnizavimg ir kontrole, Ukmergés rajono_savivaldybés administracijos VieSosios tvarkos ir

aplinkosaugos skyraius vedéjo pavaduotoja 1 .
bo—orrorrp—rrrersrerororrerorretegrerrorgorre, KUTT kOOI‘dlnlIO]a Sios Sutartles vykdyma (organizuoja
Sav1va1dybes administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontrohu()Ja prlevohq Vykdqu, ju kokybe
ir atitiktj Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjima su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perziiirg, pakeitimus ir pratgsima, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Informuoja Viesyjy pirkimy ir
teisés skyriaus specialistus apie jvykdytas Sutartis, vadovaudamasi Viesyjy pirkimy jstatymo, Apraso
bei Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. 13-
16 (2021 m. kovo 19 d. jsakymo Nr. 13-427 redakcija) patvirtintos Ukmergés rajono savivaldybes
administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo tvarkos nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui
uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima, organizavimg ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos
atskiru rasytiniu pranesimu.

15.10. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinima atsakingi VieSyjy pirkimy ir teisés skyriaus
specialistai Ukmergés rajono savivaldybés administracijos Viesyjy pirkimy organizavimo tvarkoje
nustatyta tvarka.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir laikomi vienas kitg paaiSkinanciais bei papildanciais:

16.1.1. Rangovo pasitilymas — Sutarties 1 priedas, 3 lapai;

16.1.2. Techniné specifikacija — Sutarties 2 priedas, 1 lapas;

16.1.3. Supaprastintas statybos projektas — Sutarties 3 priedas (saugomas Uzsakovo bei CVP
IS).

XVII. gALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Ukmergés rajono savivaldybés
administracija

Kestucio a. 3, Ukmerge

Im. k. 188752174

Tel. (8 340) 60 302

El p. savivaldybe@ukmerge.lt
A.s.Nr. LT17 4010 0429 0042 0938
Luminor Bank AS

Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

UZsakovo atstovas
Administracijos direktoriaus
pavaduotoja, vykdanti direktoriaus
funkcijas

UAB ,,Ukmergés statyba“
Deltuvos g. 37, LT-20126 Ukmerge
Im. k. 182827289

PVM mokeétojo kodas LT828272811
Tel.: (8 340) 51 520, 52 302

Faks. (8 340) 51 002

El p. info@ukmstatyba.lt

A.s. Nr. LT08 4010 0429 0008 0145
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Rangovo atstovas

Generalinis direktorius

Dalé Steponaviciené
A.V.

Edmundas Karaniauskas
A.V.
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Sutarties Nr.
1 priedas
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/\
A.b UKMERGE S

UZDARG]I

AMCINE BDENDROVE TYBA

Kodas 182827289, Delwvos g, 37, LT-20126 Ukmerge, Tel. (8-340) 51520, 52302, Faks. (8-340) 51002. Elp. inforcukmstatyba It
Registro tvarkytojas V] Registry centras, Vilniaus filialas, Lvovo 2.25, LT-09320 Vilnius
Atsisk, susk, LTOB4010042900080145 AB Luminor bankas. PVM mokeétojo kodas: LT82827281 1

Ukmergés rajono savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL PROJEKTO »ATLIEKY SURINKIMO IR TVARKYMO SISTEMOS PLETRA
(KONTEINERIY ATKSTELIU STATYBA, RUSIAVIMO PRIEMONIU [SIGIJIMAS)“
KONTEINERIU AIKSTELIY IRENGIMO RANGOS DARBU PIRKIMO

2021 m. liepos20 d. Nr. 16/GTS
(Data)
Ukmerge
(Sudarymo vieta)

1L.LINFORMACIJA APIE TIEKEJA:
Tiekejo arba tikio subjekty grupés dalyviy UAB .,Ukmerges statyba®,
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu | kodas 182827289,

pastilymg teikia fizinis asmuo — verslo ar Deltuvos g. 37, LT-20126 Ukmerge
individualios veiklos pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas

(-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis. atstovaujantis arba

vadovaujantis Gkio subjekuy grupei (pildoma, jei
pasiilymg teikia tiekéjy grupe)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkandiaja E— e
organizacija, Kontaktine informacija (vardas, pavardeé,
tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIUY PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI, KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACI1JOS KELIAMUS
KVALIFIKACLJOS REIKALAVIMUS (nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekejus pasitelkia kity tikio subjekny pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, Nuoroda j skelbimo | Sutarties objekto dalies,
Nr. | juridinio asmens kodas, apie pirkimg perduodamos vykdyti
adresas punkto salyga, subtiekéjui, apra§ymas
kuriai atitikti
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2
remiamasi iikio
subjekto
pajégumais
1. | UAB ,Aterra®, Nekilnojamojo daikto
kodas 300582411, kadastriniy matavimy byly su
Baltupio g. 41-3A. LT-08324 V[ Registry centras patikra
Vilnius parengimas
2.

3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtickéjus)
Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, apraSymas
1. | UAB ,Aterra”, Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byly
kodas 300582411, su V] Registry centras patikra parengimas

Baltupio g. 41-3A, LT-08324 Vilnius

4. PASIULYMO KAINA

4.1. Teikdami 8] pasitlymg. mes patvirtiname, kad | misy sitiloma kaing jskai¢iuotos visos
islaidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas ilaidas, kurias. teikdami pasitilyma
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimuy, privaléjome jskaitiuoti j pasiGilymo

_kaing. Mes sitilome atlikti $iuos Darbus:

ﬁlll : Db adiais Kaina Eur be PVM
/ 2 3

I. | Antzeminiy konteineriy aiksteliy jrengimo darbai 13 915,00

2. | Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byly su V] Registry 250,00

centras patikra parengimas

Pasitlymo kaina Eur be PVM | 14 165, 00
PVM (pildoma, jei taikoma)* | 2 974,65

Pasialymo kaina Eur su PVM | 17 139,65
Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos, palickant du skaitmenis po kablelio,

* Tais atvejais., kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, Jjis PVM skilties nepildo ir
nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Pasiilymo kaina 17139,65 Eur su PVM (Septyniolika tikstan¢iy vienas Simtas trisdeimt
devyni Eur 65 ct) , i§ ju PVM, kuris sudaro  2974,65 Eur (Du tikstandiai devyni Simtai
septyniasdesimt keturi Eur 65 ct).
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5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACLJA APIE KONFIDENCIALUMA

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. Doluhentas Lapy konfidencialios konkreti informacija
Nr. skaicius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 4 3 4 3

PasiraSydamas §j pasidlyma, tvirtintu, kad:
° esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojandiais Lietuvos Respublikos

istatymais, pojstatyminiais teisés aktais. kurie regulivoja viesyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali
tureti jtakos bet kokiems tarp Perkangiosios organizacijos ir tickéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems i3 §io pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;
° sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis;
pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska,
ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;
°

sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalimi. laiméjimo atveju, mano pateiktas pasifilymas. sudaryta pirkimo sutartis ir jos
pakeitimai (jei tokiy bus) biity paskelbti CVP IS.

Pasiulymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius y Edmundas Karaniauskas

e
(Tick¢jo arba jo jealioto-asmens pareigy //’ (Parasas*)~
pavadinimas*)

(Vardas ir pavardé*)
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Sutarties Nr.
2 priedas

ANTZEMINIU KOMUNALINIU ATLIEKU KONTEINERIU AIKSTELIU JRENGIMO
DARBU TECHNINE UZDUOTIS

1. UZzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija.
2. Darby apraSymas: 1) 4 atliecky surinkimo konteineriy viety jrengimo darbai pagal parengta
supaprastinta statybos projekta ,,4 kitos paskirties inZineriniy statiniy (antZeminiy komunaliniy
atlieky konteineriy aiksteliy) Ukmergés r. sav., supaprastintas statybos projektas®, 2020 m., rengéjas:
UAB ,,Remonto ir statybos projektas®); 2) Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byly
parengimas su patikra V] ,,Registry centras*.
3. Lésy pobiudis: Europos Sgjungos ir Savivaldybés biudzeto 1éSos, pagal planuojamg 2014-2020
mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos
iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* 05.2.1-APVA-R-008 priemonés
»~Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastrukttiros plétra® projekta ,,Atlieky surinkimo ir tvarkymo
sistemos plétra (konteineriy aiksteliy statyba, rii§iavimo priemoniy jsigijimas)®.
4. Statybos riaiSys: Nauja statyba.
5. Statiniy kategorija: Nesudétingi statiniai.
6. Darbai atliekami vadovaujantis: 4 kitos paskirties inzineriniy statiniy (antZeminiy komunaliniy
atlieky konteineriy aiksteliy) Ukmergés r. sav., supaprastintu statybos projektu, 2020 m., rengéjas:
UAB ,,Remonto ir statybos projektas®, kuris yra pridedamas bei kitais galiojanciais teisés aktais.
7. Darby atlikimo apimtys: Pastatyti 4 naujas komunaliniy atlieky konteineriy aiksteles:

1) Vytinés g., Zeimiy k., Pivonijos sen. Ukmergeés r., kurios plotas — 27,12 m2.

2) EZero g., Obeliy k., Pivonijos sen. Ukmergeés r., kurios plotas — 27,12 m2.

3) Egliy g. Krikstény k., Ukmergés 1., kurios plotas — 33,81 m?.

4) Antakalnio III k., Salia Vilkmergés g. 13 a, Pivonijos sen. Ukmergeés r., kurios plotas — 33,81
m>.
8. Statybos darby atlikimo terminas: 2 ménesiai nuo sutarties pasiraSymo datos. Dél nenumatyty,
nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy darby atlikimo terminas gali biti pratestas 1 kartg 1 ménesiui.
9. Statybos darbuy pabaiga: LR Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis, kad

statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
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