Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Vilnius 202 m. d.

Sutarties Salys:

UZSAKOVAS
Pavadinimas AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI
Buveinés adresas Elektrinés g. 2, 03150 Vilnius
Adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124135580
PVM mokétojo kodas LT241355811
Banko saskaita LT537044060001219501
Atstovas ir atstovavimo Bakanas, veikiantis pagal bendroves
pagrindas jstatus
Telefonas 1840
El. pasto adresas info@chc.lt
RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,Caterva”
Buveinés adresas Dariaus ir Giréno g. 82, 02187 Vilnius
Juridinio asmens kodas 300566446
PVM mokétojo kodas LT100002418811
Banko saskaita LT854010049501202202
Atstovas ir atstovavimo , veikiantis pagal bendroveés jstatus
pagrindas
Telefonas
El. pasto adresas info@caterva.lt
Pagal Pirkima:
Pirkimo pavadinimas Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92523 (L. Asanaviéiatés g.) iki SK
929527 (Laisvés pr.) rekonstravimo darbai
Pirkimo Nr. 543236

1. SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (nebent Sioje Sutartyje bty nurodyta, kad
atitinkamas medziagas tiekia Uzsakovas) atlikti Darbus Objekte ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir
tvarka.

1.2. Si Sutartis sudaryta pasibaigus auk$¢iau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasitlymas buvo
pripazintas laimétoju.

1.3.  Darbai atlickami Objekte: Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92523 (L. Asanaviéiatés g.) iki SK
929527 (Laisvés pr.) rekonstravimo darbus.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

21. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys yra nurodytos Techninéje specifikacijoje (jskaitant j
Technine specifikacijg jtrauktg parengtg Projekto dalj, t. y. Techninj projektg (jei taikoma) arba kitg Darby
projektine dokumentacijg) ir bus detalizuotos UZsakovo patvirtintame Darbo projekte (jei jj numatoma rengti
pagal Sutarties nuostatas).

2.2. UZsakovas yra pasirinkes fiksuotos kainos kainodaros buda.

2.3. Fiksuota Darby kaina — 1.295.533,49 EUR (vienas milijonas du Simtai devyniasdeSimt penki
tOkstanciai penki Simtai trisdeSimt trys eurai, 49 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 272.062,03 EUR (du
Simtai septyniasdeSimt du tlkstanciai SesSiasdeSimt du eurai, 3 ct), viso (su PVM) 1.567.595,52 EUR (vienas
milijonas penki Simtai SeSiasdeSimt septyni tikstanciai penki Simtai devyniasdeSimt penki eurai, 52 ct).

3. DARBU KOKYBE IR GARANTINIAI |]SIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)
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3.1. Rangovui Sutartyje, t. y. techninés specifikacijos 4.3.2 punkte nustatyta tvarka suderintu terminu
nepa8alinus atitinkamy Darby defekty (trikumy), Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
1.500,00 Eur (vieno tdkstancio penkiy Simty eury, 00 ct) delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena.

4. PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

4.1. | Rangovo pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtj patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas,
kaip tai aptarta Sutarties BD: TAIP.

5. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
(Sutarties BD 9 skyrius)

5.1. Rangovo teisé pasitelkti treCiuosius asmenis (subrangg) nurodyta Sutarties BD 9 skyriuje.
5.2. Sutartis vykdoma Pasitlyme (ar ParaiSkoje) nurodytos jungtinés veiklos sutarties pagrindu Siy
jungtinés veiklos partneriy: Netaikoma.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI IR PRIEMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

6.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i$ karto po Sutarties jsigaliojimo.
6.2. Galutinio perdavimo akto pasiraSymo data nurodyta Darby vykdymo grafike.
6.3. Atlikti Darbai Uzsakovo priimami periodiSkai kas ménes;.

7. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

71. UZsakovas Rangovo iSrasytg ir pateiktg Sgskaitg apmoka per 60 dieny po Sgskaitos gavimo.

7.2. Taikomas Uzsakovo Rangovui uz atliktus Darbus dalies mokétiny sumy sulaikymas: TAIP. Sulaikoma
dalis: 10 % nuo pagal atitinkamg Darby dalies perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg mokétinos
sumos (be PVM).

8. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

8.1. Rangovas turi pateikti UZzsakovui tokj Sutarties jvykdymo uztikrinima:

8.1.1. forma — besglyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovés
iSduotas laidavimo draudimas;

8.1.2. uztikrinimo suma — 150.000,00 EUR (vieno Simto penkiasdesimt tikstanciy eury, 00 ct);

8.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas — per 10 dieny po Sutarties pasiraSymo.

8.2. Rangovas turi pateikti Uzsakovui tokj Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima:

8.2.1. forma — besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovés
iSduotas laidavimo draudimas;

8.2.2. uztikrinimo suma — 5 % nuo faktinés galutinés visy Darby kainos.

8.3. Darbo projekto rengéjo (kaip projektuotojo) civilinés atsakomybés draudimo suma: ne maziau
43.400,00 EUR (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai eury, 00 ct) vienam draudziamajam jvyKiui.
8.4. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: ne maZiau 43.400,00 EUR (keturiasdeSimt trys

tokstandciai keturi Simtai eury, 00 ct) vienam draudziamajam jvykiui.

9. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

9.1. Si Sutartis jsigalioja, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.
9.2. Sutartis galioja, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS
10.1. Darbai pagal Si Sutartj gali bati atliekami tik ne Sildymo sezono metu: TAIP.

11. PAKEICIAMOS SUTARTIES BD SALYGOS
11.1.  Sutarties BD 1.6 punktas iSdéstomas taip:

,»1.6. Subrangovas — Rangovo pasitlyme ir (ar) paraiskoje ir (ar) prie§ pasirasant sutarij (jeiqu jie Pasidalymo
(ar ParaiSkos) pateikimo metu buvo neZinomi) nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj
tarpusavio sandorj su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus (atitinkama jy dalj)*.
11.2.  Sutarties BD 9.1 punktas iSdéstomas taip:

,9.1. Rangovas Sutarciai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasidlyme (ar
Paraiskoje) ar Rangovo nurodyti pries§ pasirasant sutartj (jeigu jie buvo nurodyti Pasidlyme (ar ParaiSkoje) kaip
nezinomi). Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jei savo Pasiiilyme (ar ParaiSkoje) nenurodé, kad
ketina tai padaryti, ar prie$ pasirasant Sutartj neinformavo UZsakovo apie pasitelkiamus Subrangovus. Jei,
vadovaujantis Pirkimo sglygomis, Pasitlyme (ar ParaiSkoje) buvo nurodyta atitinkamam Subrangovui
pavedama atlikti Darby dalis, tai toks Subrangovas gali vykdyti tik tokig jam priskirtg Darby dalj“.

11.3. Sutarties BD 9.2 punktas iSdéstomas taip:
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»,9.2. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori samdyti kitg, nei nurodyta Pasiilyme (ar ParaiSkoje) ar pries
pasiradant Sutartj Subrangova, jis privalo prie$ tai UZsakovui jrodyti jo patikimuma ir gebéjima vykdyti paskirtas
funkcijas, pateikti pasirinkto naujo Subrangovo dokumentus, pagrindZiancius atitikimg Pirkimo sglygose
nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauti rastiskg
UzZsakovo sutikimg dél pasirinkto naujo Subrangovo. Sutartis dél tokio Subrangovo pakeitimo néra kei¢iama”.

12. PRIEDAI

12.1.  Prie Sios Sutarties SD pridedami Zemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamg Sutarties dalj
(kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno priedo egzemplioriy):

12.1.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma 1
lapas (konfidenciali informacija);

12.1.2. Priedas Nr. 2 — Techniné specifikacija.

12.1.3. Priedas Nr. 3 — Pasidlymas.

12.1.4. Priedas Nr. 4 — Sutarties bendroji dalis.

12.1.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo metu UzZsakovo atlikti Pirkimo salygy paaiSkinimai, patikslinimai.
12.1.6. Priedas Nr. 6 — TriSalés atsiskaitymo sutarties forma.

13. SALIY PARASAI

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinis direktorius Direktorius




Priedas Nr. 1
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIUSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

1. PRANESIMAI (Sutarties BD 19.5 punktas)

a. UZsakovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas — Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius,
elektroninis pastas — info@chc.It.
b. Tiekéjo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas — Dariaus ir Giréno g. 82, 02187 Vilnius,

elektroninis pastas — info@caterva.lt.

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.6 punktas)

a. UzZsakovo atstovy, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma, kontaktai: Projekty valdymo skyriaus
projekty vadove Stas .
b. Tiekéjo atstovy, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma, kontaktai: Projekty vadové
é Stas .
C. Uz Sutarties pavieSinimg atsakingas Pirkimy skyriaus pirkimy vadybininkas.
Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinis direktorius Direktorius
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Dinaminés pirkimo sistemos konkretaus
Pirkimo
1 priedas

AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92537 (Laisvés pr.) iki SK 08332 (Laisvés pr.) rekonstravimas
(toliau — Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbai arba Darbai).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Atlikus pirkime numatytus rekonstravimo rangos darbus, bus uztikrintas patikimesnis ir
efektyvesnis Silumos tiekimo tinkly darbas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, CHARAKTERISTIKOS, |SIPAREIGOJIMAI IR TECHNINIAI
REIKALAVIMAI

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

DARBUY APIMTYS

Pagal pateikiama techninj projekta “Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92537 (Laisvés pr.) iki
SK 08332 (Laisvés pr.), Vilniuje, rekonstravimo projektas” Rangovas privalo:
parengti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbo projekta;
tiekti rekonstravimui visas reikalingas medziagas;
atlikti suprojektuoty Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92537 (Laisvés pr.) iki SK 08332 (Laisvés
pr.) rekonstravimo darbus;
parengti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darby dokumentus pagal 4.1. reikalavimus
atstatyti Darby metu iSardytas dangas ir priduoti Vilniaus miesto savivaldybés atstovams;
iki Darby pradzios gauti leidimus Zemeés kasimo darbams, eismo apribojimui, kity inZineriniy
komunikacijy ir Zeldiniy, trukdanciy darbui, i8kélimui (perklojimui, persodinimui ir pan.);
atlikti rekonstruoty ir naujai pakloty Silumos tiekimo tinkly nuzyméjimg ir pateikti geodezines
nuotraukas;
atlikti visus reikiamus suvirinimo darbus.

RANGOVAS |SIPAREIGOJA:

Tiekti visas medziagas Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darby atlikimui. Visi gaminiai,
konstrukcijos ir medziagos privalo bati naujos ir geros kokybés, atitikti Uzsakovo
reikalavimus ir Rangovo dokumentus. Visa jranga ir medziagos turi atitikti LR teises akty
reikalavimus, Europos Sajungos teisés akty reikalavimus ir standartus. Medziagos, kurioms
reikalingas atitikties sertifikavimas, turi bati pateiktos su reikiamais sertifikatais.
Atlikti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus bei visus privalomus bandymus
(jskaitant, taciau ne tik):

suvirinty sidliy iSorés apzidra ir patikrinimas neardanciais metodais;

hidraulinis bandymas;

hidropneumatinis praplovimas;

movy sandarumo patikrinimas.
Atsakyti uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus
vykdyti jsipareigojimus pagal Sig technine specifikacijg ir uztikrinti, kad jie visi yra gauti ir



3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

3.4.1.

3.4.2.

galioja visg Darby vykdymo laikotarpj. ISlaidas, susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy,
sutikimy, patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Rangovas.

Pateikti UZzsakovui visus techninius dokumentus ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Siy
Techniniy specifikacijy 4 punkte.

Privalo vykdyti Darbus pagal sutartj, jstatymus, normatyvus ir standartus ir gerajg sektoriaus
praktikg bei pagal vidines UZsakovo taisykles ir nuostatus, kurie sudaro UZsakovo
reikalavimy dalj.

Privalo uztikrinti, kad Rangovas ir Rangovo personalas turi ir palaiko tinkamg reikiama
kvalifikacijg, patvirtintg dokumentais, numatytais jstatymy ir/arba jrangos ir medziagy
gamintojy visg sutarties vykdymo laikotarpj.

Maksimaliai uztikrinti Silumos tiekimg vartotojams, tam pasitelkiant laikiny trasy statybg
(laikinoms trasoms projektavimo ir derinimo darby nereiks, jei laikinos trasos bus numatytos
statybos darby zonoje, t. y. nebus iSkeliamos i$ statybos darby zonos), mobilios katilinés
(mobilig katiline gali pateikti UZzsakovas iS anksto suderinus, taCiau UZsakovas
negarantuoja, kad reikiamu metu jg galés pateikti) arba tdriniy vandens Sildytuvy
panaudojima.

Neatjungti Vartotojy ilgesniam nei 5 (penkiy) pary laikotarpiui vieno atjungimo metu. Visi
atjungimai su Uzsakovu turi bati derinami atskirai.

Bendras Vartotojy atjungimo laikas neturi virdyti 10 (deSimt) pary, kaip numatyta tipinéje
karS§to vandens pirkimo-pardavimo sutartyje (Si informacija yra vieSa ir visiems randama
internete: https://vilnius.It/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/siluma/hidrauliniai-
bandymai-ir-karsto-vandens-atjungimai/).

Darbai, suderinus su UZsakovu, turi bati atlikti etapais ir uzbaigti iki 2021 m. spalio 1 d.
(arba Sildymo sezono pradzios jeigu Sildymo sezonas prasidéty anksciau nei Spalio 1 d.).
Vamzdyny montavimas (rekonstravimas) turi bati vykdomas ne Sildymo sezono metu,
Darby atlikimo metu uzmaitinant kvartalinius Silumos tinklus laikinomis trasomis arba kitais
pasillytais bldais.

Atlikti Statybos uzbaigimo procediras ne véliau kaip iki 2022 m. Vasario 1 d.

Iki statybos Darby pradzios gauti leidimus Zemés kasimo darbams, eismo apribojimui, kity
inzineriniy komunikacijy ir zeldiniy, trukdanciy Darbui, iSkélimui (perklojimui, persodinimui
ir pan.).

Jrengti statybvietés stendg su informacija apie statomg statinj pagal aktualiy teisés akty
(Statybos jstatymo) reikalavimus.

Atstatyti rekonstrukcijos metu iSardytas dangas ir priduoti Vilniaus miesto savivaldybés
atstovui.

ISveZti statybvietés atliekas j atlieky apdorojimo jmone / perdirbti atliekas j antrines Zaliavas.
Atlikti rekonstruoty Silumos tiekimo tinkly nuzyméjimg ir pateikti iSpildomagsias nuotraukas.
Vadovautis aktualiomis teisés akty redakcijomis.

UZSAKOVAS |SIPAREIGOJA:

Atlikti rekonstruoty Silumos tinkly kadastrinius matavimus.
Tiekéjui pateikti reikalingus jgaliojimus.
Prireikus, parengti naujg techninio projekto laida.

REIKALAVIMAI DARBAMS

Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje
galiojan€ius standartus, taisykles, teisés aktus ir kitus norminius dokumentus
reglamentuojancius Silumos tiekimo tinkly statybg ir eksploatavimg. Rangovas privalo
vadovautis tik galiojanciais (aktualiais) teisés aktais ar norminiais dokumentais aktais.
Darbams naudoti Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas.



3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

Rangovas, prie$ pradédamas Darbus, turi pateikti UzZzsakovui darbuotojy, kurie vykdys
darbus ar kontroliuos darby eigg bei kokybe sagrasg, kuriame nurodytos darbuotojy
kvalifikacija, pareigos, darbuotojo pazyméjimo Nr.

Rangovas turi apsirtpinti techninémis ir materialinémis priemonémis reikalingomis atlikti
numatytus visus Darbus.

Darbo vietoje Rangovo darbuotojai turi dévéti darbo ribus su firmos skiriamaisiais Zenklais.

Rangovas privalo savo |éSomis apsirtpinti buitinémis patalpomis, batinomis apsaugos,
higieninémis ir priedgaisrinémis priemonémis.
Rangovas per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties jsigaliojimo turi sudaryti ir suderinti su
UZsakovu detaly kalendorinj grafikg Darby vykdymui.
Rangovas, prieS pradedant Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus, apie tai turi
informuoti Salia statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta
gatves, jvaziavimus j kiemus, pastato jspéjamuosius zenklus apie atliekamus darbus.
Darby metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebity pazeisti treCiyjy asmeny
interesai, kad bty uztikrinami privaziavimai prie pastaty bei saugus praéjimai péstiesiems.
Rangovas gauna leidimg Zemés kasimo darbams bei suderina grunto sandéliavimo vietg
(pagal poreikj) Vilniaus miesto savivaldybéje. Leidimas Zzemés kasimo darbams
jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“ ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos patvirtintas Vilniaus
miesto savivaldybés Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.
Vykdant Darbus Rangovas turi vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”
reikalavimais.
ISmontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus arba demontuojant izoliacijg su asbestu,
Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro jsakymu patvirtintais Darbo su asbestu
nuostatais.
Montuojant Silumos tiekimo tinklus Rangovas, kiekvienu atveju, turi kviesti UZsakovo
atstovus:

e paslépty darby pridavimui (surasant paslépty darby aktus);

e gedimy kontrolés signalizacijos schemos ir pasijungimo vietos suderinimui;

e gedimo kontrolés signalizacijos montavimo darby pridavimui ir patikry atlikimui (pries

sumontuojant movas).
e gedimo kontrolés baigtiniam patikrinimui ir pridavimui, kartu priduodant ir
signalizacijos patikros dokumentacija.

Esant techniniam batinumui (tik suderinus su UZsakovu) darbo projektas gali bati
koreguojamas statybos metu. Kai yra nezymiy projekto pakeitimy, kurie nekei¢ia esminiy
projektiniy sprendimy (Suliniy, nejudamy atramy, ,E“ movy, kompensatoriy, nuorinimo
jrangos vietos pakeitimas, paklojimo altitudés pakeitimas). Projekto korektiirg atlieka
Rangovas gaves UZsakovo leidima.
Sumontuotus Silumos tiekimo tinklus Rangovas turi nuzyméti piketais ties atSakomis,
posikiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.
Darby vykdymo metu atsiradusias atliekas Rangovas $Salina iS darbo vietos, darbo vietg
palieka sutvarkytg kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose,
juos pripildzius ir baigus darbus iSveza utilizavimui su tam reikalingy leidimy apiforminimu.

REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS, GAMINIAMS IR KONSTRUKCIJOMS

Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbams turi bati naudojami nauiji plieniniai vamzdziai
(izoliuoti pramoniniu badu), taip pat ir jy sudedamosios dalys (movos, jungtys, intarpai) bei
jrenginiai (uzdaromoji armatdra ir fasoninés dalys)) privalo bati ne prastesnés kokybés negu
vamzdziai. Visi anksciau iSvardinti komponentai turi atitikti Centralizuoto Silumos tiekimo
tinkly technologinio proceso reikalavimus bei projektinéje dokumentacijoje nurodytas
technines savybes, markes bei standartus.

Rangovas, prie§ Darby pradZig, su UZsakovu turi suderinti numatomy naudoti medZiagy
tipus, markes ir kiekius.



3.5.3.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

Rangovas, prie§ Darby pradzig, privalo pateikti medziagy sertifikatus ir jy savybes
patvirtinanc€ias deklaracijas.

REIKALAVIMAI SUVIRINIMO DARBAMS

Rangovo suvirintojai turi buti nustatyta tvarka atestuoti ir turi turéti kvalifikacinius
pazyméjimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj zymekl;j, kurie turi bati uzraSomi j
suvirinimo formuliara, kad blty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

Visoms suvirinimo sitléms prie$ darby pradzig turi bati sudaryti suvirinimo procediry
aprasai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UZzsakovui tvirtinimui.
UZsakovo (TPES ITG suvirinimo inzinieriaus ar specialisto turin€io suvirinimo priezitros
meistro pazyméjimg) patvirtintos SPA kopijos turi badti pas suvirintojg. Suvirinimas
atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus. Visi SPA pakeitimai turi bati suderinti su
UZsakovo Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus Instrumentiniy tyrimy grupe iki darby
pradzios.

Suvirinimo sidliy mechaninés savybés turi bati ne blogesnés uz pagrindinio metalo.
UZsakovas turi teise pareikalauti i8 Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzius prieS Darby pradzig, dalyvaujant UzZsakovo Tinklo plétros ir eksploatacijos
skyriaus Instrumentiniy tyrimy grupés darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos
pazeidimams, UZsakovas turi teise sustabdyti suvirinimo darbus. Atsisakius ar nesuvirinus
pavyzdzio, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pakeisti suvirintojg.

Prie$ suvirinimo darbus Rangovas pateikia Uzsakovo suderinimui sekancig dokumentacija:

e personalo (suvirintojo ir suvirinimo darby prieziGros meistro) kvalifikaciniy
pazyméjimy kopija;

e suvirinimo proceddry apraSyma (SPA);

e suvirinimo sitliy schema, kurioje turi bati nurodyta: objekto pavadinimas, schemos
numeris, naudojamy medziagy sertifikaty numeriai, liejinio numeris, suvirintojas,
plieno marké, diametras, sienelés storis, suvirinimo priezitros meistras, suvirinimo
darbus atliekancios organizacijos pavadinimas, data, objekto parametrai, suvirinimo
sidliy numeracija;

e naudojamy medziagy sertifikatus;

e suvirinimo medziagy sertifikatus;

e neardanciosios kontrolés darby uZzsakymo paraiska.

Uzsakovas TPES ITG gautg dokumentacijg perziGri per 3 (tris) darbo dienas nuo
dokumentacijos pateikimo dienos ir pateikia atsakyma (rastu ar el. laiSku) kartu su pateikta
dokumentacija.

Nesuderinus dokumentacijos draudziama pradéti suvirinimo darbus. Suvirinus be
dokumentacijos suderinimo bus reikalaujama atlikti darbg i$ naujo (iSpjauti suvirintas sitles
ir suvirinti pagal instrukcijos reikalavimus).

Visi derinimai, kurie buvo atlikti el. laiSkais turi bati pridéti suvirinimo darby pridavimo
dokumentacijoje.

Pries suvirinimg turi bati atlikta:

¢ naudojamy medziagy identifikacija;

e suvirinimo medziagy identifikacija;

e suvirinimo saglygy patikrinimas;

e silliy paruodimo patikrinimas;

e suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UZsakovui turi biti pateikta visa suvirinimo ir
kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sidliy schema ir formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos (suvirintojo ir suvirinimo priezidros meistro);

SPA visoms objekte virintoms sitléms;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo darby vykdymo Zurnalas;

sitiliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.



3.6.11. Uzsakovo per 4 (keturias) darbo dienas patikrinta suvirinimo darby dokumentacija
grgzinama Rangovui atlikty Darby pridavimo procediiros tesimui.

3.6.12. Esant netinkamai ar nepilnai pateiktiems dokumentams, dokumentacija grgzinama
Rangovui dokumentacijos tvarkymui, apie tai informuojant el. laiSku.

3.6.13. Esant tinkamai pateiktiems dokumentams, TPES ITG specialistas pasiraSo (pareigos,
paraSas, data) ant pateikty dokumenty ar informuoja el. laiku ir dokumentacija grgzinama
Darby vykdytojui.

3.6.14. I8samesni nurodymai yra pateikiami Suvirinimo darby vykdymo AB Vilniaus Silumos Tinklai
objektuose instrukcijoje, kuri yra prieinama UZsakovo vieSame internetiniame puslapyje.’

3.7. REIKALAVIMAI GEODEZINEI NUOTRAUKAI

3.7.1. Topografiniai planai turi bati sudaromi Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94).

3.7.2. Topografiniai planai turi bati atliekami pagal Siy reglamenty reikalavimus:

GKTR 2.01.01:1999 ,Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo

tvarka®;

GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“;

GKTR 2.11.02:2000 ,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir 1:5 000

Zenklai“.

3.7.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 — 2005 ar naujesne (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation
V8 (*.dgn) byly formate, laikantis korektisko sluoksniy suformavimo;

3.7.4. |Spildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatiirg) atvaizduojami
statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija“.

3.7.5. Sutartiniai Zzenklai turi bati atskirti pagal temy grupes:

geodezinis pagrindas (su koordinaciy linijy sankirta LKS-94);

reljefas;

statiniai;

inzineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys);

vamzdyny virSaus altitudés charakteringuose taskuose;

anotacijos (tekstiniai uzrasai);

atskiry inzineriniy tinkly duomenys kuriami j atskirus sluoksnius su spalviniu iSskyrimu

(pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus Silumos tinklas — mélyna spalva);

e atliekama visy Silumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal GKTR
2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje pazymimas suformuotas
Zemes pavirSius, pastatyti Silumos tinklai, su Silumos tinklais prasilenkianciy tinkly ir komunikacijy
vieta;

o topografiniuose planuose turi bati parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu pastato,
pastaty kontdru) j kuriuos projektuojamas ir statomas Silumos tinkly jvadas;

o techniniame projekte pazymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys (plane ir profilyje)
Silumos tinklai;

¢ topografiniuose planuose pazymimas vamzdyno diametras (vamzdzio iSorinis diametras,
vamzdzio sienelés storis, vamzdzio iSorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3%x4/250).

3.8. REIKALAVIMAI KOMUNIKACIJAL:

3.8.1. Rangovas privalo pagaminti kokybiSkus informacinius tentus, kurie dengty visas remonto
darby tvoras visg laikg, kol vyks darbai arba kol jiems bus ruoSiamasi. Maketo pavyzdj
Rangovui pateiks Uzsakovas. Jei informaciniai tentai susidévés arba atrodys
nereprezentatyviai, Rangovas UZsakovo praSymu pravalo juos pakeisti.

3.8.2. Informaciniuose tentuose privalo bati nurodyti keli telefono numeriai, vienas i§ jy bus
UzZsakovo Klienty aptarnavimo centro, kitas — Rangovo atstovo, kuris privalo bendrauti ir
teikti informacijg skambinantiems klientams arba jmonés atstovams.

' https://www.chc.lt/data/public/uploads/2019/01/suvirinimo-tvarkos-aprasas.pdf
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3.8.3. Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiSkai bendrauti su suinteresuotiems
asmenims ir jiems paprasius informacijos nukreipti | Uzsakovg arba Rangovo atstovg
jpareigoty teikti informacija.

3.8.4. Rangovo atstovas, |pareigotas teikti informacijg privalo prie§ prasidedant
parengiamiesiems darbams susitikti su Uzsakovu ir suderinti galimus klausimus/ atsakymus
bei pasitarti dél komunikacijos tono.

3.8.5. Darbus planuotis taip, kad paraiSkos dél vartotojy atjungimy buty teikiamos iSlaikant 12
kalendoriniy dieny terming.

3.8.6. Atjungimus planuotis taip, kad UZsakovas nedelsiant informuotas apie uztrukusius darbus,
i$ karto paaiSkéjus, kad atjungimas truks ilgiau negu numatyta.

4. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI, REIKALINGAI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINEMS
SAVYBEMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

41. REIKALINGOS PAZYMOS, AKTAI, SCHEMOS, NUOTRAUKOS, SERTIFIKATAI,
SPECIFIKAICJOS, DEKLARACIJOS, ZURNALAI

Rangovas atlikes Silumos tiekimo tinkly Darbus privalo UZsakovui pateikti atlikty Darby

technine dokumentacija:

¢ Nekilnojamo Turto Registro Duomeny Bazés iSraSas.

e Deklaracija apie statinio (-iy), jo (jy) dalies (-iy) statybos uzbaigimg / statinio (-iy), jo (ju)

dalies (-iy) / patalpos (-y) paskirties pakeitima.

o Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos S&ilumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo aktas - pazyma;

¢ Vilniaus miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo pazyma priimant naudoti
statinj (Infrastruktiros skyriaus atstovas, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus atstovas);

e technologinio vamzdyno trasos nuzymeéjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
iSpildomoji geodeziné nuotrauka;
suvirinimo elektrody sertifikatai;
suvirinimo procediry specifikacija;
vamzdziy sertifikatai;
alkdiniy sertifikatai;
sklendziy sertifikatai;
peréjimy sertifikatai;
antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;
betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
patikrinimo persvietimu suvirinimo sidliy schema;

Darbo projektas su statybos vadovo zymomis , Taip pastatyta®;

e statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby civilés atsakomybés privalomojo draudimo
dokumentus;

e garantinio laikotarpio sutartiniy jsipareigojimy laidavimo draudimg patvirtinantys
dokumentai.

4.2, PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIEMIMO TVARKA

4.2.1. Darby vykdymo eigoje atlikty Darby priémimas vykdomas periodiskai Uzsakovui priimant
per ataskaitinj laikotarpj atliktg Darby dalj, Salims po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio
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422

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

pabaigos Sutarties BD numatyta tvarka pasiraSant Darby dalies perdavimo aktg. Jei
Sutarties SD 5 skyriuje néra nurodyta kitaip, tokiu atveju ataskaitinis laikotarpis yra
kalendorinis ménuo;

UZbaigus Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos dalies Darbus po kiekvieno numatyto
periodo, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoja
UZsakova apie tinkamai atliktg Darby dalj.

Darby dalies priémimg atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui, per UZsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg terming.

Jeigu Darby dalies priémimo metu nepastebéta jokiy defekty UZsakovas per UZsakovo
nustatytg ir su Rangovu suderintg terming nuo dalies atlikty Darby techninio jvertinimo
pasiraso Darby dalies perdavimo-priémimo akta.

UZbaigus visus Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darbus, Rangovas nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoja UZsakovg apie tinkamai atliktus
galutinius Darbus.

Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta jokiy defekty, Uzsakovui perduota
visa Silumos tiekimo tinkly statybos dokumentacija, Saliy pasirasytas Galutinis perdavimo
aktas.

Jeigu Darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priemimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo sgskaita, per UZsakovo
nustatytg ir su Rangovu suderintg terming.

GARANTIJOS

Garantinis laikas rekonstruotiems statiniams (Silumos tiekimo tinklams) 5 (penkeri) metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty, - 20 (dvideSimt) mety, skaiciuojant
nuo atlikty Darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Rangovas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas, gaves
rastiSkg UZsakovo pretenzijg dél defekto privalo atvykti j vietg defekto apimciy nustatymui
ir Salinimo terminy suderinimui. Defekty paSalinimo terminas suderinamas tarpusavio
susitarimu, kuris negali bati ilgesnis kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny. Defektus
garantinio laikotarpio metu Rangovas paSalina savo sgskaita.

Jei atsirade defektai nebus paSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.

Jeigu Rangovas nepa$alina Uzsakovo nurodyty defekty per suderintg terming arba
atsisako defektus Salinti, UZzsakovas gali pats paSalinti defektus arba pasamdyti treCiuosius
asmenis defektams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti Uzsakovui visas jo
patirtas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su defekty pasalinimu bei dél defekty nepasalinimo
atsiradusig zala/nuostolius. Uz UzZsakovo pasitelkto treCiojo asmens atlikty defekty
pasalinimo darby kokybe atsako Siuos defekty pasalinimo darbus atlikes treciasis asmuo.

5.

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS MINISTERIJOS NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS

KRITERIJAI

Eil. Nr.

Darbai / Prekés, kuriems (-ioms) | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai
taikomi aplinkos apsaugos
kriterijai

Statybos darbai. Rangovas darbus privalo atlikti
vadovaudamasis aplinkos apsaugos vadybos
sistema EMAS arba kita aplinkos apsaugos
vadybos sistema, jdiegta pagal standartg LST
EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos standartus (45.1.1), nurodyta
Rangovo pasitilyme.
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2. Statybinés medzZiagos, gaakn@gs| Pakuotés turi atitikti Lietuvos Respublikos
konstrukcijos. pakuoCiy ir pakuociy atlieky tvarkymo
jstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr.
348 ,Del pakuoCiy ir pakuociy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo® patvirtinty
PakuoCiy ir pakuoCiy atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus (46.1.5)

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Techninis projektas (Bendroji dalis, Statinio Konstrukcijos, Pasirengimo statybai ir
Statybos Darby organizavimo dalis, Silumos Tiekimo dalis). Uzsakovas bréziniy .dwg formatu neturi,
todél bréziniai .dwg formatu neteikiami.

Pastaba: Priedas Nr. 1 bus pateikiamas tiekéjui susipazinimui tik pasiraSius jsipareigojimag
neatskleisti konfidencialios informacijos.



Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminés pirkimo sistemos pagrindu, Specialiyjy salygy 2 priedas

AB Vilniaus Silumos tinklai

»Pasitilymo forma“

o ; PASIOLYMAS o ; )
DEL SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO SK 92523 (L. ASANAVICIUTES G.) IKI SK 929527 (LAISVES PR.)
REKONSTRAVIMO DARBUY PIRKIMO

2021 — 05- 13 Nr._2100513-01

1 pasiiilymo dalis. PASIULYMO TECHNINIAI DUOMENYS

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

dokumentus.

*Jeigu paraiskg teikia tiekejy grupe ar tiekéjas remiasi
Ukio subjekty pajegumais, turi bdti pateikti visy
atitinkamy tiekejy grupes nariy ar kity Okio subjekty,
kuriy pajegumais remiasi tiekéjas, duomenys;

**Jeigu priimant sprendimg del Sio pirkimo sutarties
sudarymo turi bati gautas tiekejo valdymo ar prieZidiros
organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir Sie
asmenys.

Tiekéjo arba tiekéjy grupes nariy pavadinimas (-ai) UAB ,Caterva*
Tiekejo arba tiekeéjo grupeés nariy juridinio asmens | 300566446
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiGlyma teikia fizinis asmuo
- verslo pazymeéjimo Nr. ar pan.)
Tiekejo arba tiekejo grupés nariy PVM mokétojo kodas | LT100002418811
(-ai)
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavarde)*: 1) . s -,_ e (UAB
1) Tiekéjo vadovas; ,Caterva®), = = ° 7 - (UAB
2) Kuris atstovauja tiekejg del $io pirkimo sutarties ~_-V'|”'aUS topografija®, SUbr_?”QOVaS);
sudarymo, prima sprendimg sudaryti $io 2) oo - (UAB
pirkimo sutartj ir(ar) jg pasirasSys**; ,,C:at\_er\Ja o e e (UAB
3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) Vilniaus tooografija’, subrangovas);
teise suradyti ir pasiradyti tiekéjo apskaitos 3 . (UAB ,Caterva“), - .. -

J .. =.UAB
subrangovas).

.Vilniaus topografija“,

Tiekéjo arba atstovaujanéio tiekéjy grupés nario
adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. p=&tac

Dariaus ir Giréno g. 82, LT — 02187 Vilnius, tel.
8¢ ”, info@caterva.lt

Tiekejo arba atstovaujanéio tiekejy grupés nario banko
pavadinimas, banko kodas, sgskaitos Nr.

A/s LT854010049501202202
Luminor Bank, AB, b/k 40100

Asmens, jgalioto pasiradyti sutartj, vardas, pavarde, | = " L. LT LD s

pareigos

Asmens, atsakingo uz pirkimg, vardas, pavarde, | Projekty vadove . - ~- Tt 8687
telefono numeris, el. pastas 73087,

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Sie subtiekéjai’ ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

! Subtiekeéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais (kvalifikaciya) nesiremiama.



Eil. e e > Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. Subtiekejo pavadinimas Subtiekejui, procentai ir apraSymas?

Nezinomas Projektavimo darbai, 1,54procentai

Kartu su pasitlymu pateikiame uZpildytas subtiekejy deklaracijas ,Deél sutikimo biti subtiekeju* (Pasitilymo

formos 1 priedas).

3. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS

Ellrl Okio subjekto pavadinimas Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Gikio

subjektui, procentai ir apraSymas®

UAB ,Vilniaus topografija“ geodeziniai matavimai; 0,39 procentai

4. PASIULYMO KAINA

Pasillymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

; e : : PVM (pildoma, Pasiiilymo kaina
ﬁll' Pirkimo objektas Kaina EUR be PVM jei taikoma)* EUR su PVM®
r.
1 2 3 4
1. Vamzdziai 573 419,00 120 417,99 693 836,99
2, Kitos medziagos 176 479,30 37 060,65 213 539,95
3. Silumos tinkly statybos, 223 110,40 46 853,18 269 963,58
rekonstravimo, paleidimo
ir bandymy darbai
4, ParuoSiamieji ir Zemes 236 325,50 49 628,36 285 953,86
darbai
Darbo projektas 20 000,00 4 200,00 24 200,00
6. Gerbivio darbai 50 199,29 10 541,85 60 741,14
Papildomi darbai: laikinos 10 000,00 2 100,00 12 100,00
trasos
8. Kamery rekonstravimo 6 000,00 1 260,00 7 260,00
darbai (Konstrukcine
dalis)
Pasiiilymo kaina: 1295 533,49 272 062,03 1 567 595,52

PASTABOS:

1) nejudamos atramos jrengimo darbai turi biti jskaiiuoti j lenteles 3-3 eilute ,Silumos tinkly statybos,
rekonstravimo, paleidimo ir bandymy darbai*;

2) dangy ardymas turi biti jskaiCiuotas j lentelés 4-3 eilute ,Paruosiamieji ir Zemes darbai;

3) demontavimas turi bti jskai¢iuotas | lenteles 4-3 eilute ,Paruosiamieji ir Zzemes darbai“, o atstatymas
j lenteles 6-3 eilute ,Gerblivio darbai“.

Jei ,PVM* laukas nepildomas, nurodykite

priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

2 Nurodomas konkretus subtiekéjo pavadinimas, jei Zinomas pasidlymy pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tadiau konkretus
pavadinimas néra zinomas, nurodoma ,nezinomas".

® Toks perdavimas nekeiéia pagrindinio tiekejo atsakomybés dél numatomos sudaryti Sutarties jvykdymo.

4 Nurodomi DPS paraikoje nurodyti Ukio subjektai.

® Toks perdavimas nekeigia pagrindinio tiekejo atsakomybes dél numatomos sudaryti Sutarties jvykdymo.

6 | ,Pasidlymo kaing su PVM* turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo ilaidos pagal Pirkimo dokumenty

reikalavimus.

2



5. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Prisegtos bylos Ar dokumentas Paai$kinimas, kokia konkreti
: Dokumentas | (failo) pavadinimas konfidencialus? informacija dokumente yra
Eil.Nr. (Taip / Ne) konfidenciali
1 2 3 4
1. |galiojimas 1 ]galiojimas Duomenys, susije su LR
(Konfidencialu) Tai asmens duomeny teisinés
P apsaugos jstatymo 2 str.1ir 8 d.
3str, Sstrir 7str
2. Pasidlymo 2 Pasidlymo
laidavimo laidavimo rastas Ne -
rastas
3. Rastas del 3 Rastas del
faksimilinio faksimilinio paraso Ne -
paraso
4. |galiojimas 4 |galiojimas (EJ, Duomenys, susije su LR
konfidencialu) Tai asmens duomeny teisinés
P apsaugos jstatymo 2 str.1ir 8 d.
3str, 5strir 7str
5. Mokestinis Mokestinis N
. . e -
pavedimas pavedimas
6. 6 priedas - 6 priedas -
Pagrindiniy Pagrindiniy N
L . e -
specialistu specialistu sgrasas
sgrasas (A)

Pasira8ydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:

1) pasidlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;

2) situlomas Pirkimo objektas visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;

4) pasitlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

5) mano (ir kity tiekéjy grupes nariy (jei pasidlymga teikia tiekeéjy grupe) bei Gkio subjekty, kuriy pajéegumais
remiuosi (jei remiamasi tkio subjekty pajégumais)), atitiktis reikalavimams tiekéjy kvalifikacijai nera
pasikeitusi: (taip / ae} (nereikalingg iSbraukti).

6) Pasitlymo galiojimo uztikrinimui pateikiame
AAS ,BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvo'e 2021 07\13 dien- iSduot= Pasidlymo uztikrinimo

laidavimo draudimo rasta S|LD Nr.171808. Laidavimo d -° 00 Eur ‘trisdeSimt tokstangci: « ury ir 00

euro centy) sumai. B ) -

=

as avarde, parasa
4



RANGOS SUTARTIES BENROJI DALIS
1. SUTARTIES SAVOKOS

Sutarties BD ir Sutarties SD pirmaja didzigja raide para8yti ZodZiai ir sgvokos turi tokig jiems suteikiama reikSme,
jeigu aiskiai nenurodyta kitaip arba kontekstas aikiai nereikalauja kitaip:

Asmenys
1.1. Rangovas — tiekéjas ar tiekéjy grupé, nurodyti Sios Sutarties Specialiosiose sglygose, atliekantis (-i)
Sutartyje nurodytus Darbus Uzsakovui.
1.2. Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo.

1.3. Salis — Rangovas arba UZsakovas.

1.4.  Salys — Uzsakovas ir Rangovas kartu.

1.5. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo (pagal kontekstg).

1.6. Subrangovas — Rangovo pasidlyme ir (ar) paraiSkoje nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal
galiojantj tarpusavio sandorj su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus (atitinkamag
ju dalj).

1.7. Projektuotojas — atitinkamos sutarties pagrindu Uzsakovo ar Objekto statytojo pasamdytas Sutarties
SD nurodytas projektuotojas, atsakingas uz Techninio projekto (ar techninio darbo projekto, jei taikytina)
parengimg, suderinimg, statybg leidzian¢io dokumento gavimg bei teisés akty nustatyta tvarka vykdantis Darby
Objekto projekto vykdymo priezidra.

1.8. Techninis priziarétojas — Uzsakovo paskirtas asmuo, galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka vykdantis
Darby Objekte statybos technine prieziira.

Bendrosios sgvokos
1.9. Pirkimas — Uzsakovo jvykdytas pirkimas, siekiant sudaryti Rangos sutart;.
1.10. Objektas — Techninéje specifikacijoje (jskaitant j Technine specifikacijg jtrauktg parengtg Projekto dalj,
t.y. Techninj projekta (jei taikoma) arba kitg Darby projektine dokumentacijg) detalizuoti statiniai, jrenginiai ir/ar
kiti objektai, kuriy atzvilgiu bus atliekami Darbai. Siekiant iSvengti abejoniy, Objektas taip pat apima (kiek
objektyviai ir pagrjstai taikytina): (i) paminétiems statiniams tinkamai pastatyti, jrengti, integruoti (prijungti) juos j
supancig aplinkg ir eksploatuoti reikalingus inzinierinius ir/ar misrios paskirties statinius atitinkamuose Zemés
sklypuose bei Salia jy (jskaitant antZemines automobiliy stovéjimo aikSteles, jvaziavimus, iSvaziavimus,
Saligatvius ir pan.), (ii) atitinkami Zemeés sklypai (bei Techniniame projekte nurodytos juos supancios teritorijos)
jy aplinkotvarkos (reljefo, apzeldinimo ir pan.) bei bet kokio kitokio visi§ko (galutinio) jy sutvarkymo ir paruoSimo,
reikalingo normaliam paminéty statiniy eksploatavimui bei naudojimui pagal tiksling jy paskirtj, prasme.
1.11. Darbai — Sutarties SD 1 skyriuje nurodyti Objekto statybos, rekonstrukcijos, remonto ir/ar griovimo
darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo rizika bei perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.
1.12. Darby kaina — PasiGlyme nurodyta ir Sios Sutarties SD 2 skyriuje jvardinta fiksuota suma uz visus
Darbus, kuri nekinta visu Sutarties galiojimo laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta tvarka kei¢iama
Darby apimtis, jskaitant kai kei€iamos naudotinos medziagos) ir kurig UZzsakovas moka Rangovui uz atliktus ir
Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus, jskaitant visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas ir mokes¢€ius.
Sutarties SD 2 skyriuje Darby kaina nurodoma, jei UZzsakovas Darby at2vilgiu yra pasirinkes fiksuotos kainos
kainodaros buda.
1.13. Darby jkainiai — Rangovo Pasitlyme nurodyti fiksuoti vienetiniai Darby (jskaitant naudotinas
medziagas) jkainiai, pagal kuriuos Uzsakovas moka Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir
mokesc€ius. Darby jkainiai yra taikomi, jei Uzsakovas Darby atzvilgiu yra pasirinkes fiksuoty vienetiniy jkainiy
kainodaros bida.
1.14. Pradiné Sutarties verté — Pasillyme nurodyta ir Sios Sutarties SD 2 skyriuje jvardinta pradiné Darby
kaina, apskai€iuota pagal Darby jkainius ir TP sgnaudy kiekiy ziniaras¢€ius. Sutarties SD 2 skyriuje Pradines
Sutarties verté yra nurodoma, jei UZzsakovas Darby atZvilgiu yra pasirinkes fiksuoty vienetiniy Darby jkainiy
kainodaros buda.
1.15. Maksimali Sutarties verté — Sios Sutarties SD 2 skyriuje jvardinta Pirkimui UZsakovo skirta maksimali
léSy suma.
1.16. PVM — Lietuvos Respublikos Darby atzvilgiu taikomas pridétinés vertés mokestis.

Dokumentai
1.17. Sutartis — Si Sutartis, susidedanti i$ Sutarties BD 2.2 punkte iSvardinty dokumenty.
1.18. Sutarties BD — Sis dokumentas, kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
standartines Sutarties nuostatas bei standartines Uzsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe.
1.19. Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, kurioje aptariamas Sutarties dalykas, Darby apimtis, Darby
kaina arba Darby jkainiai ir Pradiné Sutarties verté (priklausomai kas taikoma), Darby atlikimo terminai, Sutarties
BD i$lygos bei kitos Saliy sutartos sglygos.



1.20. Techniné specifikacija — Pirkimo salygy dalj sudarantis dokumentas, kuriame nustatyti UZsakovo
reikalavimai Darbams.

1.21. Pirkimo salygos — UZsakovo Pirkimo procediry metu pateikty dokumenty visuma, kuriais
vadovaudamasis Rangovas pateiké Pasidlyma.

1.22. ParaiSka — Uzsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo rastu pateikiamy dokumenty ir duomeny
visuma, kuria reiSkiamas pageidavimas dalyvauti atliekamame pirkime.

1.23. Pasillymas — Uzsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma Darbams
pagal Sig Sutartj atlikti; tuo atveju, jei Pirkimo metu buvo vykdytos derybos, tai Pasillymas reiSkia galutinj
Rangovo pasitlyma.

1.24. Kvietimas sudaryti sutartf — UZsakovo Rangovui pateiktas praneSimas, kuriuo Rangovas
informuojamas apie pasibaigusj Sutarties sudarymo atidéjimo terming ar (ir) Sutarties sudaryma.

1.25. Teisés aktai — reiSkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis, taip pat Europos
Sajungos teisés aktus ar bet kokios treCiosios Salies vieSosios valdzios individualaus ar norminio pobudzio
potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurig Salj ir (arba) turi
jtakos Sios Sutarties vykdymui bei UZsakovo vidaus teisés aktus, su kuriais Rangovas buvo supazindintas.
1.26. PJ] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.27. Projektas — priklausomai, kas taikytina konkreCiu atveju: (i) dokumenty, kuriuose pateikiama
sprendiniy, skirty Darbams vykdyti ir uzbaigti, visuma, susidedanti i§ Techninio projekto ir Darbo projekto, arba
(ii) teisés akty nustatyta tvarka UzZsakovo ar Objekto statytojo pasamdyto Projektuotojo parengtas, suderintas
bei patvirtintas kompetentingose institucijose Objekto techninis darbo projektas, kurio pagrindu buvo iSduotas
statybg leidziantis dokumentas Objekto statybai, arba (iii) jei pagal taikytinus teisés aktus Darby atlikimui néra
privalomas Techninis projektas ir Darbo projektas arba techninis darbo projektas, tai Projektu Sutarties prasme
laikoma bet kokia kita Uzsakovo ar Objekto statytojo uzsakymu parengta Darby projektiné dokumentacija.
1.28. Techninis projektas arba TP — teisés akty nustatyta tvarka Projektuotojo parengtas, suderintas bei
patvirtintas kompetentingose institucijose Objekto techninis projektas, kurio pagrindu buvo iSduotas statybg
leidziantis dokumentas Darbams Objekte.

1.29. Darbo projektas arba DP — Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami
Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj bus atliekami Darbai, atitinkantis taikytiny teisés akty ir Sios Sutarties
statinio darbo projektui keliamus reikalavimus.

1.30. Samata — Rangovo parengta ir Pasillymo dalj sudaranti Darby atlikimo samata, kurioje Pirkimo
sglygose nustatyta tvarka iSskaidoma Darby kaina arba Pradiné Sutarties verté (priklausomai kas taikoma), kuri
gali bati kei¢iama Sioje Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. Kai Sutarties BD nustatyta tvarka Rangovas
parengia ir su UZzsakovu suderina detalizuotg Sgmata, tai tokia detalizuota Sgmata pakei€ia Pasitlyme pateiktg
Samatgy ir tokia detalizuota Sgmata Salys vadovauijasi.

1.31. Darbyvykdymo grafikas — Sutarties BD nustatyta tvaka Rangovo parengtas ir su Uzsakovu suderintas
Darby atlikimo grafikas.

1.32. Darby dalies perdavimo aktas — Sutartyje nustatyta tvarka Saliy pasiraomas tinkamai ir kokybigkai
atliktos atitinkamos Darby dalies perdavimo aktas, kurio forma yra parengta Uzsakovo ir pateikiama
atitinkamame Sutarties SD priede.

1.33. Darby etapo perdavimo aktas — Sutartyje nustatyta tvarka Saliy pasiraSomas tinkamai ir kokybigkai
atliktos Darby vykdymo grafike numatyto etapo Darby dalies perdavimo aktas, kurio forma yra parengta
UzZsakovo ir pateikiama atitinkamame Sutarties SD priede.

1.34. Galutinis perdavimo aktas — Sutartyje nustatyta tvarka Saliy pasiraSomas tinkamai ir kokybigkai atlikty
Darby perdavimo aktas, kai Darbai yra visiSkai uzbaigti ir yra iStaisyti visi Darby trikumai, kurio forma yra
parengta Uzsakovo ir pateikiama atitinkamame Sutarties SD priede.

1.35. Perdavimo aktas — bet kuris i$ Darby dalies perdavimo akto, Darby etapo perdavimo akto ir Galutinio
perdavimo akto.

1.36. Saskaita — Rangovo UzZsakovui Sioje Sutartyje numatyta tvarka uz atliktus ir priimtus Darbus (jy dalj)
iSrasyta ir pateikta PVM saskaita-faktlra ar kito tipo priklausantis iSrasyti ir pateikti apskaitos dokumentas,
atitinkantis taikytiny teisés akty reikalavimus, taip pat, jei taikytina, Rangovo UZsakovui Sioje Sutartyje numatyta
tvarka iSraSyta ir pateikta sgskaita avanso gavimui.

Datos ir terminai
1.37. Diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sgvoka reiSkia kalendorine dieng.
1.38. Darbo diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sgvoka reiSkia darbo dieng Lietuvos
Respublikoje.
1.39. Sutarties jsigaliojimo diena — Sutarties pasiraSymo diena arba kita Sutarties SD nurodyta Sutarties
jsigaliojimo data.

2. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS, STRUKTURA IR AISKINIMAS



2.1. Sios Sutarties pasiraymo diena laikoma data, kai Sutartj pasiraso paskutiné Sutarties Salis. Sutartis
jsigalioja: (a) Sutarties pasiraS8ymo dieng (jei pagal Sutarties SD nuostatas Rangovas neprivalo pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo), arba (b) kitg Sutarties SD nurodytg Sutarties jsigaliojimo dieng (taciau jei pagal Sutarties
SD nuostatas Rangovas privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tai Sutartis jsigalioja Sutarties SD
nurodytg dieng tik tuo atveju, jei iki nurodytos dienos Rangovas pateikia Sutarties sglygas atitinkantj Sutarties
jvykdymo uztikrinimg), arba (c) jei Sutarties SD néra nurodyta kita konkreti Sutarties jsigaliojimo diena, o pagal
Sutarties SD nuostatas Rangovas privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, tai Sutartis jsigalioja nuo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo momento. Jei per Sutarties SD nustatytg terming Rangovas nepateikia
Uzsakovui Sutarties sglygas atitinkancio Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, tai Sutartis, nepaisant to, kad yra
pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartj. Sutartis
galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos arba kitos
Sutarties SD nurodytos dienos.

2.2. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i$vardinti dokumentai. Sutarties
aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybeés tvarka (nebent Sutarties SD bty
numatyta kitaip):

2.2.1. Sutarties SD (be priedy);

2.2.2. Sutarties BD;

2.2.3. Pirkimo salygos (jskaitant Technine specifikacija) ir Uzsakovo iki pasillymy pateikimo termino iSsiysti
Pirkimo sglygy paaiskinimai, patikslinimai (jei jy bus);

2.2.4. Projektas;

2.2.5. kiti Sutarties SD priedai, kuriems nustatoma tokia pirmenybés tvarka:

2.2.5.1. Rangovo Pasiiilymas su priedais, jskaitant Sgmatg;

2.2.5.2. kiti priedai.

2.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeiCianéiomis Zzemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.4. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi bdti suprantamas taikant Sias
pagrindines aiSkinimo taisykles:

2.4.1. Zodziai, zymintys konkrecig asmens lytj, reiSkia bet kurig lytj;

2.4.2. Zodziai, zymintys vienaskaitg reiskia ir daugiskaitg, Zodziai, Zymintys daugiskaitg reiskia ir vienaskaita;
2.4.3. Zodziai ,susitarti‘, ,susitaré”, ,susitarimas“ visuomet reigkia, kad atitinkamas susitarimas Saliy turi bati
jformintas rastu;

2.4.4. rastu” reiskia atitinkamos Salies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus bei bet kokius
Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

2.5. Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendring reikSme arba artimiausig Sutarties
pobudziui specialiajg reikSme, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiSkinta kitokia jy reikSmé.

3. SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
3.1. Kiekviena i§ Saliy pareikia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty;
3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistangiy teisés akty, taisykliy,
statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;
3.1.4. Salies atstovai, pasirase $ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti jg pasirasyti ir Saliy ir (ar) jy atstovy
asmens duomenys, batini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;
3.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius bisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie gali turéti jtakos Salies
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui;
3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties saglygas;
3.1.7. Sutarties sudarymo dieng Salims $ios Sutarties sglygos yra aiskios ir vykdytinos.
3.2 Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad:
3.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudZiamuose
susitarimuose ir susitarimuose, pazeidzian€iuose P| 29 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus;
3.2.2. turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, atestatus, pazyméjimus, darbuotojus,
organizacines ir technines priemones, reikalingas Darbams atlikti;
3.2.3. prie§ pateikdamas Pasitlymg ir prie§ pasiradydamas Sig Sutartj gavo i§ UZsakovo visg reikiamg
informacijg apie Objektg ir Darby apimtis pagal Sig Sutartj (tame tarpe fiziSkai apzitreéjo ir jvertino statybviete),
kiek visa tai batina Darby apimtims, Darby kainai / Darby jkainiams bei Darby uzbaigimo terminui nustatyti,
tinkamai susipazino su Sia informacija, jg jvertino ir suprato;
3.2.4. prie$ pateikdamas Pasillymg ir prieS pasiraSydamas Sig Sutartj iSstudijavo Pirkimo salygas (jskaitant
Technine specifikacijg), ir Projekta;



3.2.5. jPasitlymo kaing jskaiCiavo visas iSlaidas, batinas Darby pagal Sig Sutart] atlikimui (jskaitant Sgskaity
teikimag, naudojantis elektronine paslauga E. sgskaita, kurios svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)
(jei taikytina), bei prisiima rizikg dél to, kad ne nuo UzZsakovo priklausan€iy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis;

3.2.6. yramokus ir jam neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bankroto ar restruktdrizavimo byla ir nenumatoma
jo likviduoti;

3.2.7. néra kity svarbiy su Rangovu susijusiy aplinkybiy, kurios galéty daryti neigiamg jtakg Rangovo
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui;

3.2.8. prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty Sutarties vykdymui darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties
vykdymui pasitelkty darbuotojy veiksmy kilus Zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius;

3.2.9. pasiraSydamas Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozidra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

3.3. UZsakovas patvirtina, kad:

3.3.1. jvykdé arba jgaliojo Perkantjjj subjektg / Perkancigjg organizacijg Siai Sutar€iai sudaryti batinas pirkimy
procediras (jei taikoma);

3.3.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uz tokius priimtus Darbus atsiskaitys
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, jei Rangovas pateiks UZsakovui Sgskaitg, atitinkancig tokio tipo apskaitos
dokumento turinj ir tiksla.

3.4. Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodytas Salies patvirtinimas ir parei$kimas yra melagingas ir(ar)
klaidingas, tai Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio melagingo ir(ar) klaidingo patvirtinimo ir(ar) pareigkimo
patirtus nuostolius.

3.5. Sutartis yra sudaryta remiantis P| nuostatomis ir kity teisés akty nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties
BD ir (ar) Sutarties SD neatitinka P i§déstyty reikalavimy, taikomos P] normos. Salys konstatuoja ir patvirtina,
jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms neprieStarauja.

4. SUTARTIES DALYKAS
4.1, Sios Sutarties dalykas yra Darbai Objekte, kuriy apimtis nurodytg Sutarties SD 2 skyriuje, ir visi kiti Sioje
Sutartyje numatyti Rangovo jsipareigojimai.
4.2. Pagal $ig Sutartj Darbai atliekami iSskirtinai Uzsakovo naudai ir jo interesais.

5. DARBUY APIMTIS IR KAINA
5.1. Sutarties SD 2 skyriuje apibréZiama atliekamy Darby apimtis.
5.2. Informacija apie kainodaros bldg pateikiama Sutarties SD 2 skyriuje. Kai yra pasirinktas fiksuotos
kainos kainodaros bidas, tai Uzsakovas Sioje Sutartyje numatyta tvarka sumoka Rangovui Sutarties SD 2
skyriuje nurodytg fiksuota Darby kaing, nebent baty taikomos Sutarties BD 5.3 punkto nuostatos. Kai yra
pasirinktas fiksuoty vienetiniy Darby jkainiy kainodaros bidas, tai Uzsakovas Sioje Sutartyje numatyta tvarka
sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus ir priimtus Darbus kaing, apskai€iuotg pagal Darby jkainius ir faktiSkai
atlikty ir priimty Darby kiekius, nevirSijant Maksimalios Sutarties vertés, nebent baty taikomos Sutarties BD 5.3
punkto nuostatos.
5.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas, rastu apie tai informuodamas Rangova, gali keisti Darby
apimtis tokia tvarka:
5.3.1. gali atsisakyti dalies Darby ar sumazinti Darby apimtis dél (a) ne nuo Sutarties Saliy atsiradusiy
aplinkybiy arba aplinkybiy, kurios tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo Pirkimo procediry
vykdymo metu ir Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo protingai numatyti (pvz., esant netikslumams ar
klaidoms Techniniame projekte, dél kuriy nebereikia atlikti atitinkamos dalies Darby, dél techniniy sprendiniy
keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi ir kt.), (b) pasikeitusiy Uzsakovo poreikiy. Toks atsisakymas yra
galimas, jeigu neprieStarauja P] 97 straipsnio nuostatoms. Tokio atsisakymo atveju yra, priklausomai nuo
pasirinkto kainodaros budy, atitinkamai koreguojama Darby kaina arba Pradiné Sutarties verté. Tais atvejais,
kai pagal §j punktg koreguojama Darby kaina, tai Darby kaina mazinama pagal Sgmatoje numatytas atitinkamy
darby kainas (jskaitant su tokiais darbais susijusias visas pridétines ir kitas iSlaidas, tame tarpe Rangovo pelno
marz3g), o, jei tokiy konkregiy darby kainos Sgmatoje néra nurodytos — Saliy sutartomis vidutinémis tokiy darby
rinkos kainomis, kurios yra ty darby atlikimo laikotarpyje. Tais atvejais, kai pagal §j punktg koreguojama Pradiné
Sutarties verté, tai Pradiné Sutarties verté maZinama vadovaujantis Darby jkainiais;
5.3.2. gali didinti Darby apimtis (t.y. pavesti Rangovui atlikti papildomus darbus ir/arba atlikti kitus darbus vietoj
atsisakytos Darby dalies), jei tai susije su Objektu, nevirSijant P| 97 str. numatyty limity ir jy taikymo salygy.
Tokio Darby apimties didinimo atveju yra, priklausomai nuo pasirinkto kainodaros biady, atitinkamai
koreguojama Darby kaina arba Pradiné Sutarties verté. Tais atvejais, kai pagal §j punktg koreguojama Darby
kaina, tai Darby kaina didinama pagal papildomiems darbams taikytinas Sgmatoje numatytas atitinkamy darby
kainas (jskaitant su tokiais darbais susijusias visas pridétines ir kitas iSlaidas, tame tarpe Rangovo pelno marzg),
0, jei tokiy konkre&iy darby kainos Sgmatoje néra nurodytos — Saliy sutartomis vidutinémis tokiy darby rinkos
kainomis, kurios yra ty darby atlikimo laikotarpyje. Tais atvejais, kai pagal §j punktg koreguojama Pradiné
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Sutarties verté, tai Pradiné Sutarties verté didinama vadovaujantis Darby jkainiais, o, jei tokiy papildomy darby
atzvilgiu konkregiy Darby jkainiy néra numatyta — Saliy sutartais vidutiniais tokiy darby rinkos jkainiais, kurie yra
ty darby atlikimo laikotarpyje.

5.4. Siekiant i§vengti abejoniy, Salys susitaria, kad Techninio projekto detalizavimas Darbo projekte
(jskaitant Darbo projekto derinimo eigoje UzZsakovo pateiktus Techninio projekto sprendiniy patikslinimus ar
iSaiSkinimus) néra Techninio projekto keitimas, nulemiantis papildomy darby atsiradimg, ir Rangovas dél to
neturi teisés reikalauti padidinti Darby kaing ir/ar pratesti Darby vykdymo grafike numatytus Darby atlikimo
terminus.

5.5. Jei tai numatyta Pirkimo sglygose arba to pareikalauja UZsakovas, Rangovas ne véliau kaip per 10
(desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo parengia ir pateikia Uzsakovui suderinimui UZsakovo nurodytu
bddu detalizuotg Sgmatg, parengtg Pasillyme pateiktos Sgmatos pagrindu, nekeiCiant PasiGlyme pateiktos
Samatos (ir jos sudetiniy daliy) duomeny. Tokia UZsakovo rastu (tame tarpe el. pastu) patvirtinta Sgmata tampa
neatskiriama Sutarties dalimi, pakeitia Pasillyme pateiktg Sgmatg ir Salys ja vadovaujasi. Salys aiskiai
patvirtina, kad Sgmatg (tiek teikiant Pasillymg, tiek jg detalizuojant) sudaré ir pateiké Rangovas,
vadovaudamasis Technine specifikacija (jskaitant jos sudétine dalimi esantj Projektg) bei Pirkimo sglygomis.
Rangovas prisiima visg rizikg ir atsakomybe uz Sgmatos tikslumg ir jos atitikimg Techninei specifikacijai
(iskaitant jos sudétine dalimi esan&iam Projektui) ir Pirkimo salygoms. Aiskumo délei Salys pazymi, kad
Rangovas neturi teisés reikalauti padidinti Darby kainos ar Darby jkainiy, remdamasis Sgmatos netikslumais.
Rangovas patvirtina savo supratima, jog jis privalés Sutartyje nustatytais terminais jvykdyti visus numatytus
Darbus (nepriklausomai nuo to, ar jie yra paminéti Sgmatoje, ar ne) ir negalés reikalauti Darby kainos ar Darby
jkainiy padidinimo ar kokiy nors islaidy atlyginimo dél to, jog jo parengtoje Samatoje néra aprasyti ir/ar jvertinti
visi pagal Technine specifikacijg (jskaitant jos sudétine dalimi esantj Projektg) bei kitus Sutarties dokumentus
reikalingi atlikti darbai.

5.6. Rangovas supranta, kad Sutarties galiojimo metu faktinés Darby atlikimo ir Sios Sutarties jvykdymo
iSlaidos gali padidéti dél infliacijos, rinkos pokyc€iy ir/ar kity priezasCiy. Rangovas jvertino Sias aplinkybes iki
Pasitlymo pateikimo ir Sutarties pasiraSymo ir prisiima visg su tuo susijusig rizika.

5.7. Tais atvejais, kai yra taikomas fiksuotos kainos kainodaros bidas, Rangovas patvirtina, kad jis,
rengdamas Sgmatg iSanalizavo ir jvertino Technine specifikacijg (jskaitant jos sudétine dalimi esantj Projekta,
tame tarpe jo sgnaudy kiekiy ziniarascius), kur reikia atliko reikalingas kiekiy korekcijas, todél, jei faktiniai darby
kiekiai ir/ar medziagy kiekiai bus didesni, nei nurodyta Sgmatoje ar Techninés specifikacijos dalimi esaniame
Projekte, tai Rangovas prisiima visg rizikg ir atsakomybe uz tokius papildomus kiekius ir tuo pagrindu neturés
teisés reikalauti padidinti Darby kaing.

5.8. Rangovas | Darby kaing ir Darby jkainius (priklausomai kas taikoma) yra jskai€iaves visas Rangovo
iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu, visus mokescius, jskaitant PVM bei Saskaitos
teikimo mokestj naudojantis elektronine paslauga ,E. Saskaita® (jei taikytina), taip pat jskaitant, taciau ne tik:
5.8.1. iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.8.2. apsirGpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas (jei taikoma);

5.8.3. visas su dokumenty, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias
iSlaidas;

5.8.4. |sisteigimo Lietuvos Respublikoje iSlaidas, jskaitant jsiregistravimg Lietuvos Respublikos mokesciy
mokétoju (jei tai reikalinga Darby atlikimui uZtikrinti), arba su laisvo prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su
Darbais) judéjimo teisés jgyvendinimu susijusias iSlaidas (teisés pripazinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i$
kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijy ir (arba) profesiniy bendrijy iSlaidas ir kita);

5.8.5. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties
vykdymu;

5.8.6. visy medziagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus, iSlaidas, transportavimo iSlaidas, Rangovo
darbuotojy apripinimo tinkama jranga bei jrankiais, reikalingais tinkamam Darby atlikimui;

5.8.7. statybvietés iSlaidas, jskaitant jos sutvarkymg atlikus Darbus;

5.8.8. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

5.9. PVM bus apskaiCiuojamas ir mokamas prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo metu galiojanciy teisés
akty nustatyta tvarka. Pasikeitus PVM dydZiui likusi Darby kainos dalis ar likusi Pradinés Sutarties vertés dalis
ir Darby jkainiai (priklausomai kas taikoma) atitinkamai automatidkai perskai€iuojami pagal pasikeitusj PVM dyd;.
5.10. Nebent Sutarties SD baty nurodyta kitaip, Darby kainos ar Pradinés Sutarties vertés ir Darby jkainiy
(priklausomai kas taikoma) perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo ir kainy lygio kitimo neatliekamas.
5.11. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo radytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Techninés
specifikacijos ir/ar Projekto, UZsakovas Rangovui neapmoka.

6. DARBUY KOKYBE IR GARANTINIAI |SIPAREIGOJIMAI
6.1. Atliekamy Darby kokybei keliami reikalavimai apibréziami Techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo
salygose. Rangovas, atlikdamas Darbus, taip pat privalo laikytis visy taikytiny teisés akty reikalavimy. Rangovas
pareiSkia ir garantuoja, kad Darbai bus atlikti be trikumy ir klaidy, kurios mazinty Objekto verte arba kitokiu
bddu neigiamai jtakoty galimybe naudoti Objektg pagal tiesiogine jo paskirtj.



6.2. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo salygose nustatytg kvalifikacijg, jei tai Pirkimo sglygose buvo
numatyta. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik teise verstis atitinkama veikla turintys asmenys,
neatsizvelgiant j tai, ar Pirkimo metu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi. Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija
bty uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.3. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti UZsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus dokumentus.

6.4. Rangovas garantuoja, jog bet kurio Darby rezultato Perdavimo akto pasiraSymo metu Darby rezultatas
atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trGkumuy, kurie panaikinty arba sumazinty Darby rezultato
verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

6.5. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali bati
trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kuriy terminas pradedamas skai€iuoti nuo
Galutinio perdavimo akto pasiradymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantinius
terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Jei Sutarties SD nenumatyta kitaip, Rangovas atsako
uz Darby trikumus ir defektus (jskaitant jy sukeltg zalg Uzsakovo, tre€iyjy asmeny turtui ir Zzmonéms), jei tokie
Darby defektai buvo nustatyti per:

6.5.1. 5 metai, iSskyrus Zemiau Siame punkte aptartis atvejus;

6.5.2. 10 mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

6.5.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty;

6.5.4. Rangovo Darby vykdymui pateikiamai jrangai ir medziagoms, taikomi jrangos ir medziagy gamintojy
irfar pardaveéjy suteikti garantiniai terminai, taiau visais atvejais ne trumpiau kaip 2 metai.

6.6. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kuriuo Uzsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo
dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

6.7. Rangovas atsako uz visy Darby trikumy ar defekty, kurie gali paaiSkéti per numatytus garantinius
terminus, iStaisymg savo saskaita, jskaitant atvejus, kai tokio trikumo ar defekto priezastimi yra statybos metu
naudotos nekokybiSkos medziagos arba Rangovo nekokybi$kai atlikti darbai, Rangovo aplaidumas, taip pat, jei
Darbai buvo atlikti nukrypstant nuo Projekto, kitokiu bldu pazeidziant Sig Sutartj ar Darbus reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimus.

6.8. UZsakovas apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus rastu informuoja apie tai Rangova.
6.9. Jei Techninéje specifikacijoje néra numatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas po pretenzijos i Uzsakovo gavimo atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui ir per jmanomai
trumpiausig terming (ne ilgesnj, kaip 10 dieny, nebent Sutarties SD dalyje buty numatytas kitoks galimas
maksimalus defekty Salinimo terminas arba UZsakovas sutikty su kitu terminu) savo sgskaita kaip galima
greiciau iStaiso tokius defektus ir atitaiso zala, padarytg kitiems statybos darbams Objekte ar kitam Uzsakovo
ar treciyjy asmeny turtui. Avarijy dél Rangovo atlikty Darby defekty atveju, Rangovas privalo pradéti Salinti
defektus ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming (Rangovas patvirtina savo supratima, kad, atsizvelgiant
j avarijos pobudj, Uzsakovas gali pareikalauti, kad tokie defektai baty pradéti Salinti nedelsiant, t.y. t3 pacig
dieng, iSkart po Uzsakovo pranesimo) ir privalo savo sgskaita kaip galima greiCiau iStaisyti tokius defektus ir
atitaisyti Zalg, padarytg kitiems statybos darbams Objekte ar kitam UZsakovo ar tre€iyjy asmeny turtui. Be to,
Rangovas privalo atlyginti visus dél Darby defekty (trdkumy) UZsakovo patirtus nuostolius, tame tarpe
atsiradusius jei dél tokio Darby defekto (trukumo) neigiamai paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai
ar pablogéja jy veikimas ar atsiranda kitos neigiamos pasekmés.

6.10. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 2 (dvi) dienas véluoja atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui arba per
jmanomai trumpiausig terming (ne ilgesnj, kaip 10 dieny, nebent Sutarties SD dalyje baty numatytas kitoks
galimas maksimalus defekty Salinimo terminas) neistaiso defekto ir/ar neatitaiso tokio defekto padarytos zalos
kitiems statybos darbams Objekte ar kitam UZzsakovo ir/ar tre€iyjy Saliy turtui, Uzsakovas gali, rastu jspéjes
Rangovg pries 2 (dvi) darbo dienas, pats arba kity pagalba atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita ir/arba
jgyvendinti Rangovo iSduotg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg. Rangovas kompensuoja
dokumentais pagrjstas defekty iStaisymui, zalos ir nuostoliy atlyginimui Uzsakovo patirtas iSlaidas bei uz
kiekvieng tokj atvejj jsipareigoja per 10 (deSimt) dieny nuo rastiS8ko UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos
sumoketi UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus 20 (dvideSimt) procenty dokumentais pagristy defekty
Salinimo darbams UZsakovo patirty idlaidy sumos.

6.11. Dél garantiniu laikotarpiu atsiradusio Darby defekto (trdkumo), uz kurj atsakingas Rangovas, pakeitus
Darbams naudotas medZiagas, jrangg ar jos komplektuojamajg detale, pakeistoms medziagoms, jrangai ar
naujai komplektuojamajai detalei taikomas toks pat kokybés garantijos terminas, koks buvo nustatytas ir
panaudotoms medziagoms, jrangai ar jos komplektuojamajai detalei, t. y. garantijos terminas pradedamas
skaiCiuoti i$ naujo ir j pakeistos medziagos, jrangos ar pakeistos jos komplektuojamosios detalés garantijos
terming buves ankstesnés medziagos, jrangos ar jos komplektuojamosios detalés, kuri buvo pakeista, garantijos
terminas nejskaitomas.

6.12. Rangovui per jmanomai trumpiausig terming (ne ilgesnj, kaip 10 dieny, nebent Sutarties SD dalyje biity
numatytas kitoks galimas maksimalus defekty Salinimo terminas) nepaSalinus nustatyty atitinkamy Darby



defekty (trakumy), Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SD 3 skyriuje numatytus
delspinigius bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.

7.  SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. Uzsakovas jsipareigoja:
7.1.1. tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;
7.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrjstai reikalingg
informacijg, kurios pateikimo bdtinybé iSkilo Sutarties vykdymo metu;
7.1.3. Rangovui tinkamai jvykdzius visus sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus Darbus;
7.1.4. Rangovui tinkamai jvykdzius visus sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais atliktus Darbus pagal Sutarties nuostatas;
7.1.5. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybe patekti j Objektg (ir/ar statybviete) Darby atlikimui,
taciau tai neriboja Uzsakovo teisés nejleisti j Objektg (ir/ar statybviete) konkretaus Rangovo (ar Subrangovo)
darbuotojo (atstovo) Sutartyje ar UZsakovo vidinése tvarkose numatytais atvejais;
7.1.6. suteikti reikiamus jgaliojimus Rangovui veikti Uzsakovo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);
7.1.7. savo kasStais pasirtpinti Darby rezultato (Objekto, jo sudétiniy daliy) kadastriniy matavimy atlikimu ir jy
jregistravimu teisés akty numatyta tvarka;
7.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.
7.2. Rangovas jsipareigoja:
7.2.1. tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;
7.2.2. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti trakumus, nustatytus Darby perdavimo—priemimo metu ir (ar) per garantinj terming;
7.2.3. uztikrinti naudojamy medziagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty reikalavimy bei
teisés akty, reglamentuojandiy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai, atlikti nesilaikant Siy
reikalavimy, nepriimami;
7.2.4. Projektg keisti tik gavus Uzsakovo iSankstinj rastiSkg sutikima;
7.2.5. bdti nuolat susipazinus su Uzsakovo vidaus tvarky aktualiomis redakcijomis (pagrindiniai UzZzsakovo
lokaliniai teisés aktai publikuojami internetiniame puslapyje adresu https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/viesieji-
pirkimai/informacija-rangovams/118) ir, atliekant Darbus, jy laikytis, taip pat laikytis saugos darbe, sveikatos,
civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos (zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos,
gaisrinés saugos, techniniy ir kity teisé akty reikalavimy (tame tarpe skirty dirbant Silumos, dujy ir kituose
jrenginiuose) bei susijusiy UZzsakovo nurodymy, nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame
papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Subrangovy darbuotojai. PasiraSydamas Sig Sutartj
Rangovas patvirtina, kad jis yra susipazines su Sios Sutarties pasiraSymo metu galiojan€iomis Uzsakovo vidaus
tvarkomis ir jsipareigoja jy (jskaitant vélesnius jy pakeitimus, jei tokiy baty) laikytis ir tai yra jskaic¢iuota j Darby
kaing / Darby jkainius. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas jsipareigoja pasirasyti Uzsakovo parengtos formos
Susitarimg darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos klausimais. Uz Siame punkte
nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;
7.2.6. atsiysti nustatytos formos prasymus dél Rangovo (Subrangovo) darbuotojy ir transporto leidimy patekti
j UZsakovo teritorijg bei nustatytos formos atsakingy asmenuy, kurie vykdys darbus, sgrasa, su kvalifikaciniy
pazymeéjimy numeriais bei jy galiojimo terminais;
7.2.7. instruktuoti Darbus atliksiangius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties BD 7.2.5 punkte
nurodytais klausimais, taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas, jei tas yra reikalinga pagal atliekamy Darby specifikg. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bati
aprapinti darbo rubais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sios priemonés bity naudojamos atliekant Darbus;
7.2.8. ki statybos darby pradzios paskirti statinio statybos vadova ir apie tai rastu informuoti UZsakova.
Uzsakovas turi teise bet kada motyvuotu rastu paprasyti Rangovo atSaukti statinio statybos vadova,
nurodydamas tokio atSaukimo priezastis, o0 Rangovas privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
at8aukti esamg statinio statybos vadovg ir pateikti UZsakovui kitg statinio statybos vadovo kandidatira.
UZsakovui pritarus tokiai kandidatirai, Rangovas pasillytas kandidatas perima statinio statybos vadovo
pareigas;
7.2.9. Darbams atlikti samdyti specializuotg, aukstos kvalifikacijos ir pakankamos apimties darbo jéga, kuri
galéty tinkamai, kokybiSkai ir Sioje Sutartyje nustatytais terminais atlikti ir uzbaigti Darbus, taip pat uZtikrinti, kad
Darbus, kuriems atlikti Pasitlyme buvo nurodyti konkretls specialistai ir pateikti jy kvalifikacijg jrodantys
dokumentai, atliks butent tie specialistai, o, jei to objektyviai nejmanoma uztikrinti, Rangovas privalés pagrjsti
Uzsakovui, kad to uztikrinti nejmanoma, ir privalés pakeisti tokj specialistg kitu, ne prastesnés kvalifikacijos
specialistu, pateikiant Uzsakovui tokio naujo specialisto kvalifikacijg jrodanCius dokumentus ir Uzsakovui sutikus
su tokiu pakeitimu;
7.2.10. kontroliuoti ir uztikrinti, kad statybvietéje su jrengimais ir mechanizmais dirbty tik tie Rangovo ir
Subrangovy darbuotojai, kurie turi teise dirbti su tokiais jrengimais ir mechanizmais;
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7.2.11. savo léSomis statybvietéje (statybos darby vykdymo zonose) jrengti pavojingy zony aptvérimus pagal
darby saugos reikalavimus;

7.2.12. tinkamai ir laiku pildyti statybos darby zurnala, kitg statybos dokumentacijg, perduoti Uzsakovui statybai
panaudoty gaminiy bei medziagy sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius pasus ir kitg susijusig ir/ar teisés
aktuose numatytg dokumentacija;

7.2.13. pries$ uzdengiant Darby dalis (t. y. prie$ paslépty Darby uzbaigimg), padaryti teisés akty nustatytus arba
Uzsakovo pareikalautus atlikti tyrimus bei minéty darby uzfiksavimg. Tuo tikslu Rangovas privalo elektroniniu
pastu ar telefonu pranesti Uzsakovui ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas apie numatomag Darby dalies

7.2.14. jeigu Projekte néra nurodyta arba Salys kiekvienu konkreg&iu atveju nesusitaria kitaip, Darbams naudoti
tik naujas (t. y. anks€iau niekur nenaudotas) medziagas, pateikti UZzsakovui medziagy atitikties sertifikatus,
kokybés pazymeéjimus;

nevarzomai vykdyti Darby ar statyboje naudojamy medziagy bei jrangos kontrole, jiems pareikalavus, nedelsiant
pateikti susipazinti Darbams naudojamy medziagy, statybos technologijos, jrangos ir kitg dokumentacijg
7.2.16. privalo kiekvieng diena registruoti Objekto statybos darby Zurnale atliktus Darbus bei vesti kitg privaloma
statybos dokumentacijg; tinkamai jforminti ir reikiamu laiku perduoti UZzsakovui visus kitus su statyba susijusius
dokumentus, kiek to reikalauja taikytini teisés aktai, Sutartis arba to reikia Objekto uzbaigimo procedidroms
jvykdyti. Praradus bet kurig i§ Siame punkte numatytg dokumentacijg, Rangovas kuo skubiau savo sgskaita
privalo: (i) atkurti prarastg dokumentacija; (ii) atlikti konstrukcijy tyrimus bei paslépty darby atidengimg, jeigu
Uzsakovo nuomone tai yra reikalinga. Visu Darby vykdymo laikotarpiu visa tokia dokumentacija priklauso
UZsakovui;

7.2.17. prisiimti Darbams tiekiamy medziagy Zuvimo ar sugedimo rizikg iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo
momento;

7.2.18. tuo atveju jei atitinkamus Darbams naudojamus resursus tiekia Uzsakovas, ne véliau kaip per 10
(desimt) dieny po atitinkamo pareikalavimo ir/ar sagskaity gavimo apmokéti visas iSlaidas uz elektros energija,
vandenj ir kitus energetinius resursus, reikalingus Darbams vykdyti, patiektus j statybviete iki Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo. Taip pat Rangovas privalo apmokéti visas iSlaidas uz elektros energijg bei kitus
energijos resursus, kuriuos jis faktiSkai sunaudos Darby defekty (trdkumy) Salinimui po Galutinio perdavimo
akto pasiraSymo;

7.2.19. konsultuoti UZsakovg su Rangovo sutartiniais jsipareigojimais susijusiais klausimais;

7.2.20. nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas, kitus draudiminius
jvykius, imtis priemoniy draudiminiam jvykiui ir jo pasékoje atsiradusiai zalai uzfiksuoti bei imtis priemoniy
stabdanciy tolimesnj Zalos atsiradima;

7.2.21. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

7.2.22. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietg ir aplinka;

7.2.23. uztikrinti tvarkg Darby vietoje, nuolat Salinti statybines atliekas i$ statybvietés, darbo dienos pabaigoje
pasalinti susidariusias Siuk3les, iSveZzti statybines atliekas tik j tokias vietas, kuriose teisés aktai leidzia kaupti,
utilizuoti ar laidoti statybines atliekas, ir archyvuoti, o UZzsakovu i papraS$ius, nedelsiant pateikti statybiniy atlieky
iSveZzimo dokumentus;

7.2.24. uztikrinti i8 UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir apsauga. Pasibaigus sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminui, UZzsakovui papraSius rastu,
grazinti visus i$ Uzsakovo gautus, Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

7.2.25. nepradéti atlikti Darby, negavus i§ Uzsakovo rastiSko leidimo, t. y. nejforminus Nurodymo dél darby
elektros arba Silumos jrenginiuose, Paskyros dél darby atlikimo gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy
aplinkoje vykdymo, Leidimo atlikti ugnies darbus, akto — leidimo darbams vykdyti veikiancioje jmonéje, kaip tai
numatyta Uzsakovo vidaus tvarkose;

7.2.26. teisés akty nustatyta tvarka paskirti Darby saugos darbe koordinatoriy bei apie tai informuoti Uzsakova;
7.2.27. saugoti atlikty Darby rezultatg nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip pat nuo
meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti UZzsakovui pagal Galutinj perdavimo aktsg.
Visais atvejais Rangovo atlikty Darby atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika pereina UZsakovui nuo Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo momento;

7.2.28. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo, susijusius su
defekty Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

7.2.29. uztikrinti, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo Uzsakovui, i§ Darby atlikimo vietos baty paSalinta
visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medziagos, o
Darby vieta baty tvarkinga ir iSvalyta;

7.2.30. Uzsakovo praSymu ne véliau kaip per 2 darbo dienas teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo
eigg (jskaitant, taiau ne tik, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uzbaigimo
terminus, aplinkybes, galin€ias daryti jtakg Darby ar jy dalies uzbaigimo terminams ir kt.);



7.2.31. iki Darby perdavimo pagal Galutinj perdavimo aktg suorganizuoti UZsakovo ar jo nurodyty Objekto
priezidrg ir eksploatacijg vykdanciy jmoniy darbuotojy instruktavimg ir/arba apmokymg dél Darby rezultato
naudojimo ir priezidros;

7.2.32. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

7.3. Darby eigoje Rangovas nedelsiant po Siame punkte nurodyty aplinkybiy nustatymo turi jspéti Uzsakovag
(tiksliai apibGdindamas aplinkybes, galimus imtis veiksmus ir pan.) dél:

7.3.1. Projekto trikumy (jskaitant, jei triksta kokios nors projektinés dokumentacijos), klaidy ar netikslumy,
UzZsakovo, Projektuotojo numatyto Darby atlikimo bldo ar kokybés netinkamumo bei Uzsakovo, Techninio
jy atlikimo terminams;

7.3.2. kitokiy, nuo Rangovo nepriklausanc€iy aplinkybiy, kelian€iy grésme atliekamy Darby kokybei
(tinkamumui ir tvirtumui) bei saugumui.

7.4. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y.
turintys valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianCius teise atlikti Darbus pagal iSduotus sertifikatus,
patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

7.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutar€iy su Uzsakovo
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui, jei tai néra
rastu suderinta su UZsakovu. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas turi
teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming.

7.6. Uzsakovo atsakingi asmenys, Techninis prizitrétojas ir (ar) kiti asmenys, Uzsakovo vardu vykdantys
Darby technine priezidrg ir kontrole, turi teise sustabdyti Darby vykdyma, jeigu:

7.6.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZzsakovo jrenginiuose, t.y.
neuzregistruotas Potvarkis dél atsakingy asmeny paskyrimo vykdyti darbus ir (ar) Rangovo darby vadovai,
darby vykdytojai neistruktuoti, nepasirase Uzsakovo atsakingy asmeny instruktavimo zurnaluose;

7.6.2. Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo jrenginiuose nepasiraSius Susitarimo darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos klausimais, jei Uzsakovas pareikalavo tokj susitarimg pasirasyti;
7.6.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
7.6.4. netinkamai suformintas nurodymas, paskyra, leidimas ugnies darbams, aktas — leidimas statybos
darbams. Darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugg. Neistruktuoti brigados
nariai, neatitinka darbuotojy sudétis darbo vietoje pagal nurodymg, paskyrg, leidimg ugnies darbams, aktg
leidimg statybos darbams;

7.6.5. Darbai vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo, t. y. nejforminus Nurodymo dél darby elektros arba
Silumos jrenginiuose, Paskyros dél darby atlikimo gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje
vykdymo, Leidimo atlikti ugnies darbus, akto — leidimo darbams vykdyti veikiancioje jmonéje;

7.6.6. nesilaikoma aplinkos apsaugos reikalavimuy;

7.6.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;

7.6.8. Rangovo darbuotojas, esantis Uzsakovo objektuose, yra neblaivus, t. y. etilo alkoholio koncentracija jo
kraujyje virsija 0,00 (nulis) promilés, apsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medziagy;

7.6.9. del kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy paZeidimy, jeigu jie kelia
grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei;

7.6.10. Darbai vykdomi nesilaikant Projekto reikalavimuy;

7.6.11. Darby kokybé neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy.

7.7. Sustabdzius Darby vykdymg dél Sutarties BD Error! Reference source not found. punkte nurodyty
pazeidimy, Darby vykdymo terminai néra pratesiami. Darbai gali bati sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tesiasi
minéti Rangovo pazeidimai. Sustabdzius Darby vykdymag, apie tai informuojamas Rangovo Darby vadovas,
kuris nedelsiant turi atvykti j Objekta. Rangovui surasomas jpareigojimas pasalinti nustatytus pazeidimus.

7.8. Pasalinus pazeidimus, Rangovas rastu (faksu ar elektroniniu pastu) informuoja Uzsakovo darbuotojg,
parasiusj jpareigojima.
7.9. Nustacius Sutarties BD Error! Reference source not found. punkte nurodyty reikalavimy pazeidima,

Rangovas UZsakovui rastu pareikalavus moka UZsakovui 300 EUR (trijy Simty eury) dydZio baudg uz kiekvieng
nustatytg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Tuo atveju, jei buvo nustatytas Sutarties BD 7.6.8 punkte nurodytas
pazeidimas — Rangovas UZsakovui moka 3 000 EUR (trijy tikstanc&iy eury) dydZio baudg uz kiekvieng UZzsakovo
teritorijoje nustatytg neblaivaus / apsvaigusio darbuotojo atvejj. Neblaivus / apsvaiges Rangovo darbuotojas
nedelsiant turi bati nuSalinamas nuo darbo ir iSvedamas i$ statybvietés.

7.10. PasiraS8ydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su Uzsakovo patvirtintomis tvarkomis,
nurodytomis Sutarties SD prieduose ir (ar) Techninéje specifikacijoje. Su minétomis tvarkomis Rangovas privalo
supazindinti ir Subrangovus. Jei Rangovas (Subrangovas) pirmg kartg pazeidzia UZzsakovo nustatytas tvarkas,
Uzsakovas jj rastiSkai jspeja. Jei Rangovas nepasSalina trikumy ar pakartotinai nesilaiko Uzsakovo nustatyty
tvarky, Uzsakovas turi teise skirti Rangovui 100 EUR (vieno Simto eury) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
pazeidimg. Apie tokio pobidZio baudos skyrimg Rangovas informuojamas rastu.



7.11. Rangovas patvirtina, kad UZsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su
Darby rezultatu, néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir Kiti
dokumentai, o Siame punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties BD 6.5 punkte nurodytos
garantijos.

7.12. Uzsakovas, Techninis prizitrétojas, Projektuotojas gali teikti pastabas, susijusias su Rangovo
atliekamais Darbais ir jy kokybe, j kurias Rangovas privalo atsizvelgti.

7.13. Uzsakovo atsakingi asmenys ir (ar) kiti asmenys, vykdydami Sutarties priezilirg ir kontrole, turi teise bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti, ar Rangovas tinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

7.14. Uzsakovas perduoda Rangovui statybviete, Salims pasira$ant atitinkamg sutartos formos statybvietés
perdavimo-priémimo aktg. Perduodant statybviete UzZsakovas perduoda Rangovui statybos darby Zurnalg,
nebent UZsakovas nurodyty Rangovui pildyti elektroninj statybos Zurnalg teisés akty nustatyta tvarka. Rangovas
Siuo patvirtina, kad iki Sios Sutarties pasiraSymo UZsakovas tinkamai perdavé Rangovui kompetentingose
institucijose suderintg ir patvirtintg Techninj projekta.

7.15. Salys susitaria, kad statybvietés aptvérimu, ap$vietimu, apsauga, informacinio stendo jrengimu ir
priezidra, sanitariniy patalpy (tualety, prausykly), taip pat laikiny administraciniy patalpy inZineriniam personalui
ir bendriems pasitarimams jrengimu ir priezilra, statybvietés apsauga savo kaStais pasiripina Rangovas.
Jrengtomis administracinémis ir sanitarinémis patalpos Rangovas privalo leisti naudotis ir UZsakovui bei
Subrangovy turto sugadinimg ar praradimag, taip pat dél statybvietéje esancio UZsakovo turto sugadinimg ar
praradima, nebent tai atsitikty dél paties Uzsakovo kaltés.

7.16. Bet kokie Rangovo, Subrangovy ar kity subjekty reklaminiai ar informaciniai stendai ar kita reklaminé
ar informaciné medziaga statybvietéje, ant statybvietés tvoros ir pan. gali bati jrengiami tik rastu tai leidus
UzZsakovui ir suderinus su Uzsakovu tokio stendo dydj, formata, turinj ir kitus parametrus bei jrengimo viets.
Rangovui pazeidus Siame punkte numatytus jsipareigojimus ir neistaisius tokio pazeidimo per 1 (vieng) darbo
dieng po atitinkamo Uzsakovo rastiSko pareikalavimo dienos, Rangovas jsipareigoja uz kiekvieng tokj pazeidimg
sumokeéti Uzsakovui 500 Eur (penkiy Simty eury) baudg uz kiekvieng pazeidimo dieng. Baudos sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasalinti pazeidima.

7.17. Rangovas Darby laikotarpiu savo sgskaita gauna reikalingas pasijungimo salygas ir leidimus, jrengia,
vykdo sgnaudy apskaitg ir tinkamai prizitri Siuos laikinus inzinerinius tinklus: laikinus elektros energijos tiekimo
tinklus | statybviete, papildomus laikinus apSvietimo tinklus, laiking vandentiekio tinklg j statybviete, laiking
prijungima prie buitiniy nuoteky vamzdyny tiek, kiek viso to reikia Darbams atlikti ir/ar numatyta Projekte.

7.18. Rangovas privalo pasirapinti visy reikiamy leidimy, suteikianciy teise naudotis vieSaisiais privaziavimais
prie statybvietés bei vykdyti kitg su Darby vykdymu susijusig veiklg vieSosiose zonose uz statybvietés riby,
gavimu, taip pat uztikrinti, kad per visg Darby vykdymo laikotarpj tiek statybvietés teritorijoje, tiek uz jos riby
esanciose zonose su Darby vykdymu susijusi Rangovo bei Subrangovy veikla bty vykdoma tvarkingai, saugiai,
racionaliai, ekonomiskai pagrjstai, efektyviai ir nepazeidziant treciyjy Saliy teisiy bei teiséty interesy. Rangovas
privalo uztikrinti su statybviete besiribojanciy teritorijy apsaugg nuo dulkiy ar bet kokiy kity tersaly, susidaranciy
Darby vykdymo eigoje. Rangovas taip pat privalo uztikrinti, kad nebdty virSijami leistini triukSmo reikalavimai ir
kad baty laikomasi visy kity statyby procesg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, taikytiny statybos
rangovui. Visi Darbai statybvietéje turi bati vykdomi tokiu bldu, jog kiek jmanoma maziau baty trukdomi
aplinkiniy sklypy ir juose esanciy pastaty naudotojai. Esant bet kokiems kaimyny ar kity treciyjy Saliy
nusiskundimams ar pretenzijoms dél vykdomy Darby, Rangovas privalo nedelsiant imtis visy su UZsakovu
suderinty priemoniy, kad tokias pretenzijas iSspresti, tame tarpe atlyginti jy nuostolius (jei tokie baty jrodyti),
sumokeéti kompetentingy institucijy dél to paskirtas baudas ir pan.

7.19. Rangovas, vadovaudamasis taikytiny teisés akty reikalavimais, privalo parengti, suderinti su Uzsakovu
dokumentg ir jo jgyvendinimg) ir patvirtinti statybos darby technologijos projekta.

7.20. Darby atlikimui reikalingu statybg leidzian€iu dokumentu rapinasi Uzsakovas ar Objekto statytojas.
Visus kitus Darby vykdymui reikalingus leidimus ir sutikimus savo saskaita ir atsakomybe gauna Rangovas,
derindamas tai su Uzsakovu. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai bendradarbiauti su Rangovu ir jam pagelbéti
gaunant tokius leidimus. Rangovui veluojant gauti tokius leidimus ir sutikimus jokie Darby jvykdymo terminai
néra pratesiami.

7.21. Baigus Darbus, Rangovas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® bei kity teisés akty nustatyta tvarka, kiek tai susije su Darbais,
parengia ir/far gauna visus su Darbais susijusius dokumentus, taip pat atlieka su Darbais susijusius veiksmus,
reikalingus pasirengiant Objekto statybos uzbaigimo proceddry jforminimui, perduoda Siuos dokumentus
Uzsakovui ir, kiek to pareikalauja Uzsakovas, dalyvauja Objekto statybos uzbaigimo procedirose, kad bity
gautas Objekto statybos uzbaigimo dokumentas. Paciomis statybos uzbaigimo procediromis ripinasi
UzZsakovas.

7.22. Statybvietéje gamybinius susirinkimus organizuoja Rangovas, i§ anksto informuodamas Uzsakovg ir
kitus susijusius asmenis apie jy laikg, vietg bei numatomus svarstyti klausimus. UZzsakovas taip pat gali bet kada
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organizuoti tokj gamybinj susirinkimg arba pareikalauti, kad jj suorganizuoty Rangovas, kuris tokj susirinkimg
dalyvauty tokiuose susirinkimuose, pateikty juose savo turimus kitos Salies praSomus dokumentus, duomenis,
informacijg, paaiSkinimus ir sprendimus. Gamybiniuose susirinkimuose turi teise dalyvauti ir kiti Uzsakovo
nurodyti asmenys. Gamybiniai susirinkimai Saukiami reikalui esant ir nagrinéja einamuosius Darby vykdymo
klausimus. Jei nenumatyta kitaip, tokiy susirinkimy protokolus suraso Rangovas ir pateikia juos patvirtinimui
UzZsakovui, nebent UzZsakovas nuspres, kad protokolus suraso jis pats ar paves tai atlikti kitam asmeniui.
Kiekvienas dalyvis turi teise j susirinkimy protokolg jrasyti savo pastabas. Tai, kg Salys jtraukia j UZsakovo
patvirtintg susirinkimo protokolg yra laikoma rastu pateikta informacija arba praneSimu.

8. PROJEKTAVIMAS
8.1. Jei tai numatyta Sutarties SD, Rangovas yra atsakingas uz Darbo projekto parengima, suderinimg su

8.2. Darbo projektas rengiamas vadovaujantis Technine specifikacija ir suderintu Techniniu projektu.

8.3. Darbo projekto ekspertize (jei ji privalo bati atliekama pagal taikytinus teisés aktus arba jei ji atliekama
UzZsakovo reikalavimu) savo vardu ir kastais rapinasi UZsakovas.

8.4. Darbo projekto detalumg nustato Rangovas pagal faktinius poreikius, laikydamasis reikalavimy,

iSdéstyty Techniniame projekte, Techninéje specifikacijoje, Sutartyje, taikytinuose teisés aktuose, taip pat

tokios, kad galimybé jvertinti ir patvirtinti atitinkamg Darbo projekto dalj nepriklausyty nuo kitos (kity) Darbo
projekto dalies (daliy), arba teikiamoje tvirtinti Darbo projekto dalyje turi bati numatyti sprendiniai, sudarantys
reikiamas prielaidas kity Darbo projekto daliy sprendiniams ir jy jgyvendinimui ir (b) tokiu atveju Rangovas yra
atsakingas uz atskiry Darbo projekto daliy suderinamumg, tame tarpe anksciau parengty ir suderinty Darbo
projekto daliy perdaryma, jei toks perdarymas yra nulemtas vélesniy Darbo projekto daliy.

8.6. Uzsakovas ir Techninis priziarétojas turi patvirtinti pateiktg Darbo projektg arba pateikti motyvuotg
atsisakyma jj patvirtinti ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny po Darbo projekto (ar atitinkamos jo dalies)
gavimo Sutartyje numatytais formatais, nebent Uzsakovas rastu nurodyty, kad Darbo projekto jvertinimui
reikalingas ilgesnis laikotarpis.

8.7. Uz atitinkamy Darbo projekto daliy pateikimg Darbo projekto ekspertizés rangovui ir Darbo projekto
koregavima pagal ekspertizés pastabas yra atsakingas Rangovas. Darbo projekto ekspertizés rangovui Darbo
projektas (atitinkamos jo dalys) gali bati teikiamos tik po to, kai tokios Darbo projekto dalys yra patvirtintos
8.8. Darbo projekto patvirtinimas i§ UZzsakovo ir Techninio priZitrétojo pusés nepasalina ir neriboja Rangovo
atsakomybés uz Darbo projekto kokybe ir tinkamuma bei pareigg pakoreguoti Darbo projektg pagal ekspertizés
pastabas.

8.9. |sipareigojimus dél Darbo projekto parengimo ir suderinimo su UZzsakovu Rangovas vykdo tokiais
terminais, kad Rangovas galéty tinkamai ir laiku jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, atsizZvelgdamas

,Pritarta statyti®.
8.10. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbo projekto rengéjas baty apdraudes savo, kaip projektuotojo,
civiline atsakomybe pagal Sutarties BS 16 skyriaus nuostatas.

9. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
9.1. Rangovas Sutarc€iai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasildlyme (ar
Paraiskoje). Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jei savo Pasillyme (ar ParaiSkoje) nenurodé, kad
ketina tai padaryti. Jei, vadovaujantis Pirkimo sglygomis, Pasitlyme (ar ParaiSkoje) buvo nurodyta atitinkamam
Subrangovui pavedama atlikti Darby dalis, tai toks Subrangovas gali vykdyti tik tokig jam priskirtg Darby dal;.
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9.2. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori samdyti kita, nei nurodyta Pasidlyme (ar ParaiSkoje), Subrangova,
jis privalo prie$ tai UZsakovui jrodyti jo patikimumg ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas, pateikti pasirinkto
naujo Subrangovo dokumentus, pagrindzianCius atitikima Pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei
Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauti rastiSkg Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto
naujo Subrangovo. Sutartis dél tokio Subrangovo pakeitimo néra kei¢iama.

9.3. UzZsakovas turi teise patikrinti ir (ar) prasyti pateikti Subrangovy pa$alinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinancius dokumentus bei reikalauti pakeisti reikalavimy neatitinkantj Subrangova reikalavimus atitinkanciu
Subrangovu P] 96 straipsnio nustatyta tvarka.

9.4. Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybe ir bet koig Zalg prie$ UzZsakovg atsako Rangovas. Rangovas
visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos Subrangovams vykdyti Sutarties
dalies kokybe ir padarytg Zala.

9.5. Jei Rangovas pakeicia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidzia atlikti Darbus pagal Sutartj ar
kita) naujg Subrangovg, negaves UZzsakovo rastiSko sutikimo arba Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai,
kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio pobtdzio Darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy,
Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 5 (penkiy) procenty nuo Darby kainaos ar Pradinés
Sutarties vertés (priklausomai kas taikoma) dydzio baudg ir Sie Subrangovai toliau negali vykdyti Darby.

9.6. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako uz savo
Subrangovy veiksmus ar neveikimg. UzZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti baty
pasitelkiamas Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj. Atsizvelgiant j tai,
visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiSkia ir Subrangovo darbuotojus.

9.7. Jei Rangovu yra jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti subjekty grupé, tai nurodoma Sutarties
SD, nurodant visus jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikian€ius partnerius bei jy paskirtg pagrindinj partnerj,
deleguotg rySiams su Uzsakovu, Darby perdavimui bei atsiskaitymams pagal Sutartj. Visi jungtinés veiklos
sutarties partneriai pagal Sig Sutartj prie§ Uzsakovg atsako solidariai.

9.8. Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytg partnerj kitu, jungtinés veiklos partneriai
privalo jvykdyti visas zemiau nurodytas sglygas:

9.8.1. pateikti Uzsakovui Siuos dokumentus:

9.8.1.1. pasiliekanciy jungtinés veiklos partneriy praSymag dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;

9.8.1.2. pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i$ jungtinés veiklos sutarties partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj naujajam partneriui arba pasiliekantiems
partneriams;

9.8.1.3. naujojo partnerio arba pasiliekanc&iy jungtinés veiklos partneriy rastiS8kg sutikimg pakeisti pasitraukiant;
jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal
jungtinés veiklos sutartj bei, jei pasitraukaintj partnerj pakeicia naujasis partneris, naujojo partnerio kvalifikacijg
pagrindziancius dokumentus;

9.8.2. jrodyti Uzsakovui naujojo partnerio arba pasiliekanc€iy partneriy patikimumg ir gebéjimg vykdyti
pasitraukiancio partnerio funkcijas;

9.8.3. pateikti pasirinkto naujo partnerio dokumentus, pagrindziancius atitikimg Pirkimo sglygose nustatytiems
reikalavimams (jei partneriams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ar jei Pasitlymg pateike jungtinés
veiklos partneriai rémési pasitraukiancio partnerio atitiktimi atitinkamiems kvalifikaciniams reikalavimams).

9.9. Rangovui jvykdZius visas aukS&iau nurodytas sglygas, UZsakovas i8duos Rangovui rasytinj sutikimg
pakeisti atitinkamg jungtinés veiklos partnerj. UZzsakovui iSdavus tokj sutikima:

9.9.1. Rangovas pateiks UZsakovui atitinkamo jungtinés veiklos sutarties pakeitimo, kuriame bus aptartas
pasitraukiancio partnerio jsipareigojimy perémimas, kopija;

9.9.2. Salys pasiraso susitarimg dél Sutarties pakeitimo, kuriame bus aptartas jungtinés veiklos partnerio
pasikeitimas.

9.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bty pazeistos tokiy
specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

9.11. Tuo atveju, kai Pirkimo sglygose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais
galimybé, Subrangovui rastu iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir Rangovui sutikus,
tarp UZsakovo, Rangovo bei Subrangovo, laikantis P} nuostaty, sudaroma triSalé sutartis. TriSalés sutarties
projektg parengia UZsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Subrangovo praSymo ir Rangovo sutikimo gavimo
dienos.

9.12.  Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

10. DARBY ATLIKIMO TERMINAI IR DARBY PRIEMIMO TVARKA
10.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti Sutarties SD nurodytu metu. Ne véliau kaip per 10 (desSimt) darbo
dieny po Sutarties pasiraSymo Rangovas, vadovaudamasis Pirkimo saglygose (jskaitant Techning sprecifikacijag)
nurodytais Uzsakovo reikalaujamais Darby (jskaitant atitinkamas jy dalis) atlikimo terminais, parengia ir pateikia
Uzsakovui suderinimui detaly Darby vykdymo grafikg. Toks Uzsakovo rastu (tame tarpe el. pastu) patvirtintas
Darby vykdymo grafikas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys juo vadovauijasi.
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10.2. Rangovas Darbus vykdo ir privalo uzbaigti bei galutinai perduoti UZsakovui Salims pasiragant Galutinj
perdavimo aktg Darby vykdymo grafike numatytais terminais. Galutinj perdavimo aktg UZsakovas pasira$o tik
akto pasiraSymo data taip pat yra hurodoma ir Sutarties SD.

10.3. Uzsakovas pasilieka teise bet kuriuo metu, ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
jspéjes Rangova, keisti Darby pradzios datg ir/ar nukelti atitinkamos Darby dalies ar visy Darby vykdymo
terminus, nekeiciant Darby kainos.

10.4. Visi Darbai laikomi galutinai uzbaigtais ir visy Darby rezultatas laikomas galutinai priimtu UZsakovo, kai
Salys pasiraso Galutinj perdavimo akta. Galutinis perdavimo aktas pasiradomas tik tada, kai pasiektas rezultatas
atitinka Projekta, yra atlikti visi Sutartyje bei taikytinuose teisés aktuose numatyti bandymai (testai) ir yra gautas
teigiamas bandymy / testy rezultatas, teisés akty nustatyta tvarka yra tinkamai atliktos ir uzbaigtos visos Darby
uzbaigimo procedaros, yra iStaisyti visi Darby trdkumai ir/ar defektai, jvykdyti visi kiti Rangovo pagal Sutartj
prisiimti jsipareigojimai, jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
pateikimg bei visos iSpildomosios ir kitos su Darbais susijusios dokumentacijos (Darbams naudoty medziagy
sertifikatus, deklaracijas, pasus, statybos zurnalus, bandymy, matavimy dokumentacijos ir pan.) perdavimg
UzZsakovui. Visa Rangovo UzZsakovui perduodama dokumentacija privalo bdti nuosekliai sudéliota ir
susisteminta. Sisteminimo tvarka turi biti i§ anksto suderinta su UZsakovu. Visos pateikiamos dokumentacijos
kopijos taip pat privalo bdti susistemintai ir nuosekliai jrasytos j elektronine laikmeng (USB raktas ar kt.). Tuo
atveju, jei ziemos metu néra galimybiy atitinkamus sklypo sutvarkymo darbus uzbaigti iki numatytos Darby
uzbaigimo ir Galutinio perdavimo akto pasiraS8ymo dienos, o visi kiti Darbai Rangovo yra tinkamai atlikti ir
Rangovas yra jvykdes visus kitus jsipareigojimus, reikalingus Galutinio perdavimo akto pasiradymui, Salys
pasiraso Galutinj perdavimo aktg Sutartyje numatyta tvarka, tokiame Galutiniame perdavimo akte nurodydamos
tokiy likusiy sklypo sutvarkymo darby uzbaigimo datg. Rangovui uzbaigus tokius likusius sklypo sutvarkymo
darbus, UZsakovas juos priima i§ Rangovo Salims Sutartyje numatyta tvarka pasirasant Darby dalies perdavimo
aktg tokiy darby atzvilgiu. Jei Rangovas véluoja nustatytu terminu uzbaigti tokius likusius sklypo sutvarkymo
darbus, tai Rangovas moka Uzsakovui delspinigius, lygius 0,03 procento nuo Sgmatoje nurodytos tos Darby
dalies kainos uz kiekvieng pavéluotg kalendoring diena, o véluojant ilgiau kaip 20 kalendoriniy dieny, Rangovas
moka UZsakovui delspinigius, lygius 0,06 procento nuo Sgmatoje nurodytos tos Darby dalies kainos uz
kiekvieng pavéluotg kalendorine diena.

10.5. Rangovas savo léSomis organizuoja ir vykdo Darby perdavimg UZsakovui, parengia Galutinj perdavimo
prie$ 10 (deSimt) dieny.

10.6. Uzbaigti Darbai gali bati perduodami UZsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg tik Rangovui tinkamai
sutvarkius bei pilnai iSvalius statybviete, pasalinus i$ statybvietés visus laikinus statinius, statybines SiukSles bei
Rangovui priklausancig statybine jrangg bei statybiniy medziagy likucius.

10.7.  Techninis priziGrétojas ir Uzsakovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Galutinio perdavimo akto
gavimo turi:

10.7.1. priimti Galutiniame perdavimo akte nurodytus Darbus, pasiraS8ydamas §j aktg, arba

10.7.2. atsisakyti pasiraSyti Rangovo pateiktg Galutinj perdavimo aktg, jeigu atlikti Darbai turi trikumy arba
raste apie atsisakyma pasirasyti Galutinj perdavimo aktg yra nurodomi UZsakovo pastebéti Darby trakumai bei
nustatomas protingas terminas tokiems trikumams pa3alinti.

10.8. Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo buty atlikti papildomi
atlikty Darby (konstrukcijy, sistemy bei jrengimy) bandymai bei kontroliniai matavimai, nenumatyti
galiojanciuose normatyviniuose techniniuose dokumentuose, arba pakartotinai atlikti tie bandymai ir matavimai,
kurie pagal galiojan€iy normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus buvo privalomai atlikti Darby vykdymo
eigoje. Jei tokiy bandymy ar matavimy metu yra nustatomi kokie nors nukrypimai ar Darby trGkumai, tokiy
bandymy ar matavimy iSlaidas dengia Rangovas, prieSingu atveju — Uzsakovas.

10.9. Darby vykdymo eigoje atlikty Darby priémimas gali bati vykdomas vienu i§ Zemiau nurodyty, Sutarties
SD konkreciai jvardintu, baduy:

10.9.1. periodikai, UZsakovui priimant per ataskaitinj laikotarpj atlikta Darby dalj, Salims po kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigos Sutarties BD numatyta tvarka pasiraSant Darby dalies perdavimo aktg. Jei
Sutarties SD 5 skyriuje néra nurodyta kitaip, tokiu atveju ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis ménuo;
10.9.2. etapais, Uzsakovui priimant atliktg Darby vykdymo grafike numatyto atitinkamo etapo Darby dalj, Salims
pasiraSant Darby etapo perdavimo akta;

10.9.3. tik galutinai uzbaigus visus Darbus, Salims pasiragant Galutinj perdavimo aktg.

10.10. Sutarties SD gali biti numatyta, kad Darbai priimami tiek periodiSkai, tiek etapais, kaip aptarta auksciau.
10.11. Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto pasiraSymas i§ Uzsakovo pusés ir jy
pagrindu iSraSytos Saskaitos faktGros apmokéjimas nereiSkia juose numatyty Darby daliy priéemimo, jy kiekio ar
kokybes galutinio jvertinimo ar pripazinimo (nepaisant to, jei tam tikri Darby dalies perdavimo akte ar Darby
etapo perdavimo akte nurodyti Darbai buvo atmesti dél kiekio ar kokybés trikumy, o Darby dalies perdavimo
akto ar Darby etapo perdavimo akto dalis dél kity Darby buvo patvirtinta, arba jei Darby dalies perdavimo aktas
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ar Darby etapo perdavimo aktas UZsakovo buvo pasiraSytas po papildomos informacijos pateikimo ar trikumy
iStaisymo), ar kitokio galutinio patvirtinimo apie prievolés atlikti Darby dalies perdavimo akte ar Darby etapo
perdavimo akte nurodytus Darbus jvykdymo, ir jokiu bidu neriboja UZsakovo teisés bet kada iki Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo reiksti Rangovui pretenzijas dél tokiame Darby dalies perdavimo akte ar Darby
etapo perdavimo akte numatyty Darby kiekio, kokybés ir/ar kainos, o bet kada garantiniu laikotarpiu reiksti
pretenzijas dél atsiradusiy Darby defekty (trikumy). Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo
akto pasiraSymas i$ Uzsakovo pusés taip pat nereiskia, kad UzZsakovui pereina atliktos Darby dalies atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika.

10.12. Nepriklausomai nuo pasirinkto atlikty Darby priéemimo bddo, visais atvejais, uzbaigus visus Darbus,
Sioje Sutartyje numatyta tvarka turi bati pasiraSomas Galutinis perdavimo aktas. Tuo atveju, jei Darby uzbaigimo
jforminimo teisés akty nustatyta tvarka procediroms atlikti (pvz., uzbaigimo aktui gauti) Rangovas turi bati
perdaves Darbus UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Salys ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pasiraso
UzZsakovo pateiktos formos Darby perdavimo aktg, taCiau jis néra laikomas Galutiniu perdavimo aktu ir jo
pasiraSymas jokiu bidu neriboja Uzsakovo teisés bet kada iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo reiksti
Rangovui pretenzijas dél tokiame Darby perdavimo akte numatyty Darby kiekio, kokybés ir/ar kainos. Be to,
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas, Salims pasirasant UZsakovo pateiktos formos Darby perdavimo
eskploatacijai aktg, privalo perduoti Uzsakovui atitinkamg atlikty Darby dalj eksploatavimui — tokiu atveju
UZsakovas turi teise naudoti (eksploatuoti) tokios Darby dalies rezultatg ir Uzsakovui pereina tokios Darby dalies
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika, tadiau visos kitos Sutartyje numatytos Saliy teisés ir pareigos, susijusios
su visy Darby uzbaigimu (tame tarpe Galutinio perdavimo akto pasiraSymu) ilieka galioti.

10.13. Darby priémimas pagal Darby dalies perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg vykdomas tokia
tvarka:

10.13.1. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui arba uzbaigus atitinkamo etapo Darbus Rangovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas parengia ir pateikia UZsakovui tarp Saliy suderintos formos Darby dalies
perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg apie, atitinkamai, per ataskaitinj laikotarpj ar etapg Rangovo
kokybiSkai ir tinkamai atliktg Darby dalj;

10.13.2. tokiame Darby dalies perdavimo akte ar Darby etapo perdavimo akte turi bdti numatyta uz Sios Darby
dalies atlikimg Rangovui pagal Sutarties nuostatas priklausantis atlyginimas:

(a) Darby kainos dalis, apskaic¢iuota pagal Sgmatg, priklausomai nuo procentinés atliktos Darby dalies
iSraiSkos — kai yra pasirinktas ir Sutarties SD nurodytas fiksuotos kainos kainodaros bdas. Darby dalies
perdavimo akte ar Darby etapo perdavimo akte nurodoma atitinkamos Darby dalies kaina negali bati
didesné uz Sgmatoje nurodytg tos atitinkamos Darby dalies kaing, arba

(b) tokios Darby dalies kaina, apskaiCiuota pagal Darby jkainius ir tos Darby dalies faktinius kiekius - kai
yra pasirinktas ir Sutarties SD nurodytas fiksuoty vienetiniy jkainiy kainodaros bidas;

Rangovo Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto gavimo privalo:

(a) tokj Darby dalies perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg pasirasyti, arba

(b) atsisakyti jj pasirasyti, rastu nurodydamas Rangovui apie pastebétus nekokybiSkai atliktus Darbus ar
kitokius Darby trGkumus, arba kainos apskaiiavimo klaidas ar trikumus. UZsakovas turi teise
nepasirasyti paminéto akto ir tuo atveju, jei dél akte nurodytos Darby dalies néra tinkamai parengta
(fforminta, sukaupta ir t.t.) statybos dokumentacija, jskaitant medziagy sertifikatus, iSpildomuosius
bréZinius ir kt;

perdavimo akte ar Darby etapo perdavimo akte nurodyty Darby atlikimo ir/ar jy kainos apskaiciavimo, jis privalo
rastu patvirtinti negincijama Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto dal; ir jg atitinkancig
Rangovui mokéting sumg. Gaves i§ Rangovo visg pareikalautg informacijg ir dokumentus deél nepatvirtintos
Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto dalies ir (arba) Rangovui iStaisius Techninio
patikrina tokig informacijg ir patvirtina nepatvirtintg Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto
dalj per 5 (penkias) darbo dienas;

10.13.5. auk&¢&iau nustatyta tvarka UZsakovo pasiraSytas Darby dalies perdavimo aktas ar Darby etapo
perdavimo aktas yra pagrindas Rangovui reikalauti, kad jam baty sumokéta UZzsakovo atitinkamai patvirtinta
suma, atsizvelgiant j pagal Sutarties nuostatas taikomg sulaikymg (jei taikytina), bei iSrasyti tokiai sumai
atitinkamg Saskaitg. Iki tol, kol UZzsakovas nepasiraso Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo
akto, Rangovas neturi teisés pateikti UZzsakovui Sgskaitos, iSskyrus Zemiau numatytg atvejj;

Rangovo pateikto Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto ir nenurodo jame nurodyty Darby
trikumy, arba atlikty Rangovui mokétinos sumos apskaiciavimy klaidy ar triikumy, yra laikoma, kad atitinkamai

skirto termino dieng. Sio punkto nuostatos nepanaikina ir jokiu bidu neriboja UZsakovo teisés bet kada ateityje
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reiksti pretenzijas dél tokiame Darby dalies perdavimo akte ar Darby etapo perdavimo akte numatyty Darby
kiekio, kainos ar jy kokybés trakumu;

10.13.7. Darby dalies perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg ir Sgskaitg Rangovas privalo parengti
taip, kad apskaiciavimus bty galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties
dokumentuose iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy bei, Uzsakovui pareikalavus, pridéti
batinus Darby rasis ir apimtis patvirtinancius apskai€iavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktj
patvirtinancius dokumentus;

10.13.8. Uzsakovas, prie$§ pasiraSydamas Darby dalies perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg ar
mokédamas Rangovui atitinkamg sumg uz Darbus, gali pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus (pvz.,
Rangovo Subrangovo rasytinius patvirtinimus), kad Rangovas yra tinkamai ir visiSkai atsiskaites su jo
Subrangovais uz visus Subrangovy laikotarpiu iki ataskaitinio laikotarpio, uz kurj UZsakovas turi patvirtinti Darby
dalies perdavimo aktg ar Darby etapo perdavimo aktg, atliktus ir Uzsakovo priimtus darbus. Kol Rangovas
nepateikia Uzsakovui tokiy pastarajam priimtiny jrodymuy, tol Uzsakovas turi teise nepasirasyti akto (tokiu atveju
néra taikomos Sutarties BD 10.13.6 punkto nuostatos) ir/ar sulaikyti atitinkamos sumos iSmokéjimg Rangovui.

10.14. Saliy rasytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo pradzios data ir/ar Darby jvykdymo terminai gali bati
pratesti, jeigu:

10.14.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir todél Rangovas
objektyviai negali laiku atlikti Darby ir Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny po tokiy aplinkybiy
atsiradimo pateikia Uzsakovui Sias aplinkybes patvirtinancius dokumentus;

10.14.2. valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klititys, priskirtinos Uzsakovui ir (ar)
Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, objektyviai neleidzia Rangovui laiku atlikti Darbus ir Rangovas
ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny po tokiy aplinkybiy atsiradimo pateikia Uzsakovui Sias aplinkybes
patvirtinancius dokumentus.

11. MEDZIAGY TIEKIMAS
11.1. Visas Darbams atlikti reikalingas medziagas ir priemones tiekia (pristato) Rangovas, iSskyrus jei
Sutarties SD numatyta, kad atitinkamas medziagas tiekia Uzsakovas. Visy Darbams atlikti reikalingy medziagy
kaina yra jskai€iuota j Darby Kaing ar Darby jkainius.
11.2. Rangovas atsako uz Darbams tiekiamy bei panaudoty medziagy kokybe ir atitinkamai privalo savo
IéSomis pasalinti dél netinkamos kokybés medziagy panaudojimo atsiradusius Darby trikumus.
11.3. Bet kokias Darbams atlikti reikalingas medziagas, kurios néra jtrauktos j Sgmata, taciau yra reikalingos
Darbams pagal Projektg bei Sutartj atlikti, Rangovas tiekia (pristato) savo IéSomis.
11.4. Rangovas turi teise Darbams naudoti tik naujas, kokybiSkas, sertifikuotas, atitinkancias apradymus,
standartus, nurodymus, Projektg, teisés akty ir Darby kokybei keliamus reikalavimus ir su Uzsakovu suderintas
medziagas. | statybviete atveztos medziagos tampa UZsakovo nuosavybe, tadiau Rangovui lieka jy atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika, kol ji nepereina Uzsakovui Sioje Sutartyje numatyta tvarka.
11.5. Uzsakovas turi teise prieStarauti tam tikry medziagy naudojimui ir pareikalauti jas pakeisti. Jei Uzsakovo
reikalaujamos pakeisti medziagos Sutartyje, Projekte ir taikytinuose teisés aktuose numatytus reikalavimus, jy
pakeitimo iSlaidas dengia UZzsakovas. Tuo atveju, jei medziagos neatitinka Sios Sutarties, Projekto ar
taikytinuose teisés aktuose nustatyty reikalavimy, UZzsakovo pareikalauto medZiagy pakeitimo iSlaidas padengia
Rangovas.

12. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI
12.1. UzZsakovas sumoka Rangovui uz kokybiSkai atliktus ir Sioje Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus.
12.2.  Tuo atveju, jei Darby priémimas pagal Sutarties nuostatas vykdomas dalimis, tai Uzsakovas uz atliktus
Darbus atsiskaito dalimis pagal Rangovo Uzsakovui iSrasytas Saskaitas, kurias Rangovas gali iSraSyti ir
Sutartyje nustatyta tvarka pateikti Uzsakovui tik Uzsakovo pasiraSyty Darby dalies perdavimo akty ar Darby
etapo perdavimo akty pagrindu, kaip tai aparta Sutarties BD auk&ciau.
12.3. Tuo atveju, jei Darby priéemimas pagal Sutarties nuostatas vykdomas tik uzbaigus visus Darbus, tai
Uzsakovas uz darbus atsiskaito pagal Rangovo Uzsakovui iSraSytg Saskaita, kurig Rangovas gali iSrasyti ir
Sutartyje nustatyta tvarka pateikti UZsakovui tik Salims pasiragius Galutinj perdavimo aktg ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties nuostatas atitinkantj Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima.
12.4. UzZsakovas Sioje Sutartyje numatyta tvarka Rangovo iSrasytg ir pateikta Saskaitg apmoka per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo, nebent Sutarties SD bity numatytas kitoks apmokéjimo
terminas. Jei mokéjimo diena sutampa su savaitgalio ar kita Sventine / nedarbo diena, mokéjimas atliekamas
sekancig darbo dieng, einandig po savaitgaio, Sventinés /nedarbo dienos.
12.5. Visi atsiskaitymai pagal Sig Sutartj atliekami eurais.
12.6. Rangovas, iSra8ydamas Saskaitg, nurodo Sutarties datg ir numerj bei aiSkiai detalizuoja pagal kokj
Perdavimo aktg ji yra iSraSyta, taip pat nurodo Rangovo PVM mokétojo koda. Elektroninés Saskaitos,
atitinkanCios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarta, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis.
Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarto neatitinkancios elektroninés Sgskaitos teikiamos tik naudojantis
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informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu).

12.7. Esant atvirkstinio apmokestinimo PVM sglygoms, Salys atliks visus reikiamus veiksmus tokio PVM
tinkamam jforminimui, sumokéjimui ir kt.

12.8. Jei tai nurodyta Sutarties SD, i§ kiekvienos UzZsakovo pagal Sig Sutartj uz Darbus mokétinos sumos
UzZsakovas sulaiko Sutarties SD nurodyto dydzio suma, iSreik§tg procentais nuo mokétinos sumos (be PVM).
Tokia sulaikyta dalis yra iSmokama Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po to, kai: (a) Rangovas
pilnai ir kokybiskai pabaigia Darbus ir UZzsakovas juos priima pagal Galutinj perdavimo aktg, ir (b) Rangovas yra
pateikes Uzsakovui Sutartyje numatytg Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkant;j
Sutarties salygas. Jeigu Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas néra pateikiamas, likusias
(defekty Salinimui ar kity Rangovo finansiniy jsipareigojimy UzZsakovui dengimui nepanaudotas) sulaikytas
sumas UZsakovas sumoka Rangovui tik pasibaigus 3 (trijy) mety garantiniam laikotarpiui po Galutinio perdavimo
akto pasiraSymo dienos. Sulaikyta suma laikoma jkeista UZsakovo naudai. Jkeitimas pagal §j Sutarties punktg
uztikrina bet kokius UZsakovo reikalavimus Rangovui, kylancius i$ ar susijusius su Sia Sutartimi. Laikoma, kad
UZsakovas atsisaké jkeitimo dél atitinkamos sulaikytos sumos ar jos dalies, kai i suma Sutartyje nustatyta
tvarka iSmokama Rangovui. Kai Rangovui iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, laikoma, kad
neiSmokéta sulaikyta suma ar jos likusi dalis automatiSkai tampa UzZsakovo nuosavybe ir Rangovas neturi teisés
reiksti UZzsakovui jokiy pretenzijy dél jos visiSko ar dalinio grgzinimo.

12.9. Salys susitaria taikyti tokig Uzsakovo mokéjimuy, atliekamy pagal $ig Sutartj, jskaitymo tvarka:

12.9.1. pirmagja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su mokéjimo prievoliy uz pagal Sig Sutartj
atliktus Darbus jvykdymu;

12.9.2. antrgja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su netesyby, pallkany arba nuostoliy pagal Sig
Sutartj atlyginimu;

12.9.3. trecigja eile yra jskaitomos kitos Uzsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

12.10. Jei mokéjimai pagal $ig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema (mokangioji Salis
sumoka banko mokescius uz tarptautinj mokeéjimo nurodyma, o uzsienio banky mokescius sumoka mokeéjimag
priimanti Salis).

12.11. Bet kuriai Saliai véluojant vykdyti savo mokéjimo prievoles, véluojanti mokeéti Salis, nukentéjusiai Saliai
rastu pareikalavus, moka nukentéjusiais Saliai delspinigius, lygius 0,03 procento nuo véluojamos sumokéti
sumos uz kiekvieng vélavimo diena.

12.12. Uzsakovas turi teise, rastu informaves Rangova, sulaikyti apmokéjimg uz Darbus iki Zemiau aptarty
aplinkybiy pasalinimo, jei:

12.12.1. po Darby dalies perdavimo akto ar Darby etapo perdavimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty
Darby trakumai;

12.12.2. Sutarties metu paaiSkéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz., sugadinta
jranga, pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);

12.12.3. Rangovas nevykdo kurio nors kito savo jsipareigojimo pagal Sig Sutartj ir per Uzsakovo nurodytg
terming nepasalina Sutarties pazeidimo Uzsakovui priimtinu bidu.

12.13. Bet kokias Sutartyje numatytas Rangovui taikytinas pinigines sankcijas ir kitas Rangovo UZsakovui
mokeétinas sumas UZsakovas turi teise viena3aliSkai iSskai€iuoti iS Rangovui pagal Sutartj mokeétiny sumy.
12.14. Jeitai numatyta Sutarties SD, UZsakovas SD numatyta tvarka sumoka Rangovui Sutarties SD numatyto
dydZio avansg, taiau toks avansas mokamas tik tuomet, jei iki avanso iSmokéjimo (a) Rangovas pateikia
UZsakovui pastarajam priimtino banko iSduotg UZsakovui priimtino turinio besalygine, neat8aukiama, pirmo
pareikalavimo avanso grgzinimo garantijg visai avanso sumai (kartu su tokia banko garantija Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui jrodymag, patvirtinantj, kad mokestis bankui uz garantijos iSdavimg yra sumokétas), ir (b)
Rangovas iSraso Uzsakovui ir Siame SD 12 skyriuje aukS¢€iau nustatyta tvarka pateikia sagskaitg avanso gavimui.
Jei Sutarties SD néra numatyta kitaip, tai Uzsakovo sumokétas avansas yra pilnai uzskaitomas uz artimiausius
UZsakovo pagal Sig Sutartj turimus atlikti mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES
13.1. Visirezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés nuosavybés teises,
iSskyrus asmenines neturtines teises | intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo nuosavybé, pereinanti
UZsakovui nuo Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo momento be jokiy apribojimy. Rangovas
neatSaukiamai, negrjZztamai ir besglygiskai, maksimalia jstatymy leidZiama apimtimi, perleidzia UZzsakovui visas
autoriaus turtines teises | Darby rezultate sukurtus autoriy teisiy objektus (tame tarpe programine jranga),
jskaitant, bet neapsiribojant be atskiro Rangovo sutikimo teises leisti arba uzdrausti Siuos veiksmus: (i) atgaminti
objektus bet kokia forma ar badu, (ii) iSleisti objektus, (iii) platinti objekty originalus ar jy kopijas parduodant,
nuomojant, jskaitant vieSa sillyma juos pirkti ar tiksline objekto originalo ar jo kopijy reklamg, skatinancig
vartotojus juos jsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti objekty originalus ar jy kopijas
nuosavybén arba valdyti, importuoti ar eksportuoti, (iv) vieSai skelbti objektus, jskaitant jy padarymg vieSai
prieinamais kompiuteriy tinklais (internete), (v) bet kokiu badu ar forma visam laikui ar laikinai perkelti visg
objekty turinj ar esmine jy dalj j kitg laikmeng, (vi) bet kokiu badu padaryti viedai prieinamg visg objekty turinj ar
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esmine jy dalj kompiuteriy tinklais (internete) ar kitais perdavimo budais, (vii) kitaip naudoti objekty originalus ar
ju kopijas. Rangovas perleidzia UZsakovui teises | autoriy teisiy objektus visa jstatymy leidziama apimtimi
neribotoje teritorijoje visam perleidziamy teisiy galiojimo laikotarpiui. Pasiradant atitinkamag Perdavimo akta,
Rangovas privalo kartu perduoti UZsakovui darby rezultate sukurtos programinés jrangos iSeities kodus.

13.2. Bet kokie su Sutartimi susije dokumentai, iSskyrus pacig Sutartj, yra Uzsakovo nuosavybé ir, Rangovui
baigus vykdyti savo jsipareigojimus, Uzsakovo reikalavimu turi bati grgzinti (kartu su visomis jy kopijomis)
UZsakovui.

13.3. Rangovas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi iSlaidas) dél bet
kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant
gynyba jtariamo pazeidimo atveju), iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsiranda dél
UZsakovo kaltés.

13.4. Rangovas nedelsdamas pranesa UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar bet koks kitas
reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo
pazeidimo.

14. SUTARTIES SALYGU KEITIMAS

14.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediros vadovaujantis
Sutarties ir P} 97 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sglygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama pragyma bei jj
pagrindziand&ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj i$nagrinéti per 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Pradymo nagringjimo terminas kiekvieng kartg yra
atnaujinamas, gavus papildomos informacijos dél siekiamo atlikti Sutarties saglygy keitimo. Saliy nesutarimo
atveju sprendimo teisé priklauso Uzsakovui.

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES, SUTARTIES NUTRAUKIMAS
15.1. Jei netinkamas Darby atlikimas ir/ar Sutarties nutraukimas dél Rangovo kaltés sglygojo atitinkamy
valstybés (savivaldybés) kontrolés ir priezilros institucijy nustatytus teisés akty ir/ar Uzsakovo prisiimty
susitartiniy jsipareigojimy pazeidimus ir/ar UZzsakovo nuostolius (pvz., Uzsakovui yra pritaikomos finansinés
sankcijos, tame tarpe pareiga grazinti paramos léSas, arba Uzsakovas praranda paramos |IéSas), Rangovui uz
tai tenka pilna atsakomybé ir Rangovas privalo tokius nuostolius atlyginti.
15.2.  Sutartj pazeidusi Salis privalo atlyginti visus kitos Salies dél to patirtus nuostolius.
15.3. Jeigu Rangovas véluoja uzbaigti bet kurj Darby vykdymo grafike nurodytg Darby etapg, Rangovas moka
UZsakovui delspinigius, lygius 0,03 procento nuo Sgmatoje nurodytos to Darby etapo kainos uZ kiekvieng
pavéluotg kalendorine diena, o véluojant ilgiau kaip 20 kalendoriniy dieny, Rangovas moka Uzsakovui
delspinigius, lygius 0,06 procento nuo Sgmatoje nurodytos to Darby etapo kainos uz kiekvieng pavéluotg
kalendorine dieng. Jei Rangovas, vélaves uzbaigti vieng ar kelis Darby etapus, visus darbus sugeba uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg iki Darby vykdymo grafike ir Sutarties SD numatytos Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo datos, tai netesybos uz vélavimg uzbaigti Darby etapus Rangovui néra taikomos, o
jei jos Rangovo Uzsakovui yra sumokeétos, tai Uzsakovo privalo biti grgzintos Rangovui kartu su paskutiniu
atsiskaitymu su Rangovu pagal Sig Sutartj uz atliktus Darbus.
15.4.  Jeigu Rangovas véluoja uzbaigti visus Darbus ir perduoti juos UZsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg
iki Darby vykdymo grafike ir Sutarties SD numatytos Galutinio perdavimo akto pasiraSymo datos, Rangovas
moka UZsakovui delspinigius, lygius 0,03 procento nuo visos Darby kainos ar Pradinés Sutarties vertés
(priklausomai kas taikoma) uz kiekvieng pavéluotg kalendoring dieng, o véluojant ilgiau kaip 20 kalendoriniy
dieny, Rangovas moka UzZsakovui delspinigius, lygius 0,06 procento nuo visos Darby kainos ar Pradinés
Sutarties vertés (priklausomai kas taikoma) uz kiekvieng pavéluotg kalendorine dieng, bei atlygina visus
UZsakovo patirtus nuostolius, kiek tokie nuostoliai virSija pagal §j punktg sumokéty delspinigiy suma.
15.5. Uzsakovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu:
15.5.1. bet kada Darby vykdymo eigoje atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas
neistaiso tokiy trakumy per UZsakovo nurodytg protingg terming, ne trumpesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos;
15.5.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzZbaigti atitinkamg Darby dalj iki Darby vykdymo
grafike nurodytos atitinkamos datos (t. y. nesilaiko tarpiniy terminy) arba ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja
uzbaigti ir perduoti UZsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg visus Darbus;
15.5.3. tampa akivaizdu, kad dél Rangovo ir/ar jo Subrangovy kaltés Darbai nebus galutinai uzbaigti ir perduoti
UZsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg iki Darby vykdymo grafike numatytos datos;
15.5.4. Rangovas neturi, netenka, neatnaujina, nepratesia reikalingy Darbams atlikti licencijy, atestaty,
leidimy ir pan., kuriuos privalo gauti ir turéti Rangovas ir/ar jo personalas, arba Rangovo kvalifikacija tapo
nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;
15.5.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, arba Rangovas yra paskelbiamas ar pasiskelbia nemokiu, arba Rangovo atzvilgiu yra inicijuotos
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priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proceduros arba jam vykdomos analogiSkos proceduros
pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, arba UZsakovui tampa zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo
kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél
Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo Darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutarciy sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sagjungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

15.5.6. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanéias konkurencija, intelektinés
nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.5.7. Rangovas pazeidzia Sutarties BD 9 ir/ar 16 skyriy nuostatas;

15.5.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje ar P]
98 straipsnyje;

15.5.9. jei Rangovas, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba
be pateisinamy priezascCiy delsia sudaryti triSale sutartj, kaip nustatyta Sutarties salygose;

15.5.10. jei Rangovas dél savo kaltés negali ir (arba) atsisako vykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus ar
bet kokig jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

15.5.11. Rangovo kreditoriai pradeda priverstinio iSieSkojimo i§ Rangovo turto procediras arba Rangovo turtas
tampa suvarzytu turto are$tu ar kitomis laikinosiomis apsaugos priemonémis ir Rangovas per Uzsakovo
nurodytg protingg terming, ne trumpesnj kaip 10 dieny, nepateikia Uzsakovui pastarajam priimtino pagrindimo,
kad tokios aplinkybés neigiamai nejtakos Sios Sutarties vykdymo, bei, jei to reikalauja UZsakovas, nepateikia
UzZsakovui pastarajam priimtino papildomo Rangovo prievoliy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinimo;

15.5.12. Rangovas kitaip i§ esmés pazeidzia Sutartj ir neiStaiso pazeidimo per UzZsakovo nurodytg protingg
terming, ne trumpesnj kaip 10 dieny, arba po pakartotinio rastiSko Uzsakovo jspéjimo apie bet kokj Sutarties
pazeidima, tokio pazeidimo neistaiso per Uzsakovo nurodytg protingg terming, ne trumpesnj kaip 10 dieny.
15.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj Sutarties BD 15.5 punkto nustatyta tvarka, Rangovas ne véliau kaip
Sutarties nutraukimo dieng privalo pasiraSytinai perduoti Uzsakovui (jei to pageidauja Uzsakovas, kartu
dalyvaujant Uzsakovo paskirtam naujam rangovui) iki Sutarties nutraukimo kokybiSkai atliktus Darbus, uz
kuriuos Uzsakovas (atémes (jskaites) Rangovo Uzsakovui pagal Sig Sutartj mokétinas netesybas bei Uzsakovo
dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius) atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka, o Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, sumoka UZsakovui bauda, lygig 10 (deSimt) procenty nuo Darby kainos ar Pradinés Sutarties
vertés (priklausomai kas taikoma), bei atlygina visus UZsakovo tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia
paminéta bauda. UzZsakovas, siekdamas patenkinti savo reikalavimg dél Rangovo mokétiny netesyby ar
nuostoliy atlyginimo, turi teise atitinkamai sumai jgyvendinti Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo jsipareigojimy
uztikrinima, jei toks pagal Sutarties salygas yra pateiktas.

15.7. Salys turi teise nutraukti $ig Sutartj vienasali$kai nesikreipdamos j teismg, Sutartyje ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

15.8. Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Uzsakovg, nutraukti Sutartj, jeigu:

15.8.1. Uzsakovui ilgiau nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny nepagrjstai véluojant sumokéti pagal Sig Sutartj, ir tokia
pradelsta mokéti suma virsija 50.000,00 Eur (penkiasdesimt tikstanciy eury);

15.8.2. UzZsakovui yra i8keliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, arba UZsakovas yra paskelbiamas ar pasiskelbia nemokiu, arba UZsakovo atzvilgiu yra inicijuotos
priverstinio likvidavimo procedaros.

15.9. Rangovui nutraukus Sutartj Sutarties BD 15.8 punkto nustatyta tvarka, Rangovas ne véliau kaip
Sutarties nutraukimo dieng privalo pasiraSytinai perduoti UZsakovui (jei to pageidauja UZsakovas, kartu
dalyvaujant Uzsakovo paskirtam naujam rangovui) iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus Darbus, uz
kuriuos UzZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka, o Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, atlygina
Rangovui pastarojo dél tokio Sutarties nutraukimo patirtus dokumentais pagrjstus, tiesioginius nuostolius, taciau
tokiy atlygintiny nuostoliy suma negali virSyti 5 (penkiy) procenty nuo likusios Darby kainos dalies ar likusios
Pradinés Sutarties vertés dalies (priklausomai kas taikoma). Jokie kiti Rangovo nuostoliai dél tokio nutraukimo
néra atlyginami.

15.10. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise viena3aliSkai, nesant Rangovo kaltés, nesikreipdamas j teisma,
nutraukti Sig Sutartj prie§ 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny radtu prane3es apie tai Rangovui. Tokiu atveju
Rangovas ne véliau kaip Sutarties nutraukimo dieng privalo pasiradytinai perduoti UZsakovui (jei to pageidauja
UZsakovas, kartu dalyvaujant UZsakovo paskirtam naujam rangovui) iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus
Darbus, uz kuriuos UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas, gaves UZsakovo pranesimg apie
Sios Sutarties nutraukimg, privalo nedelsiant nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, i8skyrus tuos,
kurie batini uztikrinti saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

15.11. Sutartis gali bdti nutraukiama Uzsakovo ir Rangovo rastiSku sutarimu, atsizvelgiant j imperatyvias
taikytiny teisés akty nuostatas.

15.12. Nutraukus $ig Sutartj bet kuriai i§ Saliy bet kokiu Sutartyje numatytu pagrindu, Rangovas sipareigoja:
15.12.1. imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;
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15.12.2. kaip jmanoma greiéiau po atitinkamos Salies prane$imo apie Sutarties nutraukimg pateikimo kitai
Saliai, tagiau bet kokiu atveju ne véliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos, pateikti UZskaovui visus
dokumentus, batinus galutiniam atsiskaitymui pagal 8ig Sutartj (atlikty Darby aktus, Sgskaitas ir pan.).

15.13. Uzsakovas gali bet kada sustabdyti Darby ar bet kokios jy dalies vykdymg tokiam laikui ir tokiu badu,
kaip jis mano esant tai reikalinga. Apie Sutarties sustabdymg Rangovas yra informuojamas rastu. Uzsakovui
taip sustabdzius visus Darbus, Sutartyje numatytas visy Darby uzbaigimo terminas (Galutinio perdavimo akto
pasirasymo data) yra automatiSkai nukeliamas lygiaver¢iam terminui. UZsakovui taip sustabdzius tik atitinkama
Darby dalj, automatiskai lygiaveréiam terminui yra nukeliamas tos Darby dalies atlikimo terminas, o, jei taip
nukeltas atitinkamos Darby dalies atlikimo terminas pasidaro vélesnis nei Sutartyje numatytas visy Darby
uzbaigimo terminas (Galutinio perdavimo akto pasiraSymo data), tai visy Darby uzbaigimo terminas (Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo data) automatiSkai nukeliamas iki taip nukelto atitinkamos Darby dalies atlikimo
termino. Joks Sutarties pakeitimas dél pagal §j punktg nukelto visy Darby uzbaigimo termino (Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo datos) ar nukelto atitinkamos Darby dalies uzbaigimo termino tarp Saliy néra
pasiraSomas, nebent to pareikalauty UzZsakovas. Sustabdytus Darbus Rangovas atnaujina nedelsiant po
atitinkamo rastiSko Uzsakovo pranesimo. Darby kaina ar Darby jkainiai (priklausomai kas taikoma) dél tokio
sustabdymo néra keiCiami. UZsakovas neatlygina Rangovui jokiy kity tokio Darby sustabdymo kasty ar
nuostoliy. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 9 (devynis) ménesius, Rangovas turi teise reikalauti
leidimo atnaujinti sustabdyty Darby vykdyma, o, UZsakovui neiSdavus leidimo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
atitinkamo Rangovo kreipimosi, Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, rastu jspéjes apie tai Uzsakovg ne maziau
kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny. Rangovui taip nutraukus Sutartj, Rangovas ne véliau kaip Sutarties
nutraukimo dieng privalo pasiraSytinai perduoti Uzsakovui (jei to pageidauja Uzsakovas, kartu dalyvaujant
UzZsakovo paskirtam naujam rangovui) iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus Darbus, uz kuriuos
Uzsakovas atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka. Jokie kiti Rangovo nuostoliai dél tokio nutraukimo néra
atlyginami.

15.14. Nutraukus Sutartj bet kokiu Sutartyje numatytu pagrindu Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad
Rangovas perduoty Uzsakovui Darby atlikimui jsigytas medziagas, tokiy perduodamy medzaigy kaing jtraukiant
j uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus mokéting sumg, ir/arba perduoty Uzsakovui Rangovo teises ir
pareigas pagal Rangovo atliktus medziagy Darby atlikimui uzsakymus, UZsakovui kompensuojant Rangovui
pastarojo medziagy tiekéjui sumokétag avansg (jei toks buvo sumokétas pagal perimamg uzsakymg), tokig sumag
jtraukiant j uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus mokéting suma.

15.15. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi jtakos ginéy nagrinéjimo tvarkg nustatanciy ir kity
Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios sglygos pagal savo esme iSlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo, t. y.
kokybés garantijos, atsakomybeés ir pan.

16. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS
16.1. Sios Sutarties jvykdymas yra uztikrinamas:
16.1.1. netesybomis ir nuostoliy atlyginimu, kaip tai numatyta Sutartyje;
16.1.2. Rangovo pateikiamu Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei tai numatyta Pirkimo sglygose ir Sutarties SD;
16.1.3. Rangovo pateikiamu avanso grgzinimo uztikrinimu, jei avansas mokamas pagal Sutarties SD nuostatas;
16.1.4. Rangovo pateikiamu garantiniy jspareigojimy jvykdymo uZtikrinimu.
16.2. Salys pareiskia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis ir pagrjstomis ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad Sutartyje nurodytas netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies
patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinan&iy jrodymuy.
16.3. Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi biti sumokétos per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo joms apmoketi iSrasyto dokumento, kuriame pateikiamas reikalavimas sumoketi netesybas, pateikimo
dienos. Sios Sutarties pagrindu Salies privalomi atlyginti nuostoliai turi biti apmokéti per 10 (de§imt) kalendoriniy
dieny nuo raSytinés pretenzijos pateikimo dienos. Jei Siame punkte minimg dokumentg iSraSo Rangovas, tai jis
ji Uzsakovui pateikia naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“.
16.4. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo
vykdymo.
16.5. Jei Pirkimo sglygose ir Sutarties SD yra nustatytas reikalavimas Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinima, tai taikomos Sios sglygos:
16.5.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovo turi bati pateiktas ne véliau kaip per Sutarties SD numatytg
terming;
16.5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma (besalygineé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija
ar draudimo bendrovés iSduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD. Jei turi biti iSduota banko
garantija, tai jis turi apimti ir Rangovo jsipareigojimy dél netesyby ir nuostoliy sumokéjimo jvykdymo uztikrinimg;
16.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi bati Uzsakovui priimtino turinio;

19



16.5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas UZsakovui priimtino subjekto, taCiau bet kokiu atveju
toks subjektas turi bati registruotas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sgjungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés valstybéje;

16.5.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati pateiktas Sutarties SD nurodytai sumai;

16.5.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau nei numatoma Galutinio perdavimo akto
pasirasymo data plius 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Dél bet kokiy priezasciy pratesus Darby uzbaigimo terming arba
Rangovui véluojant uzbaigti Darbus Rangovas privalo ne véliau kaip 10 (deSimt) dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos pratesti jo galiojimo terming taip, kad jis galioty Siame punkte
auksciau nurodytg laikotarpj;

16.5.7. kartu su tokiu Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentu Rangovas privalo pateikti Uzsakovui jrodymus,
kad mokestis bankui uz banko garantijos i8davimag arba mokestis draudimo bendrovei uz laidavimo draudimo
rasto iSdavima (priklausomai kas taikoma), yra sumokétas.

16.6. Rangovas, pageidaujantis Sutarties BD nustatyta tvarka atgauti pagal Sutarties BD 12.8 punktg
sulaikytas sumas, o jei toks sulaikymas pagal Sutarties nuostatas néra taikomas — tuomet iki kreipimosi dél
statybos uzbaigimo dokumento Darby atzvilgiu gavimo (o jei tokio dokumento pagal taikytinus teisés aktus
Darby atzvilgiu gauti neprivaloma — iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo), privalo pateikti UZzsakovui
Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg tokiomis sglygomis:

16.6.1. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo forma (besglyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo
banko garantija ar draudimo bendrovés iSduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD;

16.6.2. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumentas turi bati Uzsakovui priimtino turinio;

16.6.3. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas UzZsakovui priimtino subjekto, taciau
bet kokiu atveju toks subjektas turi biti registruotas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje
naréje ar Europos Ekonominés Erdvés valstybéje;

16.6.4. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati pateiktas Sutarties SD nurodytai sumai;
16.6.5. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau nei 3 (trys) metai nuo Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos;

16.6.6. kartu su tokiu garantiniy jsiareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentu Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui jrodymus, kad mokestis bankui uz banko garantijos iSdavimg arba mokestis draudimo bendrovei uz
laidavimo draudimo rasto iSdavimg (priklausomai kas taikoma), yra sumokétas.

16.7. Nebent Sutarties SD bity numatyta kitaip arba imperatyvios taikytiny teisés akty normos numatyty
kitaip, Rangovas, su Uzsakovu rastu suderines draudimo sutarties saglygas, iki faktiniy statybos darby vykdymo
statybvietéje pradzios Darby vertei (t.y. Darby kainai ar Pradinei Sutarties vertei, priklausomai kas taikoma)
UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje apdraudZia UZzsakovo ir Rangovo turtinius nuostolius, atsiradusius
Darbams laikotarpiui iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos, statybos visy riziky draudimo sutartimi
(CAR draudimas). Sudares tokig draudimo sutartj, draudimo liudijimo (poliso) kopijg kartu su mokescio draudimo
bendrovei uz draudimo poliso iSdavimg sumokéjimg patvirtinanéiu dokumentu Rangovas pateikia Uzsakovui.
Rangovas bus atsakingas uz jo patirty nuostoliy, kuriy atlyginimo baty praSoma pagal tokig draudimo sutartj,
jrodyma. Rangovo nuostoliai atlyginami tik tiek, kiek juos atlygina draudimo bendrove.

16.8. Jei pagal Sutarties SD nuostatas | Rangovo Darby apimtj patenka ir Darbo projekto parengimas, tai
Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbo projekto rengéjas ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny po Sios Sutarties
pasiraSymo savo sgskaita UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje apdrausty Darbo projekto rengéjo (kaip
projektuotojo) civiline atsakomybe privalomuoju draudimu Zemiau nurodytomis sglygomis, bei pateikti UZsakovui
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan€io draudimo
jmokos ar jos dalies sumokéjimg, kopijas:

16.8.1. draudimo objektas — Darbo projekto rengéjo (kaip projektuotojo) profesiné civiliné atsakomybé uz zalg
(tame tarpe neturtine), padarytg tretiesiems asmenims, jskaitant Uzsakovg, kuri atsirado ar pasireiské draudimo
sutarties galiojimo metu ir laikotarpiu iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d. 1 p. nurodyto
garantinio termino pabaigos dél netinkamai atlikty Objekto projektavimo paslaugy ir/ar netinkamo kity su Darbo
projekto rengimu susijusiy prievoliy pagal Sig Sutartj vykdymo;

16.8.2. draudimo suma - ne maziau kaip Sutarties SD nurodyta suma vienam draudziamajam jvykiui;

16.8.3. draudimo apsaugos terminas — nuo Darbo projekto rengimo pradzios iki ne trumpiau kaip Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d. 1 p. nurodyto garantinio termino pabaigos;

16.8.4. draudimo sutarties galiojimo terminas — nuo Darbo projekto rengimo pradzios iki ne trumpiau kaip
16.8.5. naudos gavéjas — UZsakovas;

16.8.6. maksimali besglyginé iSskaita (fran8izé) — ne daugiau kaip 3.000,00 Eur (trys tokstanciai eury).

16.9. Rangovas, su Uzsakovu rastu suderines draudimo sutarties salygas iki faktiniy statybos darby vykdymo
statybvietéje pradzios privalo savo sgskaita Uzsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo, kaip
statybos darby rangovo, civiline atsakomybe privalomuoju draudimu Zemiau nurodytomis sglygomis bei pateikti
Uzsakovui civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan€io draudimo
jmokos ar jos dalies sumokéjima, kopijas:
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16.9.1. draudimo objektas — Rangovo turtiniai interesai, susije su Rangovo civiline atsakomybe uZ Zalg,
padarytg tretiesiems asmenims, jskaitant UZsakova, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir 2 (du)
metus po to, dél draudimo sutarties galiojimo metu atliekamy ir/ar atlikty apdrausty darby;

16.9.2. draudimo suma - ne maziau kaip Sutarties SD nurodyta suma vienam draudziamajam jvykiui;

16.9.3. draudimo sutarties galiojimo terminas — nuo statybos darby pradzios iki ne trumpiau kaip Darby
vykdymo grafike numatytos Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos plius 2 (du) metai;

16.9.4. naudos gavéjas — UZsakovas;

16.9.5. maksimali besglyginé iSskaita (fransizé) — ne daugiau kaip 2.900 EUR,;

16.9.6. jeigu Darby vykdymo grafike numatytg dieng Galutinis perdavimo aktas néra pasiraSomas, Rangovas
ne véliau kaip tg pacig dieng privalo savo sgskaita pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj tokiam terminui, kad jis
atitikty numatytus reikalavimus, ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

16.10. Tuo atveju, jei pagal Sios Sutarties sglygas ir tvarkg pasikei€ia Rangovo jsipareigojimai pagal Sutartj
(tame tarpe bendra kaina ir/ar Darby atlikimo terminai), Rangovas jsipareigoja laiku apie tai informuoti Rangovo
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentus pateikusj subjektg bei numatytus draudimus iSdavusj draudikg
bei ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny po tokio pasikeitimo pateikti UZzsakovui pagal §j Sutarties BD skyriy
pateiktus uztikrinimo ir draudimo dokumentus, pakoreguotus taip, kad bdty atspindéti Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj pasikeitimai (t.y. kad tokie Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj pasikeitimai bty apsaugoti
pateiktais uztikrinimais ir draudimo dokumentais).

17. SALIY ATSAKOMYBE
17.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka.
17.2.  Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji
negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy
ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés). Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos , Atleidimo nuo atsakomybeés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisyklés” tiek, kiek jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos
civiliniam kodeksui. Apie $iy aplinkybiy atsiradimg Salis kitg Salj privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar nuo suzinojimo (arba turéjimo suzinoti) apie jy atsiradimg. Saliy jsipareigojimy
vykdymas atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.
17.3.  Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZzinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimag
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.
17.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
nei$siundia pranes$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku
nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.
17.5. Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjusi kitg Salj prie§ 15 (penkiolika) dieny. Tokiu atveju UZzsakovas
atlygina Rangovui uz iki to laiko tinkamai atliktus Darbus.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
18.1.  Si Sutartis, jos priedai ir atlikti Sutargiy pakeitimai, i§skyrus informacijg, kuri pagal teisés aktus yra
laikoma konfidencialia, néra laikomi konfidencialiais ir bus vieSinami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje.
18.2. Salys susitaria laikyti informacijg, kuri pagal teisés aktus yra laikoma konfidencialia, paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos, kuri pagal teisés aktus yra laikoma konfidencialia, jokiai tre€iai Saliai be iSankstinio
rastisko jg pateikusios Salies sutikimo, taip pat nenaudoti tokio pobidzZio konfidencialios informacijos
asmeniniams ar tre€iyjy asmeny poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tg daryti jpareigoja jstatymai ar, kai tokia
informacija turi bati atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos davéjui.
18.3. Visa Uzsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas rastu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.
18.4. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo sipareigojimus
pagal $io skyriaus nuostatas ir naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio straipsnio
nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viesai arba gauta atskleidus ar turi bti atskleista
pagal teisés akty reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita
pana$aus pobidzio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi $ioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai Sios
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Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmuy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty
tokio atskleidimo pasekmes.

18.5.  Salys zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims konfidencialios
informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutart]
nutraukus — grazinti konfidencialig informacijg kitai Saliai ar pateiktg informacijg sunaikinti.

18.6.  Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrjsta kitos Salies
reikalavimg sumokeéti 5 000 (penkiy tikstanciy) eury bauds ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

18.7. Visg informacijg, gautg Sutarties vykdymo metu, Uzsakovas gali naudoti savo vykdomos veiklos tikslais
ir tai nebus laikoma pazeidimu.

18.8. Jei numatyta Sutarties SD, Rangovas turés pasirasSyti atskirg konfidencialumo susitarima, kuriame gali
bati nustatytos kitos konfidencialig informacijg, reglamentuojancios nuostatos.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Salys sutinka, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZzsakovo
teisiniam statusui, be rastiSko Rangovo sutikimo Uzsakovo teisiy ir pareigy perémeéjas nuo teisiy ir pareigy
perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimangia visas $ios Sutarties pagrindu UZsakovo prisiimtas teises
ir pareigas. Salys parei$kia ir patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treciojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos
Sutarties galiojimui. Salys sutinka, kad apie $iame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimag UZsakovas arba
jo teisiy ir pareigy perémeéjas Rangova informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro Sutarties
pakeitimo nesudaro.
19.2. Salis neturi teisés perduoti savo teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutartj trediajam asmeniui be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Sis ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dél UZzsakovo funkcijy
ar jy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu Uzsakovui kylangios teisés ir pareigos perduodamos Kkitai
perkanciajai organizacijai / perkanciajam subjektui — Uzsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent
vieng i$ Lietuvos Respublikos pelno mokescio jstatymo 2 straipsnio 8 dalyje jtvirtinty kriterijy.
19.3.  Visi pranesimai ir kita informacija tarp Saliy pagal $ig Sutartj atliekami rastu ir laikomi tinkamai pateiktais,
jei jteikti asmeniskai, siun¢iami per kurjerj, registruotu pastu ar el. pastu Sutarties SD atitinkamame priede
nurodytais Saliy adresais.
19.4. Salys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kuriy duomenys nurodomi atitinkamame Sutarties SD
priede.
19.5. Kiekviena Salis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranesti kitai Saliai apie Sutarties SD nurodyty
adreso, rekvizity, kontaktiniy asmeny pasikeitimg. Iki informavimo apie adreso pasikeitimg, visi Sioje Sutartyje
nurodytu adresu iSsiysti pranesimai ir kita korespondencija laikomi jteiktais tinkamai.
19.6. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos sglygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.
19.7. Visus ginéus dél $ios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy
negali iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
19.8. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa iS dalies ar visiSkai negaliojan€ia, ji nedaro
negaliojangiomis likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata bty pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj teisinj ir
ekonominj rezultatg kaip ir pakeistoji norma.
19.9.  Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turin&iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

20. KITOS SALYGOS
20.1. Salys sutaria, jog Darby atlikimo metu Rangovas UZsakovui teikia su Darby atlikimu susijusius
dokumentus bei kita medziaga tik lietuviy kalba. Jei atitinkami dokumentai bei kita medziaga, reikalingi Darby
atlikimui, yra pateikiama kita kalba nei lietuviy, tokiu atveju Rangovas prie Siy dokumenty privalo pridéti vertéjo
parasu ir vertimy biuro antspaudu patvirtintg dokumento vertimg j lietuviy kalba.
20.2. Tuo atveju, jeigu Rangovas nesilaikys Sutarties BD 20.1 punkte nurodyty reikalavimy (dokumentus
pateiks ne lietuviy kalba ir prie Siy dokumenty nebus pridétas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu
patvirtintas dokumentas | lietuviy kalbg), UZsakovas turés teise be atskiro pranedimo iSsiversti minétus
dokumentus savo sgskaita ir tokiu atveju mokéting uz atliktus Darbus sumg sumazins turéty faktiniy islaidy,
susijusiy su vertimo paslaugomis, suma.
20.3. Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas).
Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys
jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalykg ir
trukme, duomeny tvarkymo pobddj ir tikslg, asmens duomeny rdsis ir duomeny subjekty kategorijas bei
duomeny tvarkytojo ar valdytojo prievoles ir teises.
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20.4. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paai$kéja po Sutarties sudarymo, Salys jsipareigoja nedelsiant
sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis kity bdtiny priemoniy siekiant
uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo
pasiraSymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties sglygy pakeitimu.

23



Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminés pirkimo sistemos pagrindu, Specialiyjy salygy 5 priedas ,,Pagrindiniy specialisty sar:

PAGRINDINIY SPECIALISTY SARASAS*

Rysiai su Tiekéju

Eil. Nr. Vardas Pavardé Specialisto pareigos (nurodyti Darbuotojas / Asmuo bus jdarbintas
laiméjimo atveju / Ukio subjektas/ Subtiekéjas)

as Darbuotojas

irinimo darby prieziirg Darbuotojas

Darbuotojas

Geodezininkas Ukio subjektas

Statinio statybos darby vadovas** Darbuotojai

Projekto vadovas (Darbo projektui)** Subtiekéjas

7. Projekto daliy vadovai**. Projekto dalys: Subtiekéjas

Silumos tiekimas;
konstrukciju;
kitoms projekto dalims (SOP)

* Sidlomy specialisty sarase nurodomi tik pagrindiniai specialistai.
** Tiekéjas lentelés Eil. Nr. 5-7 pareigoms gali pasitelkti savo, Gkio subjekto darbuotojus arba subtiekéju (asmenys, kurie bus jdarbinami laiméjimo atvejus laikomi subtiekéjais,
taciau lenteléje nurodomi, kad bus jdarbinti laiméjimo atveju). Jei tiekéjas remsis subtiekéjy pajégumais, taiau nezino kokius subtiekéjus jis pasitelks Eil. Nr. 5-7 pareigoms,
jis gali nurodyti, kad Sie specialistai yra nezinomi, taCiau laiméjimo atveju jsipareigoja prie$ sutarties sudarymg Perkanciajam subjektui pateikti visus numatomus pasitelkti
subtiekéjus, deklaracijas del sutikimo buti tiekéjo subtiekéjais bei patikslintg §j sgrasa.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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