
INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO

PASLAUGŲ SUTARTIS

 NR. ________

2021-09-   Nr. 

Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288712070, kurios

registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo

Armonavičiaus veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

(toliau – UŽSAKOVAS), ir UAB „Asirinta“, juridinio asmens kodas 168973838, kurio registruota

buveinė yra J. Janonio g. 30, LT-38289 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Strelčiūno,

veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – TEIKĖJAS), toliau kartu šioje sutartyje vadinami

„Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią inžinerinių statinių statybos techninio darbo

projekto parengimo paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų

sąlygų.

1. Pagrindinės sutarties sąvokos

1.1. Paslaugos  –  TEIKĖJO pagal Sutartį teikiamos paslaugos.

1.2. Papildomos paslaugos – su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.3.Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas išreikšti projektuojamo statinio architektūros

ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip statinio projektuotojo parinkimo konkurso

medžiaga ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami

rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir

apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

1.4. Projektas – UŽSAKOVO pateiktos Projektavimo užduoties, privalomųjų projekto rengimo

dokumentų pagrindu ir vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais bei

raštiškais UŽSAKOVO ir jo įgaliotų asmenų nurodymais TEIKĖJO parengtas bei Sutarties ir teisės

aktų nustatyta tvarka suderintas inžinerinių statinių statybos techninis darbo projektas, atitinkantis

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (ar kito galiojančio, jį

pakeičiančio  teisės  akto)  reikalavimus.

1.5. Statinys - pagal Projektą statybos darbais sukurtas Objektas.

1.6. Projektavimo užduotis – Sutarties priedas, kuriame yra pateikiami Užsakovo iškelti

reikalavimai Darbų rezultatui; kartu tai yra Užsakovo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma

visa Projekto rengimo Darbų apimtis ir sumanyto statyti Statinio pagrindiniai funkciniai,

architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina

vadovautis rengiant Projektą;

2. Sutarties dalykas

2.1. Sutarties dalykas:.

2.1.1. Inžinerinių statinių statybos techninio darbo projekto (kartu su topografine nuotrauka ir

inžineriniais – geologiniais tyrinėjimais (jeigu reikia) ) parengimas.

2.2 TEIKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI atlikti Sutarties 2.1.1 papunktyje nurodytas Paslaugas, o

UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.3. Paslaugų teikimo vieta – Žemaičių g. 79 Joniškis, Joniškio r. sav. Laisva valstybinė žemė aplink

žemės sklypą, esantį adresu Žemaičių g. 79. Gretimi sklypai per kuriuos (šalia kurių) tiesiami

inžineriniai tinklai.

2.4. Sutarties finansavimo šaltiniai – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono

savivaldybės biudžeto lėšos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. TEIKĖJAS turi teisę:

3.1.1. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius TEIKĖJO

įsipareigojimus, sąrašą.

3.1.2. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti Projektavimo užduotį.

3.1.3. Gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.

3.1.4.TEIKĖJAS turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises.

3.2. TEIKĖJAS įsipareigoja:

3.2.1. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti UŽSAKOVO pageidavimus bei atsižvelgti į jo

pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal

UŽSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos

ir projektavimo veiklą, normomis.

3.2.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą

(TEIKĖJO atstovą) ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TEIKĖJO vardu veikti pagal Sutartį.

TEIKĖJO atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti TEIKĖJO vardu nuo momento, kai TEIKĖJAS

praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti

su UŽSAKOVU ir jam pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius TEIKĖJO įsipareigojimus,

sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto

kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialistų kvalifikaciją patvirtinančių

dokumentų kopijas.

3.2.4. Teikti Paslaugas pagal Sutarties, Projektavimo užduoties, projekto rengimo dokumentų

reikalavimus.

3.2.5. Apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš

5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų

būti pateikti.

3.2.6. Bendradarbiauti su UŽSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UŽSAKOVĄ su Sutarties

vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugos

trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.7. Suderinti su UŽSAKOVU visus koncepcinius ir projektinius sprendimus.

3.2.8. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo /

paaiškėjimo raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti,

teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir UŽSAKOVO pateiktos informacijos, duomenų,

dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad UŽSAKOVO nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei,

jų atlikimo terminams).

3.2.9. Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UŽSAKOVO nurodytas

Papildomas paslaugas, raštiškai suderinus su UŽSAKOVU jų kainą.

3.2.10. Laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie suteiktas Paslaugas bei pateikti

UŽSAKOVUI suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI

paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei

rezultatus, pateikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją.

3.2.11. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį TEIKĖJO sutartiniams įsipareigojimams

vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti

Paslaugas.

3.2.12. Be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų

įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to,

ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.
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3.2.13. Neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius,

statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus

atvejus.

3.2.14. UŽSAKOVUI raštu paprašius, jam grąžinti visus iš UŽSAKOVO gautus, Sutarčiai vykdyti

reikalingus dokumentus.

3.2.15. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus UŽSAKOVO

nurodymus. 

3.2.16. Per UŽSAKOVO nurodytą terminą parengti Projektą.

3.2.17. Prieš atlikdamas bet kokį su UŽSAKOVU anksčiau suderinto Projekto sprendinio pakeitimą,

gauti raštišką UŽSAKOVO pritarimą. Vykdydamas minėtus Projekto pakeitimus, TEIKĖJAS privalo

atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu.

3.2.18. Ištaisyti Projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti

ekspertizės rangovui bei gauti Projekto įvertinimą, kad Projektas atitinka esminius statinio

reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.

3.2.19. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, perduoti jį

UŽSAKOVUI. Kartu perduodama projektinių pasiūlymų (jeigu rengiami) dokumentacija – 1 egz.

(pdf.) formate, 1 egz. popieriniame formate. Kartu perduodami 4, nustatyta tvarka parengto ir visose

suinteresuotose institucijose suderinto Projekto egzempliorius + 1 egz., skaitmeninėje laikmenoje

(CD/USB ar kt. alternatyvos). Kartu perduodami ir projektinių pasiūlymų (jeigu rengiami) ir Projekto

DWG (ar analogiški) e. failai, kurie yra palaikomi CAD (ar analogiškos) programinės įrangos. Kartu

perduodamas pasirašytas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas. 

3.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

3.3.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti TEIKĖJO teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UŽSAKOVO ir TEIKĖJO susitikimus Sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dėl TEIKĖJO teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų.

3.3.5.UŽSAKOVAS turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises. 

3.3.6. Reikalauti, kad TEIKĖJAS savo sąskaita ištaisytų Projektą pagal ekspertizės metu gautas

privalomas pastabas ir pakartotinai pateiktų Projektą ekspertizės rangovui bei gautu Projekto

įvertinimą, kad Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų

statybos teisės aktų reikalavimus.

3.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.4.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TEIKĖJO prašymo gavimo suteikti

galiojimus TEIKĖJUI veikti UŽSAKOVO vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi,

kiek tai susiję su Paslaugų teikimu.

3.4.2. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TEIKĖJO prašymo gavimo pateikti

TEIKĖJUI visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir  informaciją.

3.4.3. Bendradarbiauti su TEIIKĖJU vykdant Sutartį.

3.4.4. Sudaryti visas būtinas sąlygas TEIKĖJUI teikti  Sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento,

raštu informuoti TEIKĖJĄ apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą.

3.4.6. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TEIKĖJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmokėti TEIKĖJUI už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka. 

3.4.8. Organizuoti ir užtikrinti statinio Projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teisės aktais).

4. Kaina ir apmokėjimo tvarka
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4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

4.2. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu, yra 19 700,00

(devyniolika tūkstančių septyni šimtai eurų ir 00 euro centų) Eur su PVM. 

4.3. Sutarties kainodara susideda:

4.3.1. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotos visos TEIKĖJO išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos.

4.3.2. Papildomų paslaugų kainos. Už Sutartyje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias

paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną TEIKĖJO prekybos vietoje, kataloge ar

interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos

neskelbiamos, TEIKĖJO pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Papildomų paslaugų gali būti nupirkta neviršijant 20 procentų Sutarties kainos.

4.4 Sutarties kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui.

Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento

suteiktoms Paslaugoms. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro

kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

4.5 Už TEIKĖJO tinkamai ir faktiškai UŽSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu

Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiku (Sutarties 2 priedas) pagal Paslaugų priėmimo – perdavimo

aktą (-us). Paslaugų priėmimo – perdavimo akto forma pateikiama Sutarties 3 priede. Paslaugų

suteikimo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo – perdavimo

aktą. Paslaugų priėmimo – perdavimo akte TEIKĖJAS turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų, tame

tarpe ir suteiktų Papildomų paslaugų, pavadinimą ir jų kainą.

4.6. UŽSAKOVAS, gavęs Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių

dienų privalo jį pasirašyti arba raštu TEIKĖJUI pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti.

4.7. Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, TEIKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI PVM

sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą (toliau – Sąskaita). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir

Paslaugų priėmimo – perdavimo akto numeris. Prie Sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių

pasirašytas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai.

4.8. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas UŽSAKOVAS su TEIKĖJU atsiskaito mokėjimo

pavedimu, pinigus pervesdamas į TEIKĖJO Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir Sąskaitos

gavimo dienos. 

4.8.1. Numatomas dalinis atsiskaitymas su TIEKĖJU: 90 (devyniasdešimt) proc. Sutarties kainos

TIEKĖJUI apmokama parengus techninį darbo projektą ir jį perdavus UŽSAKOVUI pagal tarpinį

Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos TIEKĖJUI apmokama

UŽSAKOVUI gavus statinio projekto ekspertizės rangovo išvadą, kad techninį darbo projektą galima

tvirtinti, TIEKĖJUI pateikus statybą leidžiantį dokumentą, kitus Sutarties 3.2.19 p. nurodytus

dokumentus bei pasirašius galutinį Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. 

4.9. Papildomos paslaugos, kurios nėra raštiškai suderintos su UŽSAKOVU, tačiau TEIKĖJO dėl

kokių nors priežasčių suteiktos (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVO apmokamos nebus.

4.10. TEIKĖJAS Sąskaitas turi pateikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio

3 dalyje nustatyta tvarka.

4.11. UŽSAKOVAS numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais

tokiomis sąlygomis:

4.11.1. UŽSAKOVAS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.2.1 papunktyje nurodytos informacijos

gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

4.11.2. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą UŽSAKOVUI.

Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė

sutartis tarp UŽSAKOVO, TEIKĖJO ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje

sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta

atsiskaitymo tvarka;
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4.11.3. TEIKĖJAS turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio

prieštaravimo UŽSAKOVUI ir subrangovui pagrindimą.

4.11.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovui galimybė nekeičia TEIKĖJO atsakomybės dėl

Sutarties įvykdymo.

5. Atsakomybė

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį.

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų

įvykdymą.

5.2. Jei TEIKĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje

numatytais terminais, UŽSAKOVAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių

gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,02 % delspinigius nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos už

kiekvieną uždelstą dieną. UŽSAKOVAS priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš

TEIKĖJUI mokėtinų sumų.

5.3. Sutartį nutraukus dėl TEIKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, TEIKĖJAS sumoka

UŽSAKOVUI 10 (dešimties) procentų Sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydžio baudą (bauda gali

būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutarties 12 dalyje nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo

priemonės).

5.4. Jei UŽSAKOVAS nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už suteiktas

Paslaugas be pateisinamos priežasties, TEIKĖJAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas

kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš UŽSAKOVO 0,02 % nuo vėluojamos sumokėti sumos

dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino

pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena

neįskaitoma).

5.5. Jei ne dėl TEIKĖJO kaltės UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti nuo

mokėjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30 kalendorinių dienų, TEIKĖJAS, raštu įspėjęs

UŽSAKOVĄ prieš 10 dienų gali nutraukti Sutartį bei reikalauti sumokėti baudą lygią 10 % nuo

Sutartyje nurodytos Sutarties kainos.

5.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje

už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

5.7. TEIKĖJO civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos

įstatymo reikalavimus. UŽSAKOVUI paprašius, TEIKĖJAS privalo pateikti civilinės atsakomybės

draudimo faktą įrodančius dokumentus.

6. Projektavimo užduoties ir Projekto pakeitimai

6.1. Jei Sutarties vykdymo eigoje iškyla poreikis pakeisti Projektavimo užduotį, Šalys turi teisę

apibusiu susitarimu susitarti dėl Projektavimo užduoties bei su tuo susijusių Sutarties sąlygų

pakeitimo

6.2. Visi Projektavimo užduoties pakeitimai, sąlygojantys Projekto dalies (-ių) sprendinių pakeitimą,

taip pat visi UŽSAKOVO pageidaujami Projekto sprendinių pakeitimai yra laikomi Sutarties darbais,

kurių atlikimo tvarka ir terminai turi būti atskirai sutarti tarp Šalių ir įforminti šios Sutarties pakeitimu

ar kitokiu raštišku papildomu susitarimu prie šios Sutarties. UŽSAKOVUI pageidaujant atlikti

Projekto sprendinių pakeitimus, TEIKĖJAS privalo nedelsdamas parengti pasiūlymą dėl papildomų

darbų atlikimo terminų ir kainos. 

6.3. Projekto sprendinių pakeitimai parengiami kaip atskiras susitarimas prie šios Sutarties.

7. Subtiekimas

7.1. Vykdydamas Sutartį TEIKĖJAS pasitelks šiuos subtiekėjus (jeigu jie yra žinomi pasirašant

Sutartį): 
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7.1.1. UAB „RENDU“ (Respublikos g. 42, Panevėžys), atstovaujama direktorės Elvyros

Klimavičienės. Subtiekėjas pasitelkiamas projektavimo paslaugoms. Subtiekėjo įsipareigojimai

sudarys 5 proc. Sutarties kainos.

7.1.2. Ramunė Leonaitė. Subtiekėjas pasitelkiamas projektavimo paslaugoms. Subtiekėjo

įsipareigojimai sudarys 3 proc. Sutarties kainos.

7.2. TEIKĖJAS įsipareigoja:

7.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UŽSAKOVUI pranešti tuo

metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos

ketinama pasitelkti vėliau;

7.2.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti jiems

pavestus įsipareigojimus;

7.2.3. keisti subtiekėją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į UŽSAKOVĄ ir

gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas,

kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro

analogiška situacija. 

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės

8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų

pagal Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,

atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,

dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį,

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu

nenurodo kitaip, TEIKĖJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir

ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės netrukdo, vykdyti.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių

dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali

būti TEIKĖJUI suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą

Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties

sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

9. Sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

9.1. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka.

9.2. Visus UŽSAKOVO ir TEIKĖJO ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia

derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su

siūlymu pradėti derybas.

9.3. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet

koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

teise.

10. Sutarties pakeitimai

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.2. Visi šios Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.
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11. Sutarties galiojimas

11.1. Sutartis įsigalioja Sutartį pasirašius abiems Sutarties Šalims ir TEIKĖJUI pateikus Sutarties

įvykdymo užtikrinimą.

11.2. Projektas turi būti parengtas per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

11.3. Paslaugų terminas, nustatytas Sutarties 11.2 papunktyje gali būti pratęstas UŽSAKOVO ir

TEIKĖJO rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. Paslaugų TEIKĖJUI gali

būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu:

11.3.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir

todėl TEIKĖJAS negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;

11.3.2. UŽSAKOVO TEIKĖJUI pateikiami nurodymai turi įtakos TEIKĖJO prievolių įvykdymo

terminams;

11.3.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui TEIKĖJAS neturi įtakos ir už

kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirti tretiesiems asmenims (subteikėjai pagal Sutartį

nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

11.3.4. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba

įsigalioja nauji teisės aktai.

11.4. Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 mėn., jei nėra

nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais

11.5. UŽSAKOVAS gali raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs TEIKĖJĄ prieš 10 kalendorinių

dienų, kai TEIKĖJAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.6. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš TEIKĖJO atlyginti

UŽSAKOVO nuostolius, jeigu TEIKĖJUI iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla.

11.7. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei jis netenka funkcijų, kurioms atlikti

buvo sudaryta ši Sutartis.

11.8. TEIKĖJAS gali raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 kalendorinių

dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.9. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

11.10. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir tvarka.

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

12.1. TEIKĖJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Lietuvoje ar

užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei

10 (dešimt) % Sutartyje nurodytos Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti

besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos,

po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

12.2. Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu pareikalauja TEIKĖJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti

naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TEIKĖJAS nurodytu

atveju nepasirūpina Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą

UŽSAKOVUI Sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl TEIKĖJO kaltės) atveju.

12.3. Jei TEIKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI, UŽSAKOVAS

pareikalauja sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas

reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai TEIKĖJĄ

ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Sutarties

įvykdymo užtikrinimu, TEIKĖJAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVUI

sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, TEIKĖJAS privalo pateikti naują

Sutarties įvykdymo užtikrinimą 12.1 papunktyje nurodyta tvarka. Jei Sutartis nutraukiama dėl

TEIKĖJO kaltės, UŽSAKOVAS bet kokiu atveju įgyja teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinime

nurodytą sumą.
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12.4. TEIKĖJUI raštu paprašius, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo

dienas grąžinamas TEIKĖJUI, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba

tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

12.5. Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą TEIKĖJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasirašymo, vietoj Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą

banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % Sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo

dienas yra grąžinama TEIKĖJUI tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba Sutarties įvykdymo užtikrinimas

tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. TEIKĖJUI neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar

Sutartį nutraukus dėl TEIKĖJO kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į UŽSAKOVO sąskaita

pervesta suma yra negrąžinama.

13. Intelektinės nuosavybės teisės

13.1. TEIKĖJAS kartu su Projekto byla perleidžia UŽSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines

teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę

dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo

nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria,

kad šiame papunktyje nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI,

kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TEIKĖJO UŽSAKOVUI

Sutartyje nustatyta tvarka. TEIKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti

TEIKĖJUI papildomai už šiame papunktyje nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius

(projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame papunktyje nurodytas asmeninių turtinių

teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų asmeninių

turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę

dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TEIKĖJO parengtus dokumentus be atskiro TEIKĖJO

ir (arba) kūrinių autorių sutikimo, prisiimant atsakomybę.

14. Kitos nuostatos

14.1. Visi vykdyto pirkimo „Inžinerinių statinių statybos techninio darbo projekto parengimo

paslaugos“ metu UŽSAKOVO ir TEIKĖJO pateikti dokumentai, raštai ir kiti duomenys yra

neatsiejama šios Sutarties dalis.

14.2. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė Alma

Kalninytė, nesant Almos Kalninytės, – Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė Jūratė Lideikytė.

14.3. Už Sutarties vykdymą UŽSAKOVO vardu atsakingas Ekonominės plėtros ir investicijų

skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Pališkevičius, nesant Artūro Pališkevičiaus, – Ekonominės

plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

14.4. Sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, atsižvelgiant į Šalių ketinimus ir Sutarties esmę. Šalys

privalo remtis ne vien pažodiniu teksto aiškinimu, bet ir aiškinti šią Sutartį sistemiškai, bet kurią

Sutarties sąlygą vertinant visos Sutarties kontekste.

14.5. Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi

sutarties egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas

sutarties originalu. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti

ir bendrauti lietuvių kalba.

14.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

15. Sutarties dokumentai:

15.1. 1 priedas. Paslaugų techninė specifikacija (statinio projektavimo techninė užduotis).

15.2. 2 priedas. Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko forma.

15.3. 3 priedas. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma.

16. Sutarties Šalių rekvizitai:
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UŽSAKOVAS TEIKĖJAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija UAB „Asirinta“

Adresas: Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis Registracijos adresas: J. Janonio g. 30, LT-35289

Panevėžys

Buveinės adresas: Elektronikos g. 7, LT-35116

Panevėžys

Kodas: 288712070 Kodas: 168973838

PVM kodas: PVM kodas: LT689738314

A. s. Nr.: LT09 7300 0100 4024 7134 A. s. Nr.: LT11 7300 0100 7607 0265

Bankas: AB Swedbank Bankas: „Swedbank“, AB

Banko kodas: 73000 Banko kodas: 73000

Tel.: 842669142 Tel: +370 45 555588, +370 656 67977

Faks.: 842669143 Faks:

El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt El. paštas: info@asirinta.lt

Kontaktinis asmuo:

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus

vyriausiasis specialistas 

Artūras Pališkevičius

Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovas

Andrius Dagys

(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tel.: +370 612 95520 Tel.: +370 699 99918

El. paštas: arturas.paliskevicius@joniskis.lt El. paštas: info@asirinta.lt

Pasirašantis asmuo:

Administracijos direktorius

Tomas Armonavičius

Pasirašantis asmuo:

Direktorius

Valdas Strelčiūnas

(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Sutarties 1 priedas

mailto:savivaldybe@joniskis.lt
mailto:info@asirinta.lt
mailto:arturas.paliskevicius@joniskis.lt
mailto:info@asirinta.lt
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PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 (STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS)

UŽSAKOVAS 

(STATYTOJAS)

Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070, Livonijos g. 4,

Joniškis. Tel. (8 426) 69 142, 8 612 95520, faks. (8 426) 69 143 

PROJEKTO 

PAVADINIMAS

Inžinerinių statinių statyba iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g.

79 ribos bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

PROJEKTUOTOJAS Parenkamas konkurso būdu

STATINIŲ GRUPĖS Inžineriniai statiniai:

Inžineriniai tinklai (dujų tinklai, vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo 

tinklai, elektros tinklai)

STATYBOS ADRESAS Žemaičių g. 79, Joniškio m.

Gretimi sklypai per kuriuos (šalia kurių) tiesiami inžineriniai tinklai.

Laisva valstybinė žemė.

PROJEKTO STADIJA Techninis darbo projektas.

Projektuotojas prieš rengdamas techninį darbo projektą parengia projektinius

pasiūlymus, ir atlieka visuomenės informavimo procedūras (jeigu

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"

nuostatomis tai privaloma).

STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba (Inžineriniai tinklai).

STATINIO 

KATEGORIJA

Neypatingas statinys

PAGRINDAS 

PROJEKTAVIMUI

1. Sutartis.

2. Paslaugų techninė specifikacija (statinio projektavimo techninė užduotis).

STATYBOS 

RANGOVAS 

Parenkamas konkurso būdu

PROJEKTUOJAMOS 

TERITORIJOS 

APIBŪDINIMAS

Planuojamas vystyti žemės sklypas esantis adresu Žemaičių g. 79, Joniškio m.

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5401-1639, kadastro Nr. 4730/0605:18.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų

teritorijos. Žemės sklypo plotas 2,5943 ha. Žemės sklypas ir aplinkinės

teritorijos nepatenka į saugomas teritorijas (pvz. kultūros paveldo apsaugos

zona, Natura 2000, draustiniai, miškai ir pan.). Žemės sklype planuojama

statyti apie 5 000 kv. m. gamybinės – sandėliavimo paskirties pastatą, kuriame

bus vykdoma ūkinė (gamyba) veikla. Šiuo projektu reikia suprojektuoti naujų

inžinerinių tinklų (dujų tinklai, vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai,

elektros tinklai) įrengimą iki žemės sklypo ribos. Kartu numatyti dalies žemės

sklypo teritorijos sutvarkymo darbus.  

PROJEKTAVIMO 

DARBŲ APIMTIS

Projekte numatyti:
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1. Vandentiekio tinklai. Šalia žemės sklypo yra nutiestas magistralinis

miesto vandentiekio tinklas. Tinklą eksploatuoja savivaldybės įmonė

UAB „Joniškio vandenys“. Esamo tinklo diametras 160 mm. Projekte

numatyti prie esamo tinklo prijungti vandentiekio tinklo atšaką iki

žemės sklypo ribos. Principinė schema pridedama. Numatoma įrengti

PE vamzdį, kurio diametras 160 mm. Preliminarus įrengiamo tinklo

ilgis 85 metrai. 

2. Vandentiekio tinklai (esamų tinklų sužiedinimas). Projekte

numatyti vandentiekio tinklų „sužiedinimą“. Tinklai įrengiami uždaru

būdu (betranšėjinis prastūmimas). Žiedas būtinas siekiant užtikrinti

nepertraukiamą vandens tiekimą, taip pat išpildyti priešgaisrinės

saugos reikalavimus. Principinė sužiedinimo schema pridedama.

Numatoma įrengti betranšėjiniam klojimui atsparų PERC vamzdį,

kurio diametras 160 mm. Preliminarus įrengiamo tinklo ilgis 590

metrų.

3. Nuotekų šalinimo tinklai. Šalia žemės sklypo yra nutiestas

magistralinis miesto buitinių nuotekų šalinimo tinklas. Tinklą

eksploatuoja savivaldybės įmonė UAB „Joniškio vandenys“. Tinklas

rekonstruotas 2020 m. Vamzdyno techniniai duomenys: medžiaga PE,

diametras 315 mm. Projekte numatyti prie esamo tinklo prijungti

buitinių nuotekų šalinimo tinklo atšaką iki žemės sklypo ribos.

Principinė schema pridedama. Numatoma įrengti PVC vamzdį, kurio

diametras 200 mm. Preliminarus įrengiamo tinklo ilgis 82 metrai.

4. Dujų tinklai. Nurodytame žemės sklype planuojama statyti gamybinės

– sandėliavimo paskirties pastatą. Numatomo pastato šildymo būdas –

dujomis. Metinis dujų poreikis sudarys apie 35 000 m3. Dujotiekio

vamzdyną rajone eksploatuoja UAB „Fortum Heat Lietuva“. Tinklų

pajungimo principinė schema pridedama. Dujotiekio tinklo parametrai:

slėgis 3 Bar, diametras DN90, preliminarus ilgis 700 m.

5. Elektros tinklai. Nurodytame žemės sklype planuojama statyti

gamybinės – sandėliavimo paskirties pastatą. Numatomas elektros

energijos galios poreikis apie 500 kV. Remiantis AB ESO informacija,

galimybė pasijungti elektros energija yra nuo esamos 10 kV kabelinės

linijos paklotos į transformatorinę TR-41. Pridedama principinė

schema.

6. Žemės sklypo (dalies) sutvarkymas. Dalį žemės sklypo (apie 4000

m2) užima želdynai (menkaverčiai medžiai ir krūmai). Pridedama

principinė schema. Projekte numatyti želdynų pašalinimą, šiukšlių

išvežimą, teritorijos planiravimo darbus.

Pastaba. Nurodomi parametrai (ilgis, plotis, diametras) yra preliminarūs.

Pridedamos principinės schemos yra preliminarios. Parametrai tikslinami

gavus inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių prisijungimo sąlygas bei

parengus techninį darbo projektą. 

KITOS 

PROJEKTAVIMO 

SĄLYGOS

1. Projektuotojas išsiima visas būtinas prisijungimo sąlygas,

specialiuosius reikalavimus (pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą).
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2. Projektuotojas rūpinasi dėl visų reikalingų leidimų bei

suderinimų/sutikimų gavimo (pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą).

3. Projektuotojas turi parengti topografinę nuotrauką ir inžinerinius –

geologinius tyrinėjimus (jeigu reikia).

4. Projektuotojas techninį darbo projektą pateikia Užsakovo parinktam

ekspertizės rangovui (jei ekspertizė privaloma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisės aktais), ištaiso projektą pagal ekspertizės metu

gautas privalomąsias pastabas ir pakartotinai pateikia projektą

ekspertizės rangovui, gauna projekto įvertinimą, kad projektas atitinka

esminius statinio projekto reikalavimus ir jį galima tvirtinti. 

5. Projektuotojas gauna statybą leidžiantį dokumentą (pagal Užsakovo

išduotą įgaliojimą). 

6. Techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir

racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties,

kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai

(pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti statinius.

PROJEKTUOJANT 

VADOVAUTIS

LR Statybos įstatymu, STR „Statinio projektavimas“, kitais teisės aktais

reglamentuojančiais statybą, projektavimą, saugą. 

TECHNINĖS 

DOKUMENTACIJOS 

PATEIKIMAS

Statytojui perduodama projektinių pasiūlymų (jeigu juos rengti privaloma)

dokumentacija – 1 egz. (pdf.) formate. Kartu perduodami ir DWG (ar

analogiški) e. failai, kurie yra palaikomi CAD (ar analogiškos) programinės

įrangos. Perduodama dokumentacija turi atitikti visus STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Statytojui perduoti 4, nustatyta tvarka parengto ir visose suinteresuotose

institucijose suderinto, techninio darbo projekto egzempliorius + 1 egz.,

skaitmeninėje laikmenoje (CD/USB ar kt. alternatyvos). Kartu perduodami ir

projekto DWG (ar analogiški) e.failai, kurie yra palaikomi CAD (ar

analogiškos) programinės įrangos.  

UŽSKOVO 

PATEIKIAMI PRIEDAI

1. Principinė schema (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai).

2. Principinė schema (vandentiekio tinklai. Sužiedinimas).

3. Principinė schema (dujų tinklai).

4. Principinė schema (elektros tinklai).

5. Principinė schema (dalies žemės sklypo sutvarkymas).

Rengėjas:

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Artūras Pališkevičius. Tel. +370 612 95520. El. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt

Sutarties 2 priedas

mailto:arturas.paliskevicius@joniskis.lt
mailto:arturas.paliskevicius@joniskis.lt
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PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKO FORMA

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

[Data]

TEIKĖJO pavadinimas:

UŽSAKOVO pavadinimas:

TEIKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal sutartį Nr. .......... nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo grafiką:

Statinys:

Paslaugų pavadinimas Paslaugų

suteikimo

terminas

(k. d.)

Paslaugų

(etapo)

suteikimo

pradžios

data

Paslaugų

(etapo)

suteikimo

pabaigos

data

Paslaugų

kaina, Eur

su PVM

UŽSAKOVO atstovas TEIKĖJO atstovas

Vardas, pavardė: Vardas, pavardė:

Pareigos: Pareigos:

Parašas: Parašas:
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Sutarties 3 priedas

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

(TARPINIS / GALUTINIS) PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS  Nr. ______

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TEIKĖJO pavadinimas:

UŽSAKOVO pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TEIKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal

Sutarties Nr. ..................... Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko ________ etapą ir suteikė

UŽSAKOVUI šias paslaugas:

Eil.

Nr.
Paslaugų pavadinimas

Sutartyje nustatyta

Paslaugų kaina, Eur.

Įvykdyta

% Eur.

1 .

...

Suma be PVM:

PVM:

Suma su PVM:

Papildomų paslaugų pavadinimas
Sutartyje nustatyta

Paslaugų kaina, Eur.

Įvykdyta

% Eur.

1 .

...

Suma be PVM:

PVM:

Suma su PVM:

IŠ VISO BE PVM:

PVM:

IŠ VISO SU PVM:

Suma žodžiu:

Šis aktas neatleidžia TEIKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau

nurodytą Sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas TEIKĖJO atstovas

Vardas, pavardė: Vardas, pavardė:

Pareigos: Pareigos:

Parašas: Parašas:

Data: Data:

A.V. A.V.
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