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UŽTVANKŲ ĮVERTINIMO EKOLOGINIU IR SOCIOEKONOMINIU POŽIŪRIU 
STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

SUTARTIS

2021 m.                          d. Nr. .............
Vilnius

Įgyvendindamos 2021 m. balandžio 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje paskelbto Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos 
parengimo paslaugų viešojo pirkimo (Nr. 544202) atviro konkurso būdu rezultatus, mes, sutarties 
šalys, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerės 
Sigitos Vasiljevaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 
20 d. įsakymo Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų 
organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir 
jos darbo reglamento patvirtinimo“ 7.2.1 papunkčiu suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama 
„Užsakovu“, iš vienos pusės, ir UAB „APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“, VšĮ Vytauto 
Didžiojo universitetas ir Lietuvos hidrobiologų draugija, atstovaujamos UAB „APLINKOS 
INŽINIERIŲ GRUPĖ“ direktoriaus Petro Punio, veikiančio 2021 m. gegužės 7 d. jungtinės 
veiklos sutarties Nr. 1-157a pagrindu, toliau vadinama „Vykdytoju“, iš kitos pusės, toliau 
kiekviena atskirai dar vadinama „šalimi“, o kartu – „šalimis“, sudarėme šią Užtvankų įvertinimo 
ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos parengimo paslaugų pirkimo sutartį, toliau 
vadinamą „sutartimi“:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos parengimo 

paslaugos (toliau – paslaugos) pagal pridedamą techninę specifikaciją (šios sutarties priedas).
1.2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Studijos apie užtvankų įvertinimą 

ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu parengimas“ (Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0015), 
finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ (toliau – projektas).

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Užsakovo teisės ir pareigos:
2.1.1. Užsakovas įsipareigoja pavesti Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupės 

vyriausiajai specialistei Jonei Leščinskaitei (tel. 8 695 12089, el. p. jone.lescinskaite@am.lt), o jei 
jos nėra ‒ Taršos prevencijos politikos grupės vyriausiajai specialistei Jolantai Krasovskienei (tel. 
8 646 89902, el. p. jolanta.krasovskiene@am.lt), atlikti šios sutarties vykdymo kontrolę ir 
koordinuoti paslaugų, nurodytų šios sutarties 1.1 papunktyje, atlikimą su Vykdytojo pagal šią 
sutartį paskirtu įgaliotu atstovu;

2.1.2. Užsakovas įsipareigoja raštu (el. paštu) teikti Vykdytojui pastabas ir pasiūlymus 
paslaugų atlikimo sprendinių projektams ir nurodyti Vykdytojui paslaugų sprendinių projektų 
trūkumus;

2.1.3. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Vykdytoju dalyvauti pasitarimuose (jeigu 
tokių būtų) paslaugų vykdymo klausimais, ir, esant poreikiui, dalyvauti šalių susitikimuose, 
kuriuose pristatomos ir (arba) aptariamos Vykdytojo teikiamos paslaugos; 

2.1.4. Užsakovas įsipareigoja paslaugų perdavimo‒priėmimo aktais priimti iš Vykdytojo 
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pagal šios sutarties ir jos techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir laiku atliktas paslaugas;
2.1.5. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas, nurodytas šios sutarties 

1.1 papunktyje ir šios sutarties techninėje specifikacijoje, sumokėti Vykdytojui iš viso 89 700,00 
(aštuoniasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus eurų 00 ct) Eur, įskaitant PVM, 
vadovaujantis Vykdytojo pasiūlyta kaina;

2.1.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Vykdytojo atliktas paslaugas, kurios neatitinka 
šios sutarties techninės specifikacijos reikalavimų.

2.2. Vykdytojo teisės ir pareigos:
2.2.1. Vykdytojas įsipareigoja pavesti UAB „APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“ 

direktoriui Petrui Puniui (tel. 8 673 73532, el. p. petras@aigrupe.lt), o jei jo nėra ‒ projektų 
vadovui Pauliui Juškeliui (tel. 8 606 61448, el. p. paulius@aigrupe.lt) derinti paslaugų, nurodytų 
šios sutarties 1.1 papunktyje ir jų techninėje specifikacijoje, atlikimą su šios sutarties 2.1.1 
papunktyje nurodytu Užsakovo įgaliotu atstovu;

2.2.2. Vykdytojas įsipareigoja šios sutarties 1.1 papunktyje nurodytas paslaugas atlikti šios 
sutarties techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, tvarka ir terminais ‒ ne vėliau kaip 
per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminas 
gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dviems) mėnesiams rašytiniu šalių susitarimu, esant šios 
sutarties 7.3.1–7.3.3 papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms;

2.2.3. Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties 
sudarymo dienos Užsakovui pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą ‒ Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Reikalavimai 
sutarties įvykdymo užtikrinimui:

2.2.3.1. užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai sutarties vertės, o tai sudaro 4 485,00 
Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 00 ct). Nepateikus sutarties 
įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti sutartį;

2.2.3.2. sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, t. y., 
iki galutinio sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos (paslaugų 
atlikimo terminas 12 (dvylika) mėnesių + 60 (šešiasdešimt) dienų (atsiskaitymo už suteiktas 
paslaugas laikotarpis)); 

2.2.3.3. jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo 
užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo 
originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra 
sumokėta;

2.2.3.4. pateiktoje banko garantijoje (draudimo bendrovės laidavimo rašte) turi būti 
nurodytos tokios garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (laiduotojui) apie Vykdytojo 
sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. 
Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam 
priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė 
sutartį;

2.2.3.5. tuo atveju, jeigu bus pratęstas paslaugų atlikimo terminas, Vykdytojas atitinkamai 
savo sąskaita turi pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikto banko garantijos arba 
draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Užsakovui per 5 (penkias) 
dienas nuo termino pratęsimo dienos;

2.2.4. Vykdytojas įsipareigoja raštu (el. paštu) teikti Užsakovui derinti paslaugų vykdymo 
metu parengtus rezultatus pagal šios sutarties techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir 
ištaisyti nurodytus trūkumus (jeigu tokių būtų) pagal Užsakovo pateiktas pastabas ir pasiūlymus 
savo sąskaita tiek kartų, kiek yra reikalinga tinkamam paslaugų rezultatui pasiekti;

2.2.5. Vykdytojas įsipareigoja vykdyti Užsakovo nurodymus, susijusius su sutarties 
vykdymu, dalyvauti pasitarimuose (jeigu tokių būtų) paslaugos vykdymo klausimais, Užsakovui 
paprašius, informuoti apie paslaugų atlikimo eigą, pasiektą pažangą ir teikti prašomą su paslaugų 
vykdymu susijusią informaciją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo 
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gavimo dienos;
2.2.6. Vykdytojas įsipareigoja raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą apie bet kurias 

aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti tinkamą paslaugų atlikimą nustatytais terminais 
ir imtis priemonių joms pašalinti;

2.2.7. Vykdytojas įsipareigoja atlikus paslaugas, nurodytas šios sutarties techninėje 
specifikacijoje, pateikti Užsakovui pasirašytus paslaugų perdavimo–priėmimo aktus ir paslaugų 
atlikimo įvadinę, tarpinę ir galutinę ataskaitas, atitinkančias šios sutarties techninės specifikacijos 4 
dalyje nustatytus reikalavimus;

2.2.8. Vykdytojas įsipareigoja atsakyti už tiesioginius nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai 
susiję su Vykdytojo sutartinių prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu;

2.2.9. Vykdytojas įsipareigoja, kad šią sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla, kuri 
reikalinga šiai sutarčiai vykdyti, turintys asmenys;

2.2.10. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugas Užsakovui teiktų Vykdytojo 
pasiūlyme ir šios sutarties 5.2 papunktyje nurodyti specialistai. Vykdytojas pagal poreikį paslaugų 
atlikimui savo sąskaita gali pasitelkti ir daugiau kvalifikuotų ir kompetentingų žmogiškųjų 
išteklių. Vykdytojas užtikrina, kad specialistai vykdantys paslaugas, būtų nešališki ir neveiktų 
interesų konflikto situacijoje;

2.2.11. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Vykdytojo atsakingi specialistai aktyviai 
bendradarbiautų su Užsakovo įgaliotu atstovu paslaugų pagal šią sutartį teikimo tikslais ir esant 
poreikiui dalyvautų šalių susitikimuose, kuriuose pristatomos ir (arba) aptariamos Vykdytojo 
teikiamos paslaugos;

2.2.12. Vykdytojas įsipareigoja vykdant paslaugas laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 
mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pagal 
techninę specifikaciją privaloma parengti techninė dokumentacija, ataskaitos, paslaugų perdavimo–
priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o techninės dokumentacijos 
galutinės versijos ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.
Esant būtinybei spausdinti,  naudojamas perdirbtas popieriaus, kuris atitinka žaliojo pirkimo 
reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme 
Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, 
sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

2.3. Vykdytojas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo viešojo pirkimo (Nr. 544202) dokumentus, 
numatė ir įvertino šios sutarties techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų apimtis, kurias reikės 
atlikti. Jeigu šios sutarties tinkamam įvykdymui yra būtina atlikti tam tikras paslaugas, kurias 
sudarydamas šią sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir kvalifikuotas specialistas, tačiau 
Vykdytojas jų nenumatė ir neįskaičiavo į paslaugų kainą, tai Vykdytojas šias paslaugas įsipareigoja 
atlikti savo sąskaita.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS
3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Paslaugos perkamos 

Vykdytojo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri laikoma pirkimo sutarties verte.
3.2. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas sumokės Vykdytojui iš viso 89 700,00 

(aštuoniasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus eurų 00 ct) Eur, įskaitant PVM, tokia 
tvarka: 

3.2.1. sudarius Sutartį Užsakovas sumoka Vykdytojui 30 (trisdešimt) procentų sutarties 
vertės dydžio avansą, o tai sudaro 26 910,00 (dvidešimt šešis tūkstančius devynis šimtus 
dešimt eurų 00 ct) Eur, įskaitant PVM. Avansas bus išskaičiuotas iš galutinio mokėjimo (jeigu 
bus mokamas). Avanso išmokėjimui Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
sutarties sudarymo dienos privalo pateikti avansinio mokėjimo dydžio Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Avansinis 
mokėjimas vykdomas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo banko 
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garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto pateikimo dienos. Nepateikus avansinio 
mokėjimo garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto avansas nebus mokamas;

3.2.2. avansinio mokėjimo garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 
visą sutarties galiojimo laikotarpį, t. y. galutinio sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir šalių 
tarpusavio atsiskaitymo dienos. Jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendrovės išduotą avansinio 
mokėjimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo 
originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra 
sumokėta;

3.2.3. tuo atveju, jeigu bus pratęstas paslaugų atlikimo terminas, Vykdytojas atitinkamai 
savo sąskaita turi pratęsti avanso išmokėjimui pateikto banko garantijos arba draudimo bendrovės 
laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo termino 
pratęsimo dienos;

3.2.4. tarpinis 40 (keturiasdešimt) procentų sutarties vertės dydžio mokėjimas, o tai 
sudaro 35 880,00 (trisdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt eurų 00 ct) 
Eur, įskaitant PVM, vykdomas Vykdytojui pateikus Užsakovui tarpinę ataskaitą, ir Užsakovo 
sudarytai projekto priežiūros darbo grupei protokolu patvirtinus tarpinę ataskaitą, atitinkančią šios 
sutarties techninės specifikacijos 4.2.6 papunkčio reikalavimus. Mokėjimas vykdomas ne vėliau 
kaip per 30 (trisdešimt) dienų po mokėjimo prašymo dėl išlaidų apmokėjimo patvirtinimo dienos, 
kai paramos lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne 
vėliau nei per 60 (šešiasdešimt) dienų po atliktų paslaugų dalies (tarpinės ataskaitos) perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo ir tinkamai įformintos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos 
mokėjimo pavedimu, pinigus pervedant į Vykdytojo sutartyje nurodytą banko sąskaitą;

3.2.5. galutinis mokėjimas (atskaičius avansą, jei buvo mokamas) vykdomas Vykdytojui 
pateikus Užsakovui galutinę ataskaitą, ir Užsakovo sudarytai projekto priežiūros darbo grupei 
protokolu patvirtinus galutinę ataskaitą, atitinkančią šios sutarties techninės specifikacijos 4.2.8 
papunkčio reikalavimus. Mokėjimas vykdomas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po 
mokėjimo prašymo dėl išlaidų apmokėjimo patvirtinimo dienos, kai paramos lėšos pagal 
atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau nei per 60 
(šešiasdešimt) dienų po atliktų paslaugų dalies (galutinės ataskaitos) perdavimo-priėmimo akto 
pasirašymo ir tinkamai įformintos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos mokėjimo pavedimu, 
pinigus pervedant į Vykdytojo sutartyje nurodytą banko sąskaitą;

3.2.6. šią sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 
naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 
kuriam reikalingi ilgesni nei 30 (trisdešimt) dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad 
Užsakovas privalo mokėti Vykdytojui sumą, patvirtintą Vykdytojo pateiktuose mokėjimo 
dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų 
gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines 
sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 5 str. 3 p. nurodytas atsiskaitymo terminas 
yra objektyviai pagrįstas, nes projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) tikrins išlaidų tinkamumą;

3.2.7. Užsakovas, gavęs APVA atsakymą dėl Vykdytojo patirtų išlaidų tinkamumo 
finansuoti iš projekto lėšų, informuos Vykdytoją ir prašys jo pateikti PVM sąskaitą faktūrą APVA 
pripažintai finansuoti sumai;

3.2.8. vykdant pirkimo sutartį PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos naudojantis tik 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

3.2.9. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais (jeigu jie bus pasitelkiami) dėl sutarties 
pobūdžio nebus vykdomas.

3.3. Paslaugos suteiktos Vykdytojo iniciatyva, su Užsakovu nesuderintos paslaugos nebus 
laikomos sutarties objektu, nebus apmokamos ir tai nebus laikoma sutarties pažeidimu.

3.4. Šalys sutaria, kad kiekviena šalis iš pagal šią sutartį privalomų mokėti sumų pirmiausiai 
mokės delspinigius, o po to atliks visus kitus mokėjimus, numatytus šioje sutartyje. Užsakovas 
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turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš Vykdytojui mokėtinų sumų. Delspinigių mokėjimas 
neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
4.1. Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, 
inicijuojanti sutarties sąlygų keitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas 
ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, paaiškinimus ir argumentus, kopijas. 
Šalims sutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais 
susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

4.2. Sutarties kaina nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai 
padidės ar sumažės PVM tarifas.

4.3. Jei sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, bendra 
sutarties kaina, išskyrus šios sutarties 4.4 papunktyje numatytą atvejį, atitinkamai didinama arba 
mažinama. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

   – perskaičiuota bendra sutarties kaina (su PVM);

   – bendra sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;
 A – suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

   – senas PVM tarifas (procentais);

    – naujas PVM tarifas (procentais).
4.4. Bendra sutarties kaina nedidinama, kai nėra finansavimo lėšų (Europos Sąjungos, kitų 

šaltinių) padidėjusį PVM tarifą kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai mažinama sutarties kaina 
be PVM, kad bendra sutarties kaina (sutarties kaina su PVM) išliktų nepakitusi. Sutarties kainos 
be PVM dydžio perskaičiavimo formulė:

   – po perskaičiavimo likusios neįvykdytos sutarties dalies kaina be PVM;

   – iki perskaičiavimo likusios neįvykdytos sutarties dalies kaina be PVM;

   – senas PVM tarifas (procentais);

   – naujas PVM tarifas (procentais).
4.5. Šios sutarties 4.3 ir 4.4 papunkčiuose numatytas sutarties kainos perskaičiavimas 

įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. 
4.6. Sutarties kaina dėl kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.
4.7. Šalys susitaria, kad visi pranešimai, pretenzijos ar kiti raštai turi būti adresuojami, 

mokėjimai atliekami pagal sutartyje nurodytus rekvizitus. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų 
pasikeitimą informuoti viena kitą iš anksto raštu, o jei tai neįmanoma, – ne vėliau kaip per 3 (tris) 
dienas nuo sužinojimo apie rekvizitų pasikeitimą momento. Apie rekvizitų pasikeitimą 
nepranešusiai arba netinkamai pranešusiai šaliai tenka visa su šio įsipareigojimo netinkamu 
vykdymu susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika. Sutarties šalys susirašinėjimą vykdo 
lietuvių kalba.

4.8. Šalys sutinka laikyti dokumentus, duomenis ir informaciją, kurią sutarties šalys gauna 
viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir be išankstinio šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama 
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Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.9. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu perduoti pagal sutartį suteiktų visų paslaugų 

rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, įskaitant autorines turtines ir kitas 
intelektinės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią jis gali naudoti, publikuoti, 
disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų. Su paslaugų pagal sutartį teikimu 
susijusią medžiagą Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams tik gavęs Užsakovo raštišką 
sutikimą. Nuosavybės teisės į paslaugų metu sukurtus rezultatus ir autorinės turtinės teisės, 
nustatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, 
leidžiančios Užsakovui naudoti minėtus autorių teisių objektus visais Lietuvos Respublikos 
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais, Užsakovui 
pereina nuo suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.10. Asmuo atsakingas už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymo) 86 straipsnio 9 dalį – 
Aplinkos ministerijos Valstybės turto ir viešųjų pirkimų skyriaus) vyriausioji specialistė Raminta 
Vielavičienė (tel. 8 645 58336, el. p. raminta.vielaviciene@am.lt) arba šio skyriaus vedėja Dovilė 
Montvilaitė (tel. 8 686 39794, el. p. dovile.montvilaite@am.lt).

5. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
5.1. Vykdytojas sutarties vykdymui pasitelkia savo pasiūlyme nurodytą kvazisubtiekėją 

Saulių Stakėną, kurio pajėgumais Vykdytojas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį. Jei 
pasiūlymo pateikimo metu Vykdytojui nebuvo žinomi kiti subtiekėjai, Vykdytojas sudarius 
sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui pranešti 
tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdytojas 
privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu. 
Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties 
įvykdymo. Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl numatomos sudaryti 
sutarties įvykdymo.

5.2. Už paslaugų atlikimą atsakingų specialistų, nurodytų Vykdytojo pasiūlyme, sąrašas:
Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Specialisto pareigos sutartyje

1. Petras Punys (vyr.) / UAB „APLINKOS 
INŽINIERIŲ GRUPĖ“ darbuotojas

Specialistas Nr. 1 ‒ Studijos rengimo 
vadovas

2. Raimondas Šadzevičius / Vytauto Didžiojo 
universiteto darbuotojas

Specialistas Nr. 2 

3. Saulius Stakėnas / įdarbinamas specialistas 
Lietuvos hidrobiologų draugijoje 
(kvazisubtiekėjas)

Specialistas Nr. 3 

4. Petras Punys (jaun.) / UAB „APLINKOS 
INŽINIERIŲ GRUPĖ“ darbuotojas 

Specialistas Nr. 4 

5.3. Subtiekėjų ir specialistų keitimo tvarka:
5.3.1. sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat 

tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos restruktūrizavimo, 
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, pradėtos reorganizavimo ar 
likvidavimo procedūros, susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų 
procedūrų pagal šalies, kurioje jie registruoti, įstatymus, Vykdytojas Užsakovo reikalavimu 
privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pakeisti subtiekėjus į 
naujus subtiekėjus;

5.3.2. sutarties vykdymo metu Vykdytojas turi teisę pakeisti subtiekėjus gavęs išankstinį 
rašytinį Užsakovo sutikimą. Apie tai Vykdytojas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, 
nurodydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis ir siūlomus būsimus subtiekėjus;

5.3.3. subtiekėjų/specialistų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra 
neatsiejama sutarties dalis. Vykdytojas bet kokiu atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį 
prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;
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5.3.4. sutarties vykdymo metu Vykdytojas turi teisę pakeisti  pasiūlyme ir šios sutarties 5.2 
papunktyje nurodytus specialistus gavęs Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą. Vykdytojas per 
Užsakovo nurodytą terminą privalo pakeisti specialistus esant šioms  aplinkybėms: specialistas 
netinkamai vykdo įsipareigojimus, nutrūkus specialisto darbo santykiams su Vykdytoju, esant 
kitoms  aplinkybėms specialistas negali tinkamai teikti paslaugų (pvz. specialisto ligos, mirties 
atveju ar esant kitoms svarbioms nedarbingumą įtakojančioms aplinkybėms). Prireikus keisti 
pasiūlyme nurodytus specialistus, Vykdytojas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, 
nurodydamas specialisto (-ų) pakeitimo priežastis ir naują (-us) specialistą (-us), kartu 
pateikdamas ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose nurodytą specialisto (-ų) kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. Siūlomas (-i) specialistas (-ai) turi turėti ne mažesnę patirtį, negu to 
(-ų), kurio (-ių) patirtis buvo vertinta pirkimo metu skaičiuojant ekonominio naudingumo 
kriterijaus „Specialistų patirtis“ (T) balus. Prieš keičiant tokius specialistus sutarties vykdymo 
metu, Vykdytojas turės pateikti siūlomo specialisto patirtį įrodančius dokumentus Užsakovui 
derinimui. Jei Vykdytojas per Užsakovo nurodytą terminą nepakeičia specialisto nauju specialistu, 
atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus ir turinčiu ne mažesnę patirtį, negu to, kurio patirtis buvo 
vertinta pirkimo metu skaičiuojant ekonominio naudingumo kriterijaus „Specialistų patirtis“ (T) 
balus, sutartis nutraukiama;

5.3.5. papildomas išlaidas, patirtas dėl subtiekėjų ir specialistų keitimo, atlygina 
Vykdytojas;

5.3.6. subtiekėjų ir specialistų keitimo metu Vykdytojas privalo užtikrinti nenutrūkstamą 
paslaugų teikimą.

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu įrodo, 

kad šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių ir tos aplinkybės 
atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino pasibaigimo.

6.2. Šalis, kuri dėl susidariusių force majeure aplinkybių negali toliau vykdyti savo 
įsipareigojimų pagal šią sutartį, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
dienas nuo force majeure aplinkybių atsiradimo, pranešti kitai šaliai, pateikdama tai 
pagrindžiančius įrodymus. Jeigu dėl force majeure aplinkybių savo įsipareigojimų pagal šią sutartį 
negalinti vykdyti šalis nepraneša arba tinkamai nepraneša kitai šaliai, ji privalo kompensuoti kitai 
šaliai visus dėl tokio nepranešimo ar netinkamo pranešimo atsiradusius nuostolius.

6.3. Esant force majeure aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, 
kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

6.4. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi daugiau kaip 1 (vieną) mėn. nuo pranešimo apie jas 
gavimo dienos, Užsakovas turi teisę raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) 
dienas vienašališkai nutraukti sutartį.

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, JOS NUTRAUKIMAS 
7.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki 

galutinio sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos 
arba iki sutartis bus nutraukta. 

7.2. Pasibaigus sutarties terminui, šalys viena kitai privalo įvykdyti savo mokėjimų 
įsipareigojimus ir atlyginti patirtas išlaidas (esančias sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną).

7.3. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dviems) 
mėnesiams šalių rašytiniu susitarimu, esant šioms aplinkybėms:

7.3.1. Užsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai / pastabos turi įtakos paslaugų teikimo 
terminui; 

7.3.2. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai priskirtini Užsakovui;
7.3.3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti Vykdytojui trečiųjų asmenų, jei šios 

aplinkybės susidarė ne dėl Vykdytojo netinkamai pagal sutarties sąlygas teikiamų paslaugų.
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7.4. Esant šios sutarties 7.3.1–7.3.3 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, Vykdytojas turi 
kreiptis į Užsakovą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki paslaugų teikimo termino pabaigos 
ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias paslaugų teikimo termino pratęsimą. Užsakovui 
pripažinus Vykdytojo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo 
Vykdytojo neveiklumo, paslaugų teikimo termino pratęsimas įforminamas šalių susitarimu.

7.5. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Vykdytoją raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, vienašališkai 
nutraukti sutartį, jeigu:

7.5.1. Vykdytojas pažeidžia esmines sutarties sąlygas. Šalys susitaria esminėmis sutarties 
sąlygomis laikyti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, paslaugų teikimo terminą, 
paslaugų kainą;

7.5.2. teikiamų paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų 
ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Vykdytojui, jis per Užsakovo nurodytą 
terminą nepašalina paslaugų teikimo trūkumų arba pašalina netinkamai;

7.5.3. Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir / ar 
nepašalina jų arba pašalina netinkamai. Netinkamu sutarties vykdymu laikomi ir Vykdytojo 
veiksmai ar neveikimas, kuriais jis vengia bendradarbiauti ir / arba neįvykdo Užsakovo rašytinių 
pretenzijų dėl sutarties trūkumų pašalinimo per nustatytą terminą;

7.5.4. Vykdytojas nepradeda vykdyti paslaugų laiku arba paslaugas vykdo taip lėtai, kad jas 
pabaigti pasidaro aiškiai negalima per sutartyje numatytą terminą;

7.5.5. Vykdytojas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba 
bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, 
jeigu Vykdytojas restruktūrizuojamas ar likviduojamas ir jo teisės ir pareigos nepereina kitiems 
subjektams;

7.5.6. Vykdytojas sutarties sąlygų 5.3.1 papunkčio nustatytais atvejais ir tvarka nepakeičia 
subtiekėjo;

7.5.7. Vykdytojas sutarties sąlygų 5.3.4 papunkčio nustatytais atvejais ir tvarka nepakeičia 
specialisto;

7.5.8. Vykdytojas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties 
pažeidimas;

7.5.9. Vykdytojas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties 
pažeidimas;

7.5.10. sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
7.5.11. paaiškėjo, kad Vykdytojas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas 

iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
7.5.12. paaiškėjo, kad su Vykdytoju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 
steigiamąsias sutartis ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB.

7.6. Jei Vykdytojas po Užsakovo pranešimo apie sutarties vienašalį nutraukimą pagal šios 
sutarties 7.5 papunktį (išskyrus 7.5.10–7.5.12 papunkčius) iki pranešime nurodyto sutarties 
pasibaigimo, visiškai pašalina sutarties pažeidimą ir jo pasekmes, sutarties nutraukimas gali būti 
atšauktas Užsakovo vienašaliu sprendimu, apie kurį Užsakovas raštu informuoja Vykdytoją ne 
vėliau kaip iki sutarties pasibaigimo.

7.7. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.
7.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešęs apie tai Vykdytojui raštu 

prieš 10 (dešimt) dienų, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju 
(sutartį nutraukus ne dėl Vykdytojo kaltės) Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, 
proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, 
norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo 
gavimo momento.
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8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami 

delspinigiai – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo neįvykdytos paslaugų vertės už kiekvieną 
pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 (penkis) procentus sutarties vertės, 
Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, 
išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo 
užtikrinimu ir nutraukti sutartį.

8.2. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo grąžinti avanso dalį (jeigu 
jis buvo sumokėtas), kuriai nebuvo suteikta paslaugų (negrąžinus – Užsakovas pasinaudoja 
avansinio mokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu), ir privalo 
sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas 
neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius. Vykdytojas taip 
pat privalo padengti visus su sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius. Sutartį 
nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai atliktas paslaugas, 
Vykdytojas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8.3. Užsakovui laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 
(dvi šimtosios) procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu, yra sprendžiami abišaliu susitarimu arba 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso normomis teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Ši sutartis pasirašoma šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.

10. SUTARTIES PRIEDAS
10.1. Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos parengimo 

paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 6 lapai.

11. DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ
11.1. UAB „APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“, VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto ir 

Lietuvos hidrobiologų draugijos, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymas.

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370 
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Tel. 8 706 63595, faks. 8 706 63663
El. p. info@am.lt

__________________________________
                  /parašas/

Aplinkos ministerijos kanclerė
Sigita Vasiljevaitė

Vykdytojas
UAB „APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“
Reg. adr. P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius
Veiklos adr. Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Kodas 110872756
PVM mok. k. LT108727515
A.s. LT59 7044 0600 0158 4210   
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel./faks. +370 673 73532
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sutarties Nr.                              
priedas

UŽTVANKŲ ĮVERTINIMO EKOLOGINIU IR SOCIOEKONOMINIU POŽIŪRIU 
STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA
1.1. Siekiant vykdyti upių vientisumo atkūrimo projektus Lietuvoje, susiduriama su 

kliūtimis, kurios yra susijusios su duomenų trūkumu:
 Trūksta detalios Lietuvos upes fragmentuojančių dirbtinių kliūčių (užtvankų, 

užtvankų liekanų, slenksčių; toliau – Užtvankų) inventorizacijos.
 Trūksta informacijos apie Užtvankų būklę.
 Trūksta Užtvankų, jų suformuotų tvenkinių ir patvenktų ežerų (toliau – tvenkiniai) 

suteikiamos socialinės ir ekonominės naudos ir jų palaikymo kaštų apskaičiavimo ir upių 
ekosistemoms daromos žalos balanso įvertinimo. 

 Trūksta informacijos strateginiam planavimui, identifikuojant Užtvankas, kurių 
demontavimas leistų pagerinti upių ekologinę būklę, bet tuo pačiu nesukeltų reikšmingo Užtvankų 
ir tvenkinių teikiamos socioekonominės naudos praradimo.

1.2. Siekiant sėkmingai vykdyti upių vientisumo atkūrimo projektus Lietuvoje ir taip 
užtikrinti žuvų migracijos sąlygas, spręsti sedimentacijos ir kitas ekologines problemas bei 
socioekonomines problemas, susijusias su susidėvėjusių Užtvankų keliama grėsme žmonėms ir 
aplinkai bei jų išlaikymu, numatoma parengti Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu 
požiūriu studiją (toliau – Studija);

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI
2.1. Pirkimo objektas – Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu 

studijos parengimo paslaugos (toliau – paslaugos).
2.2.  Reikalavimai paslaugų teikimui:

Eil. 
Nr.

Tema

1. Surinkti ir susisteminti informaciją apie visas Lietuvoje esančias Užtvankas ir 
tvenkinius į duomenų rinkinį:

1.1. Surinkti ir susisteminti šiuos visų Lietuvos Užtvankų ir tvenkinių, esančių 
Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre, Lietuvos savivaldybių asociacijos 
(LSA) atliktos savivaldybių apklausos dėl savivaldybių teritorijose esančių bešeimininkių 
tvenkinių ir jų hidrotechninių statinių klausimyne, Melioruotos žemės ir melioracijos 
statinių apskaitoje, Registrų centre, Europos Amber kliūčių atlaso duomenų bazėje ir 
kituose šaltiniuose, duomenis: 

1.1.1. informaciją apie Užtvankų ir tvenkinių lokalizaciją - GPS koordinatės (LKS-
94 sistemoje), upės ar kito objekto, ant kurio yra Užtvanka ir tvenkinio, pavadinimas(-us), 
savivaldybė, kurioje yra Užtvanka, saugomos teritorijos pavadinimas ir saugomos gamtos 
vertybės, jeigu Užtvanka ir tvenkinys patenka į ją;

1.1.2. informaciją apie Užtvankų technines charakteristikas - Užtvankos aukštis, 
projektinis ir esamas pagal Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis tvenkinio plotas;

1.1.3. informaciją apie Užtvankų ir tvenkinių savininkus(-us), priskiriant juos kaip 
priklausančius valstybei, privatiems savininkams arba esančius bešeimininkius 
(informacijos detalizuoti nereikia);

1.1.4. informaciją apie pirminę funkciją (dėl kurios buvo įrengta užtvanka) ir 
dabartinę/dabartines Užtvankos funkcijas (kokiu tikslu Užtvanka naudojama dabar); 

1.1.5. informaciją apie kultūros paveldo statusą - ar Užtvanka yra/nėra saugoma 

rugsėjo      7
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kaip kultūros paveldo objektas (yra/nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, 
kultūros paveldo teritorijoje);

1.1.6. informaciją dėl tvenkinio naudojimo taisyklių - ar yra/nėra išlikusios 
tvenkinio naudojimo taisyklės ar yra/nėra projektinė ar kita dokumentacija;

1.1.7. Surinkti duomenys pateikiami .xls formatu, įkėlimui į GIS tinkamoje 
formoje. Taip pat pateikiama apibendrinanti tekstinė informacija pagal šios techninės 
specifikacijos 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 p. (naudojant vienodus išsireiškimus, kurie leistų vėlesnę 
duomenų analizę).

2.
Surinkti papildomą informaciją apie Užtvankas ir tvenkinius, ant kurių yra 
įsikūrusios mažosios hidroelektrinės (MHE), atlikti jų kaštų-naudos analizę ir 
pateikti rekomendacijas ateičiai:

2.1. Surinkti ir susisteminti, iš turimų duomenų, Užtvankų, ant kurių yra įsikūrusios 
MHE, papildomus duomenis:

2.1.1. informaciją apie pirminę funkciją (dėl kurios buvo įrengta Užtvanka) ir 
dabartinę/dabartines Užtvankos funkcijas (kokiu tikslu Užtvanka naudojama dabar); 

2.1.2. informaciją apie hidrotechnikos statinio naudotoją (jeigu Užtvanką sudaro 
daugiau atskirų hidrotechnikos statinių - jų naudotojus); 

2.1.3. informaciją apie pralaidos vandens pertekliui tipą;
2.1.4. informaciją apie žuvitakį (yra/nėra). Jei yra, pateikti metus, kada buvo atlikta 

paskutinė jo renovacija, bei ar buvo atlikti žuvitakio efektyvumo tyrimai (jeigu tyrimai 
buvo atlikti, į duomenų rinkinį įtraukti ataskaitų dokumentų skaitmeninę (.docx, .pdf ar 
.jpg) laikmeną);

2.1.5. informaciją dėl upių, kuriose yra Užtvankos, vandens telkinių aukščiau ir 
žemiau Užtvankos – ar jie yra/nėra labai pakeisti ir/ar rizikos vandens telkiniai ir dėl 
kokių priežasčių  (ištiesinimo, HE veiklos, pasklidosios taršos ar kt.) pagal Aplinkos 
apsaugos agentūros atliktą vandens telkinių priskyrimą prie labai pakeistų ir/ar rizikos 
vandens telkinių;

2.1.6. informaciją apie Užtvankų daromą poveikį ichtiofaunai pagal žuvų bendrijos 
sudėtį ir gausą atliekant duomenų analizę pagal turimus duomenis/studijas (jeigu poveikio 
duomenys rinkti ar studijos buvo atliktos, į duomenų rinkinį įtraukti su tuo susijusių 
ataskaitų dokumentų skaitmenines (.docx, .pdf ar .jpg) laikmenas);

2.1.7. informaciją apie Užtvankų būklę (būklės įvertinimo metai, išvada), kada 
paskutinį kartą atlikta užtvankos rekonstrukcija/remontas (rekonstrukcijos/remonto metai, 
darbų vertė), jeigu Užtvankos savininkas(-ai) sutinka pateikti informaciją;

2.1.8. informaciją apie su Užtvanka susijusius kaštus – jei būtini Užtvankos 
hidrotechnikos statinių rekonstravimo ir remonto darbai, - įvertinti 
rekonstravimo/remonto kaštai, kiti kasmetiniai Užtvankos priežiūros ir tvenkinio 
priežiūros kaštai, galimi demontavimo ir žuvų pralaidos įrengimo kaštai. Jei tokios 
informacijos nepavyksta gauti, studijos rengėjas preliminariai paskaičiuoja šios techninės 
specifikacijos 2.1.7 p. nurodytus kaštus ar remiasi ankščiau darytomis studijomis šia 
tema;

2.1.9. kokybinę ir kiekybinę informaciją apie kitus svarbius socioekonominius 
veiksnius, kurie bus reikalingi analizuojant socioekonominę užtvankos ir tvenkinio vertę;

2.1.10. surinkti duomenys pateikiami XLS formatu, įkėlimui į GIS tinkamoje 
formoje.

2.2. Išanalizuoti ilgalaikio MHE (skirstant į dvi grupes: iki 100 kW galios ir nuo 
100 kW iki 10 000 kW galios) eksploatavimo potencialą nutraukus skatinamąjį elektros 
energijos supirkimo tarifą, pateikiant socioekonominės naudos analizę ir dėl upės 
vientisumo sutrikdymo daromo poveikio ekologinei būklei įvertinimą.

2.3. Atlikti analizę ir pateikti rekomendacijas dėl MHE strategijos. Pateikiant 
rekomendacijas įvertinti, kiek Užtvankų (skirstant į privačias ir valstybei priklausančias) 
galimai nebus naudojamos hidroenergijai gaminti po skatinamojo elektros energijos 
supirkimo tarifo nutraukimo, Užtvankų ir tvenkinių priežiūros kaštus. Pateikti 



12

preliminarų įvertinimą kaštų, kurių reikėtų Užtvankų (arba tik hidroenergijos gamybos 
įrenginių, jei Užtvanka priklauso valstybei) išpirkimui iš privačių MHE savininkų, jeigu 
toks strateginis scenarijus būtų pasirenkamas (pagrindžiant preliminarių išpirkimo kaštų 
skaičiavimo būdą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme 
Nr. VIII-1202 numatytus metodus).

2.4. Analizės rezultatai (duomenys) pagal šios techninės specifikacijos 2 p. 
pateikiami .xls formatu (kad būtų įmanoma tolesnė analizė) ir turi būti sujungti loginiais 
ryšiais su duomenų bazės, parengtos pagal specifikacijos 1 p., įrašais. Išplėstinė, tekstinė 
informacija pateikiama .docx ar .pdf formatu (išskyrus  pagal šios techninės 
specifikacijos 2.1.5 p.).

3.

Surinkti papildomą informaciją apie Užtvankas, esančias upėse, priskiriamose 
lašišiniams vandens telkiniams, ir upėse, potencialiai galimose priskirti lašišiniams 
vandens telkiniams, atlikti jų kaštų-naudos analizę ir pateikti rekomendacijas 
ateičiai:

3.1. Surinkti ir susisteminti, iš turimų duomenų, Užtvankų, esančių upėse, 
priskiriamose lašišiniams vandens telkiniams, ir upėse, potencialiai galimose priskirti 
lašišiniams vandens telkiniams, duomenis (neįtraukiant šios techninės specifikacijos 2 p. 
nagrinėtų Užtvankų, ant kurių yra įsikūrusios MHE)

3.1.1. informaciją apie pirminę funkciją (dėl kurios buvo įrengta Užtvanka) ir 
dabartinę/dabartines Užtvankos funkcijas (kokiu tikslu Užtvanka naudojama dabar); 

3.1.2. informaciją apie hidrotechnikos statinio naudotoją (jeigu Užtvanką sudaro 
daugiau atskirų hidrotechnikos statinių – jų naudotojus); 

3.1.3. informaciją apie Užtvankos pralaidos vandens pertekliui tipą;
3.1.4. informaciją apie žuvitakį (yra/nėra). Jei yra, pateikti metus, kada buvo atlikta 

paskutinė jo renovacija, bei ar buvo atlikti žuvitakio efektyvumo tyrimai (jeigu tyrimai 
buvo atlikti, į duomenų rinkinį įtraukti ataskaitų dokumentų skaitmeninę (.docx, .pdf ar 
.jpg) laikmeną);

3.1.5. informaciją dėl upių, kuriose yra Užtvankos, vandens telkinių aukščiau ir 
žemiau Užtvankos – ar jie yra/nėra labai pakeisti ir/ar rizikos vandens telkiniai ir dėl 
kokių priežasčių  (ištiesinimo, HE veiklos, pasklidosios taršos ar kt.) pagal Aplinkos 
apsaugos agentūros atliktą vandens telkinių priskyrimą prie labai pakeistų ir/ar rizikos 
vandens telkinių;

3.1.6. informaciją apie Užtvankų daromą poveikį ichtiofaunai pagal žuvų bendrijos 
sudėtį ir gausą atliekant duomenų analizę pagal turimus duomenis/studijas (jeigu poveikio 
duomenys rinkti ar studijos buvo atliktos, į duomenų rinkinį įtraukti su tuo susijusių 
ataskaitų dokumentų skaitmenines (.docx, .pdf ar .jpg) laikmenas);

3.1.7. informaciją apie užtvankų būklę (būklės įvertinimo metai, išvada), kada 
paskutinį kartą atlikta užtvankos rekonstrukcija/remontas (rekonstrukcijos/remonto metai, 
darbų vertė), jei Užtvankos savininkas(-ai) sutinka pateikti šią informaciją. Jeigu 
techninės būklės įvertinimas nebuvo įgyvendintas per paskutinius 5 metus, galima 
atskirai duomenų laikmenoje pateikti foto dokumentaciją;

3.1.8. informaciją apie su Užtvanka susijusius kaštus - jei būtini Užtvankos 
hidrotechnikos statinių rekonstravimo ir remonto darbai, - įvertinti 
rekonstravimo/remonto kaštai, kiti kasmetiniai Užtvankos priežiūros kaštai, tvenkinio 
priežiūros kaštai, galimi demontavimo ar žuvų pralaidos įrengimo kaštai. Jei tokios 
informacijos nepavyksta gauti, studijos rengėjas preliminariai paskaičiuoja šios techninės 
specifikacijos 3.1.8 p. nurodytus kaštus ar remiasi ankščiau darytomis studijomis šia 
tema;

3.1.9. kokybinę ir kiekybinę informaciją apie socioekonominius veiksnius, kurie 
bus reikalingi analizuojant socioekonominę užtvankos ir tvenkinio vertę;

3.1.10. surinkti duomenys pateikiami XLS formatu, įkėlimui į GIS tinkamoje 
formoje.

3.2. Atlikti valstybei priklausančių, privačių ir neregistruotų užtvankų kaštų-naudos 
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analizę ir daromo poveikio ekologinei būklei įvertinimą. Šioje dalyje įvertinti kaštus, 
kurių reikėtų avarinės būklės valstybinių ir neregistruotų užtvankų rekonstrukcijai, 
kaštus, kurių reikėtų kasmetinei Užtvankų bei tvenkinių priežiūrai, bei palyginti su 
Užtvankų demontavimo kaštais, į sąnaudų palyginimą įtraukiant ir pagal šios techninės 
specifikacijos 3.1.8 p. apskaičiuotus kasmetinės naudos praradimus. Pateikti preliminarų 
įvertinimą kaštų, kurių reikėtų Užtvankų (arba jos dalių, jei dalis Užtvankos valstybės) 
išpirkimui iš privačių savininkų, jeigu toks strateginis scenarijus būtų pasirenkamas 
(pagrindžiant preliminarių išpirkimo kaštų skaičiavimo būdą pagal Lietuvos Respublikos 
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme Nr. VIII-1202 numatytus metodus).

3.3. Analizės rezultatai (duomenys) pagal specifikacijos 3 p. pateikiami .xls 
formatu (kad būtų įmanoma tolesnė analizė), ir turi būti sujungti loginiais ryšiais su 
duomenų rinkinio, parengtos pagal specifikacijos 1 p., įrašais. Išplėstinė, tekstinė 
informacija pateikiama docx. ar .pdf formatu (išskyrus pagal ir šios techninės 
specifikacijos 3.1.5 p.).

4. Pateikti rekomendacijas dėl demontuotinų Užtvankų:
4.1. Atsižvelgiant į Užtvankų daromą neigiamą poveikį ichtiofaunai, reitingavimo 

metodu, sudaryti Užtvankų sąrašą, nuo didžiausią iki mažiausią poveikį darančių. 
Analizuojant duomenis iš šios techninės specifikacijos 2.1.6 p. ir 3.1.6 p., vertinant 
Užtvankų atstumą nuo žiočių, Užtvankų poziciją žuvų migracijos kelyje, potencialiai 
atsiveriančių žuvų migracijos plotus, šios techninės specifikacijos 2.1.5 p. ir 3.1.5 p. 
esančią informaciją apie aukščiau ir žemiau Užtvankos esančius labai pakeistus ir 
ar/rizikos vandens telkinius. 

4.2. Atsižvelgiant į socioekonominius veiksnius, pagal šios techninės specifikacijos 
2.1.9 ir 3.1.9 p reitingavimo metodu, sudaryti sąrašą Užtvankų ir tvenkinių, nuo 
mažiausią iki didžiausią socioekonominę vertę turinčių. 

4.3. Įvertinus Užtvankų būklę, poveikį ichiofaunai, socioekonominę naudą, kaštų-
naudos analizių rezultatus, sudaryti Užtvankų, kurių demontavimas leistų pagerinti upių 
ekologinę būklę ir turėtų mažiausią neigiamą poveikį socioekonominiu požiūriu, sąrašą. 

4.4. Įvertinus rezultatus, gautus iš šios techninės specifikacijos 4.3 p. reikalavimo, 
pateikti detalesnę demontavimo galimybių analizę, 15-ai aukščiausią poziciją turinčių 
Užtvankų, atrinktų po pasitarimo su užsakovu. Kiekvienos Užtvankos atveju apskaičiuoti 
2 upės ekologinio vientisumo atkūrimo alternatyvių scenarijų kaštus (pasinaudoti jau 
turimais, jei buvo skaičiuota), nurodyti galimas Užtvankų demontavimo kliūtis bei 
pasiūlyti galimybes jas spręsti, bei demontuotų Užtvankų socioekonominės naudos 
praradimo kompensavimo būdus. Upių vientisumo atkūrimo alternatyvų aprašymai 
papildomi projektiniais pasiūlymais dėl teritorijos sutvarkymo po Užtvankos vientisumo 
atkūrimo (3D ar kitokiu reprezentatyviu vizualizacijos būdu suprantamu plačiajai 
visuomenei).

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS
3.1. Paslaugos turi būti suteiktos per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo 

dienos.
3.2. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu šalių susitarimu, ne ilgesniam nei 

2 (dviejų) mėnesių terminui, esant šioms aplinkybėms:
3.2.1. Užsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai / pastabos turi įtakos paslaugų teikimo 

terminui; 
3.2.2. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai priskirtini Užsakovui;
3.2.3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti Vykdytojui trečiųjų asmenų, jei šios 

aplinkybės susidarė ne dėl Vykdytojo netinkamai pagal sutarties sąlygas teikiamų paslaugų;
3.3. Esant šios techninės specifikacijos 3.2 p. nurodytoms aplinkybėms, Vykdytojas turi 

kreiptis į Užsakovą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki paslaugų teikimo termino pabaigos 
ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias paslaugų teikimo termino pratęsimą. Užsakovui 



14

pripažinus Vykdytojo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo 
Vykdytojo neveiklumo, paslaugų teikimo termino pratęsimas įforminamas šalių susitarimu.

4. LAUKIAMI REZULTATAI IR SUTARTIES VYKDYMO EIGA
4.1.  Galutinis rezultatas – parengta Užtvankų inventorizacijos ir įvertinimo studija, 

kurioje turi būti:
4.1.1. visų Lietuvoje esančių Užtvankų ir tvenkinių duomenų rinkinys, sudarytas pagal šios 

techninės specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės 
„Reikalavimai paslaugų teikimui“ 1 p. reikalavimus;

4.1.2. surinkta papildoma informacija apie Užtvankas, ant kurių yra įsikūrusios MHE, jų 
analizė (sukuriant loginius ryšius su duomenų įrašais duomenų rinkinyje pagal šios techninės 
specifikacijos 1 p. reikalavimus) ir rekomendacijos ateičiai, pagal šios techninės specifikacijos 2 
dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės „Reikalavimai paslaugų 
teikimui “ 2 p. reikalavimus;

4.1.3. surinkta papildoma informacija apie Užtvankas, esančias upėse, priskiriamose 
lašišiniams vandens telkiniams, ir upėse, potencialiai galimose priskirti lašišiniams vandens 
telkiniams, jų analizė (sukuriant loginius ryšius su duomenų įrašais duomenų rinkinyje pagal šios 
techninės specifikacijos 1 p. reikalavimus) ir rekomendacijos ateičiai, pagal šios techninės 
specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės „Reikalavimai 
paslaugų teikimui“ 3 p. reikalavimus;

4.1.4. rekomendacijos dėl demontuotinų Užtvankų, sudarytos pagal šios techninės 
specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės 
„Reikalavimai paslaugų teikimui“ 4 p. reikalavimus;

4.2. Sutarties vykdymo eiga1:
4.2.1. Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 

organizuoja Studijos rengimo pradžios pasitarimą su Užsakovu, kuriame Vykdytojas pateikia 
Studijos rengimo planą, kuriame aptariama būsima Studijos rengimo eiga;

4.2.2. Įvadinė ataskaita pateikiama Užsakovui per 2 (du) mėnesius nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos. Užsakovo sudaryta projekto priežiūros darbo grupė per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Įvadinės ataskaitos iš Vykdytojo gavimo dienos pateikia pastabas Vykdytojui. 
Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pastabų dėl Įvadinės ataskaitos gavimo 
dienos pataiso ataskaitą ir pateikia galutinę Įvadinės ataskaitos versiją Užsakovui tvirtinti. 
Galutinę Įvadinės ataskaitos versiją protokolu tvirtina Užsakovo projekto priežiūros darbo grupė. 

4.2.3. Įvadinėje ataskaitoje turi būti pateikti: 
4.2.3.1. pasiūlymai dėl planuojamos socioekonominės naudos analizės atlikimo ir daromo 

poveikio ekologinei būklei įvertinimo pagal šios techninės specifikacijos 2.1.7 (3.1.7) p. 
reikalavimus;

4.2.3.2. pasiūlymai dėl planuojamo kaštų-naudos analizės atlikimo pagal šios techninės 
specifikacijos 3.2 p. reikalavimus, bei dėl ilgalaikės MHE eksploatavimo analizės pagal šios 
techninės specifikacijos 2.2. p. reikalavimus.

4.2.4. Tarpinė ataskaita pateikiama Užsakovui per 7 (septynis) mėnesius nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos. Užsakovo sudaryta projekto priežiūros darbo grupė per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Tarpinės ataskaitos iš Vykdytojo gavimo dienos pateikia pastabas Vykdytojui. 
Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų dėl Tarpinės ataskaitos gavimo dienos 
pataiso tarpinę ataskaitą ir pateikia galutinę jos versiją Užsakovui tvirtinti. Galutinę Tarpinės 
ataskaitos versiją protokolu tvirtina Užsakovo sudaryta projekto priežiūros darbo grupė.

4.2.5. Į Tarpinę ataskaitą įeina:
4.2.5.1.  visų Lietuvoje esančių Užtvankų ir tvenkinių duomenų rinkinys, sudarytas pagal 

šios techninės specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, 
lentelės „Reikalavimai paslaugų teikimui“ 1 p. reikalavimus;

4.2.5.2.  surinkta papildoma informacija apie Užtvankas, ant kurių yra įsikūrusios MHE, jų 
analizė ir rekomendacijos ateičiai, pagal šios techninės specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas ir 
reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės „Reikalavimai paslaugų teikimui“ 2 p. reikalavimus;
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4.2.5.3. surinkta papildoma informacija apie Užtvankas, esančias upėse, priskiriamose 
lašišiniams vandens telkiniams, ir upėse, potencialiai galimose priskirti lašišiniams vandens 
telkiniams, jų analizė ir rekomendacijos ateičiai, pagal šios techninės specifikacijos 2 dalies 
„Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės „Reikalavimai paslaugų teikimui“ 3 
p. reikalavimus;

4.2.5.4. rekomendacijos dėl demontuotinų Užtvankų, sudarytos pagal šios techninės 
specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės 
„Reikalavimai paslaugų teikimui“ 4 p. reikalavimus, išskyrus 4.4 p.

4.2.6. Galutinė ataskaita pateikiama Užsakovui per 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos. Užsakovo sudaryta projekto priežiūros darbo grupė per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Galutinės ataskaitos gavimo dienos pateikia pastabas Vykdytojui. Vykdytojas per 10 
(dešimt) darbo dienų nuo pastabų iš Užsakovo gavimo dienos pataiso Galutinę ataskaitą ir 
pateikia galutinę jos versiją Užsakovui tvirtinti. Galutinę Galutinės ataskaitos versiją protokolu 
tvirtina Užsakovo sudaryta projekto priežiūros darbo grupė.

4.2.7. Į Galutinę ataskaitą įeina: 
4.2.7.1.  šios specifikacijos 4.2.4 p. nurodytos Įvadinės ataskaitos turinys;
4.2.7.2. bešeimininkių Užtvankų analizė, sudaryta pagal šios techninės specifikacijos 2 

dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės „Reikalavimai paslaugų 
teikimui“ 4 p. reikalavimus;

4.2.7.3. rekomendacijos dėl demontuotinų Užtvankų, sudarytos pagal šios techninės 
specifikacijos 2 dalies „Pirkimo objektas ir reikalavimai paslaugų teikimui“, lentelės 
„Reikalavimai paslaugų teikimui“ 4.4 p. reikalavimus.

Pastabos:
1 Šios techninės specifikacijos 4.2 p. nustatyti pagrindiniai paslaugų teikimo terminai. Šie 

terminai bus aptariami ir detalizuojami šios techninės specifikacijos 4.2.1 p. nurodyto pasitarimo 
protokoliniu sprendimu.

Užsakovas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370 
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Tel. 8 706 63595, faks. 8 706 63663
El. p. info@am.lt

____________________________
               /parašas/

Aplinkos ministerijos kanclerė
Sigita Vasiljevaitė

Vykdytojas
UAB „APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“
Reg. adr. P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius
Veiklos adr. Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Kodas 110872756
PVM mok. k. LT108727515
A.s. LT59 7044 0600 0158 4210   
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel./faks. +370 673 73532
El. p. info@aigrupe.lt

___________________________________                                
/parašas/
Direktorius Petras Punys
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