Elektroninio dokumento nuorasas

BUSTO PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA
DARBU SUTARTIS

2025 m. d. Nr.
Kédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188768545, kurios
registruota buveiné yra adresu J. BasanaviCiaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, atstovaujama Strateginio
planavimo ir investicijy skyriaus ved¢jos Kristinos Kemesienés, veikiancios pagal 2025 m. spalio 29
d. Kédainiy rajono savivaldybés mero potvarkj Nr. MP3-331 (toliau vadinama ,,UZsakovu®), Kédainiy
bendruomenés socialinis centras, juridinio asmens kodas 261657450, kurios registruota buvein¢ yra P.
LuksSio g. 16, LT-57202 Kédainiai, atstovaujamas direktorés Riitos Kaupienés (toliau vadinama
»Centru®), ir UAB ,,Kédainiy butai®, juridinio asmens kodas 161130867, kurios registruota buveiné
yra Smilgos g. 9, LT-57270 Kédainiai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zyko, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis,
o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig biisto pritaikymo asmeniui su negalia darby sutartj (toliau
vadinama — Sutartimi).

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis,
vadovaudamasis Lokaline iSlaidy sgmata (Sutarties 1 priedas) ir Preliminariu biisto pritaikymo darby
apraSu (Sutarties 2 priedas), kurie yra Sios Sutarties neatskiriama dalis, atlikti biisto, esancio adresu
Sétos g. 93§ Kédainiai, pritaikymo asmeniui su negalia darbus: biisto pritaikymo asmeniui su negalia
darbai pritaikant vonios patalpg ir jrengiant turéklg lauke (toliau — ,,Darbai*), perduoti Darby rezultatg
Uzsakovui, o Uzsakovas ir Centras isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir apmoketi uz Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant viesgjj pirkima, yra 2 802,90 Eur su PVM (du
titkstanciai astuoni Simtai du eurai 90 centy), bendra Sutarties kaina be PVM —2 316,45 Eur ir PVM
— 486,45 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj. Sutartyje nustatyta fiksuotos kainos kainodara. UZsakovas uz atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytg bendra Sutarties kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose
bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo
Sutarties 2.1. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia PVM mokéjima reglamentuojantys teisés aktai,
darantys tiesiogine jtakag Rangovo atlickamy Darby Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina perskaiiuojama ja didinant arba mazinant. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota Sutarties kaina taikoma uz ta
Darby dalj, uz kurig saskaita faktira iSraSoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos
perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi rastu
kreiptis ] Uzsakova ir pateikti konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio PVM jtakos Sutarties kainai.
UZzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskaic¢iavimag del pasikeitusio PVM.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kédainiy rajono savivaldybés ir valstybés biudzeto
1éSomis.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus SutarCiai ir baigia per 2 ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir galioja iki visiSko Sutarties salygy



1vykdymo.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasSytas atlikty Darby aktas.

3.3. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
UZzsakovui nurodant rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus Darby vykdyma Darbai atlickami per jiems likusj laikotarp; (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai
patirty papildomy i§laidy apmokéjima.

3.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Rangovas, atlikty darby akta, pazymga (forma-F-3) pateikia Uzsakovui. UZsakovo atstovas
per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima neginc¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo.

4.2. Tik Uzsakovui ir Centrui pasira$ius atlikty darby aktg ir pazyma (forma F-3) Rangovas per
1 kalendoring dieng pateikia sgskaitg fakttirg. Rangovui uz atliktus darbus UZsakovas apmoka 1 681,74
Eur i§ valstybés biudZeto, Centras apmoka 1 121,16 Eur 1§ savivaldybés biudzeto 1¢Sy. Saskaitos
fakturos teikiamos tik elektroniniu buidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos
elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity fakttiry
standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES
(OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos SABIS
priemonémis.

4.3. Uzsakovas ir Centras su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos fakturos pateikimo dienos.

4.4. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas ir Centras priima bei apmoka negin¢yting Darby dalj.

4.5. Uzsakovas ir Centras turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus Siais atvejais:

4.5.1. iki Darby defekty pasalinimo;

4.5.2. iki Uzsakovui padaryty nuostoliy atlyginimo

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dé¢l darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), Uzsakovas ir Centras priima bei apmoka neginCyting darby dalj.

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su tikio subjektais ir/ar subrangovais uz jy atliktus
darbus. Apie tai Uzsakovas rastu informuoja tikio subjektus ir/ar subrangovus per 3 (tris) darbo dienas
po informacijos apie juos gavimo. Ukio subjektui ir/ar subrangovui rastu pateikus pra§ymg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo @ikio subjekto
ir/ar subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su iikio subjektu ir/ar subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéejimams tkio subjektui ir/ar subrangovui triSal¢je
sutartyje nustatyta tvarka.

. V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. priimti i§ Rangovo Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka ir terminu;

5.1.2. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiSkai atlikta Darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir



iStaisyti Darby trukumus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas Darby trukumy
nepasalina per Uzsakovo nurodyta laikotarpj, ir Darby trilkumus Salina UZsakovas, tai Rangovas
apmoka trikumy Salinimo iS§laidas. Rangovas, nepasalings trikumy per Uzsakovo nustatyta termina,
atsako pagal Sios sutarties 7.2.1. p.;

5.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy laikymasi;

5.2.3. naudoti Darby vieta tik pagal paskirtj.

5.2.4. Uzsakovui paprasius, suteikti visg biiting informacijg apie Darby eiga;

5.2.5. pasalinti paSalines ir nereikalingas statybines medziagas, gaminius, mechanizmus ir
jrangg 1§ Darby atlikimo vietos iki Darby perdavimo — priémimo dienos. Jeigu Rangovas to nedaro,
Uzsakovas gali pasalinti juos Rangovo saskaita;

5.2.6. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

5.2.7. pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

5.2.8. iforminti Darby atlikimo dokumentus;

5.2.9. keisti Uzsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo rasytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su Uzsakovo atstovu;

5.2.10. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

5.2.11. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

5.2.12. Darbus atlikti vadovaujantis Sutartimi, jos priedais ir Lietuvos Respublikos nustatytais
galiojanciais norminiais aktais;

5.2.13. pranesti Uzsakovui ne véliau kaip pries 5 darbo dienas apie Darby uzbaigima.

5.2.14. Sia sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty galiojantj skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau - kodas) (kai jiems
kodas negali biti suformuotas, — kode uZzSifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba
identifikavimo priemoneg ir ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22-1 straipsnio 1 ir
2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

5.2.15. vykdyti pirminj atlieky ir antriniy Zaliavy raSiavimg atlieky susidarymo vietoje,
atskiriant jas ir metant j tam tikras pazymeétas talpas ar konteinerius. Atlieky susidarymo vietoje jy
rusiavimui skirtomis priemonémis Rangovas turi pasiripinti pats. Uz Sutarties vykdyma atsakingas
Uzsakovo atstovas fiziSkai jsitikina, ar Rangovas riiSiuoja atliekas jy susidarymo vietoje.

_VISKYRIUS
SALIY TEISES

6.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas } teismg, nutraukti Sutart] ir apie tai
raStu prie$ 5 kalendorines dienas pranesti Rangovui:

6.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

6.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
del Darby vykdymo ateityje;

6.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

6.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

6.3. Uzsakovas turi teis¢ be Rangovo sutikimo iSskaiciuoti i§ pateikty apmokéjimui atlikty
Darby akty, susidariusius delspinigius ir baudas.

6.4. Uzsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu turi teis¢ nutraukti Sutartj, pries
5 kalendorines dienas apie Sutarties nutraukimag jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokeéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

6.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalisSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 5.2.
punkto papunkc¢iuose nustatyty jsipareigojimy.

6.6. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart] ir apie tai
rastu prie$ 5 kalendorines dienas pranesti Uzsakovui:

6.6.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

6.6.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

VII SKYRIUS



SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas ir Centras:

7.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus;

7.1.2. Sutarties 4 dalyje nustatytais terminais neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka 0,02 proc.
delspinigiy nuo nesumokétos sumos be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng;

7.1.3. sumok¢jes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva del UZzsakovo arba Centro kaltés, Rangovas
turi teise reikalauti, kad Uzsakovas arba Centras sumokéty Rangovui bauda, lygig 10 proc. (deSimt)
neatlikty Darby kainos be PVM ir atlyginty nuostolius.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty nustatyty garantiniu laikotarpiu,
moka Uzsakovui 10 proc. (deSimt) Sutartyje nurodytos bendros Sutarties vertés be PVM dydzio bauda
ir atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. nepagristai uzdelses atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punkta, moka UZzsakovui 0,02
proc. uzdelsty Darby kainos be PVM delspinigius uz kiekvieng uzdelstag dieng ir atlygina dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius;

7.2.3. sumokejes delspinigius, neatleidziamas nuo isipareigojimy jvykdymo;

7.2.4. nepagrijstai nutraukes Sutart] taip pat, jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l
Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokeéty Uzsakovui bauda, lygia 10
proc. (deSimt) neatlikty Darby kainos be PVM ir atlyginty nuostolius.

VIII SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

8.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams - 5 mety garantija, pasléptiems darbams — 10 mety
garantija. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos defektus
pasalinti savo 1éSomis.

8.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo dienos.

8.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz i1SaiSkéjusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
Istatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

8.4. PraneSimo apie defektus laikas nepakeifia garantinio termino, nustatyto Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41
straipsnio 2 dalis).

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

9.2. Atlickant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama Darby
apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams
tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti
Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies)



atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata.

9.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
Darby lokaling samatg bei siiilymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiiuojama pagal Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaline sagmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant
tokiam kainy perskaic¢iavimo atvejui, Sutarties pradine verté negali biiti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirming Sutart] jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje
nurodyty darby apimtys, virSijancios prading sutarties vert¢ daugiau 15 kaip proc. (sutarties 2.1.
punktas).

9.5. Papildomy darby bitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sitilymg dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Ginc¢us dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
gindo isspresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginéa sprendzia
Sioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis ] teisma.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gin¢as dél Darby trikumuy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizes. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

_ XISKYRIUS .
NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

11.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ bet kurios savo prievolés nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad prievolé nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar
pasekméms atsirasti.

11.2. Ivykus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, Sutarties Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dé¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*.

11.3. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, taciau ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, taip pat pranesti apie galima Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo terming. Biitina pranesti ir tuomet, kai iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimy.

11.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento, arba jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siunc¢ia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7ala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

XIT SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)



sustabdymo trukm¢ dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti;

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treciyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

12.3. Saliy susitarimas dél Sutarties nutraukimo jforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutart], kai
Rangovui yra iSkelta bankroto ar restrukttrizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida,
kad Rangovas nebus pajégus ivykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali biti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti
sunkiau iSieSkoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Jeigu bus pasitelkiami wikio subjektai ir/ar subrangovai, nurodyti iikio subjektus ir/ar
subrangovus .

(irasyti subrangovo pavadinimgq, kontaktinius duomenis ir jy atstovus)

Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy ikio subjekty ir/ar subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie Sios informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.

13.2. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kkitais
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy,
priemoniy toms klititims pasalinti.

13.4. Rangovas, pasiraSydamas S§ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis
ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Salys vykdydamos Sutartj uztikrina, kad asmens duomenys biity tvarkomi laikantis 2016
m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy.

13.6. Rangovo asmuo atsakingas uz Sutarties vykdyma Paulius Zykas, UAB ,,Kédainiy butai*

direktorius, tel. || ||| | | | . dircktorius@kedainiubutai.lt.

13.7. Uz Sutarties vykdyma atsakinga , Socialinés paramos skyriaus vyr.

specialisté, tel. +370 347 69 581, el. p.

13.8. Centro asmuo atsakingas uz Sutarties vykdymg Riita Kaupiené, Kédainiy bendruomenés
socialinio centro direktore, tel. _,el.p. kedainiubendruomenescentras@gmail.com.

13.9. Sutartis sudaryta trimis vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais — po vieng




kiekvienai Saliai, i§skyrus jei ji Saliy pasirasoma kvalifikuotu elektroniniu para$u, tokiu atveju
sudaromas vienas egzempliorius.
13.10. Sutarties priedai:
13.10.1. 1 priedas — Lokaliné¢ iSlaidy samata, 1 lapas;
13.10.2. 2 priedas —Darby aprasas, 1 lapas.

. XIV SKYRIUS 5
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kédainiy butai*

Istaigos kodas 188768545 Imonés kodas 161130867

J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai Smilgos g. 9, LT- 57270 Kédainiai
Tel. +370 347 69 550 Tel.

El p. administracija@kedainiai.lt El.p. direktorius@kedainiubutai.lt

AB SEB bankas, banko kodas 70440 Luminor Bank AS, banko kodas 40100
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 48 4010 0419 0003 0183
Kédainiy rajono savivaldybés administracijos UAB ,,Kédainiy butai direktorius
Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus vedéja, Paulius Zykas
atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Kristina KemeSiené A.V.
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

A. V.
Centras:

Kédainiy bendruomenés socialinis centras
Istaigos kodas 261657450

P. Luksio g. 16, LT-57202 Kédainiai,

Tel.

El.p. kedainiubendruomenescentras@gmail.com
AB SEB bankas, banko kodas 70440

a/s Nr. LT 92 7044 0600 0807 3595

Direktoré

Riita Kaupiené
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

AV.



Sutarties 1 priedas

Bisto pritaikymo asmenims su negalia komisija

Komisijos pirmininké: || NG

LOKALINEISLAIDY SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Ziniarastis Bisto pritaikymo asmeniui su negalia darbai, Sétos g. 93-. Kédainiai
Suma ziniarasciui 2802.90 EUR
Sam. Darby ir i$laidy Mato Kiekis . .Kaina EUR
eil. apradymai vnt Vieneto kaina | I3 viso
San. mazgo remontas ir turékly jrengimas
1DusSo kabinos demontavimas/prit/ vnt 1.0
2Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 2.0

naudojant mineralinius miSinius, tepant 2 kartus

320mm storio cementinis uztepas,atlieckamas 100m2 0.010000
rankiniu badu

4Kiekvieniems 5mm cementinio uztepo,atliekamo 100m2 0.010000
rankiniu btdu,storio pokycio pridéti ar atimti
pagal N11-40 k4=12.000

5Duso trapo su duso karnizu ir uzuolaida kompl. 1.0
montavimas

6 Atlenkiamos, prie sienos tvirtinamos, duso kompl. 1.0
kédutés montavimas

7Ranktdriy nejgaliesiems montavimas ,(duso vnt. 2.0
patalpai)

8Ranktiriy nejgaliesiems montavimas, (WC vnt. 1.0
patalpai)

9Praustuvy permontavimas/prit/ vnt. 1.0

10Vidaus vandentiekio vamzdyny tiesimas i$ m 3.0

polietileniniy vamzdziy, kuriy skersmuo iki 50
mm (gaminant ruoSinius objekte)

11Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy D iki vnt 3.0
50mm, prijung.
12Nuoteky Salinimo plastikiniy vamzdyny atskiry —m 1.500000

atkarpy keitimas pastato viduje , kai vamzdzio
skersmuo iki 50 mm

13Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamuyjy vnt. 8.0
(fasoniniy) daliy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm

14Vagy pramusimas betoninése grindyse, kai vagy 100m 0.015000
skerspjavio plotas iki 50 cm2, pramusant
rankiniu badu k8=1.17

15Skalbyklés prijungimas prie nuoteky ir kompl. 1.0
vandentiekio sist.( prit.)
16Metaliniy laipty turékly jrengimas k8=1.04 100m 0.010000
Ziniarastyje 13 2316.45
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 486.45

IS viso ziniarastyje 13 2802.90



Sutarties 2 priedas

Bisto pritaikymo asmenims su negalia komisija

Komisijos pirmininké: || NG

DARBUY APRASAS

giniaraétis Busto pritaikymo asmeniui su negalia darbai,
Sétos g. 93] Kédainiai

Sam. Darby ir iSlaidy Mato
eil. aprasSymai vnt
San. mazgo remontas ir turéklo jrengimas

1Duso kabinos demontavimas/prit/ vnt
2Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2
naudojant mineralinius misinius, tepant 2 kartus

320mm storio cementinis uztepas,atliekamas 100m2
rankiniu badu

4Kiekvieniems 5mm cementinio uztepo,atliekamo 100m2
rankiniu budu,storio pokycio pridéti ar atimti pagal
N11-40 k4=12.000

5Dus$o trapo su du$o karnizu ir uzuolaida kompl.
montavimas

6 Atlenkiamos, prie sienos tvirtinamos, duso kompl.
kédutés montavimas

7Ranktdriy nejgaliesiems montavimas ,(duso vnt.
patalpai)

8Ranktdriy nejgaliesiems montavimas, (WC vnt.
patalpai)

9Praustuvy permontavimas/prit/ vnt.

10Vidaus vandentiekio vamzdyny tiesimas i$ m

polietileniniy vamzdziy, kuriy skersmuo iki 50 mm
(gaminant ruoSinius objekte)

11Moviniy ventiliy, iaupy, voztuvy, kuriy D iki vnt
50mm, prijung.

12Nuoteky Salinimo plastikiniy vamzdyny atskiry m
atkarpy keitimas pastato viduje , kai vamzdZio
skersmuo iki 50 mm

13Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamyjy vnt.
(fasoniniy) daliy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm

14Vagy pramusimas betoninése grindyse, kai vagy 100m
skerspjavio plotas iki 50 cm2, pramusant rankiniu
badu k8=1.17

15Skalbyklés prijungimas prie nuoteky ir kompl.
vandentiekio sist.( prit.)

16 Metaliniy laipty turékly jrengimas k8=1.04 100m



Sam.

eil.

Darby ir iSlaidy
aprasymai

Mato
vnt




DETALUS METADUOMENYS







/& Kédainiy butai

DAUGIABUCIY PRIEZIURA

PASIULYMAS
DEL BUSTO PRITAIKYMO ASMENIUI SU NEGALIA
(Pastato adresu: Sétos g. 93, Kédainiai)
2025-11-10
(Data)
Kédainiai
(Vieta)

1 lentele

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekéjy
grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos
(partnerystés) sutarti, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,Kédainiy butai®, 161130867

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekéjy grupe,
surasomi visi dalyviy adresai/

Smilgos g. 9, Kédainiai

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Paulius Zykas

Telefono numeris

El. pasto adresas

direktorius@kedainiubutai.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti itkio subjektq (-us), ar kvazisubtiekéjq (-us),
kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau pasiitlymo pateikimo
metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) itkio subjekto (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju
bus jdarbinti; jei zinoma, subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai), subteikéjas (-ai)/

Ukio subjekto pavadinimas (-ai)

Jei Zinomas - subrangovo (-y) (subtiekéjo (-y),
subteikéjo (-y), pavadinimas (-ai)

Ukio subjekto adresas (-ai)

Jei Zinomas - subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikéjo (-y), adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal
pirkimo sutart] prisiimamus jsipareigojimus, jy
verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti tikio subjekta; jei Zinoma - subrangova
(-us), subtiekéja (-us), subteikéja (-us)

Kvazisubtiekéjai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj, taCiau jie
néra tiekéjo ar tiekeéjo pasitelkiamo (-y) tikio
subjekto darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu,
bet laim¢jimo atveju bty jdarbinti ir jy atlickamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

3 lentelé. Privalomas pasalinimo pagrindas (VP] 46 straipsnio 2! dalis):
»Perkancioji organizacija paSalina tiekéjq is pirkimo procediiros, jeigu tiekéjas yra neatlikes

Jjam paskirtos baudZiamojo poveikio priemonés —
vieSuosiuose pirkimuose“
(Pildo Tiekéjas pazymédamas ,,Ne*, ,, Taip*“)

uzZdraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti




/& Kédainiy butai

DAUGIABUCIY PRIEZIURA

Jei tiekéjas neturi Sio pasalinimo pagrindo, Jei tiekéjas turi Sj pasalinimo pagrindg,
Siame stulpelyje jraso Siame stulpelyje jraso

NE TAIP

NE

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siillome:
Bendra orientacing pasitilymo kaing su PVM 2802.,90 Eur (du tukstanciai astuoni Simtai du
eurai ir 90 ct su PVM) (bendrq orientacine pasiillymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

I $ig sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 486.45 Eur.

Bendra orientaciné pasitilymo kaina be PVM 2316.,45 Eur.
Sitlomi darbai (paslaugos) visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
4 lentelé

Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
Nr.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
5 lentelé

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Prisegti dokumentai
Nr. | (rekomenduojama pavadinime
vartoti Zodj ,,Konfidencialu*)
Pateikti konfidencialios
informacijos pagrindimo
jrodymus

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

Direktorius Paulius Zykas
(Tiekéjo arba jo jgalioto (ParasSas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)






