
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________

„ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ,
GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
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2021 m. __________ mėn. ___ d.
Šalčininkai

Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas  188718713,  kurios
registruota  buveinė  yra  Vilniaus  g.  49,  LT-17116  Šalčininkai,  atstovaujama  administracijos
direktoriaus Josif Rybak, veikiančio (-ios) pagal nuostatus (toliau  Užsakovas),  ir

UAB „Šalmesta“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti  įmonė,  juridinio
įmonės  kodas174962351,  kurios  registruota  buveinė  yra  Pramonės  g,2,  LT-17102  Šalčininkai,
duomenys  apie  bendrovę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, veikiančio  pagal bendrovės įstatus (toliau -
Rangovas),

toliau kartu vadinami  Šalimis,  o  kiekvienas  atskirai  –  Šalimi, sudarėme šią  Sutartį,  kurioje
susitariame:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis,

rizika ir atsakomybe atlikti Šalčininkų sen., Šalčininkų m., Dzūkų g. (Nr.Ša-12071) ruožo kapitalinio
remonto rangos darbus ir inžinerinės paslaugas (toliau – Darbai), kurių apimtys ir savybės nurodytos
pirkimo dokumentuose,  bei  šioje  Sutartyje,  ir  perduoti  Darbų rezultatą  Užsakovui  šioje  sutartyje
nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmokėti Rangovui už tinkamai ir
laiku atliktus darbus (paslaugas). Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai
ir jo interesais,  todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.  Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  pirkimo sąlygos  (jų  priedai  ),  Lietuvos

Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

2.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą:

2.2.1. Šios Sutarties sąlygos ir jų priedai;
2.2.2. Techninė užduotis (specifikacijos);
2.2.3. Pirkimo sąlygos (jų priedai )
2.2.4. Rangovo pasiūlymas ir jų priedai.
2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).
2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko

reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

Sutarties  trukmė: Trys  mėnesiai  nuo  sutarties  pasirašymo  dienos  (įvertinus  atsiskaitymo
terminus).  Darbai  turi  būti  atlikti  ne  vėliau  kaip  iki  2021-11-26.  Sutarties  pratęsimo  galimybė
nenumatoma.

2.5.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias
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straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Gali būti keičiamos tik tokios Sutarties sąlygos, kurių keitimo
aplinkybių atsiradimo pirkimo metu, pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu Sutarties Šalys
negalėjo  numatyti  (vadovautis  sutarties  10  skyriumi).  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas
Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

2.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti
siunčiami,  paštu  arba  elektroniniu  paštu,  jų  originalus  visais  atvejais  įteikiant  Užsakovui  ir  (ar)
Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
3.1. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina – 86 971,29  (aštuoniasdešimt

šeši  tūkstančiai  devyni  šimtai  septyniasdešimt  vienas  euras  29  ct)  euras,  iš  kurių  PVM  sudaro
15094,19 (penkiolika tūkstančių devyniasdešimt keturi eurai 19 ct) eurai. Jei suma skaičiais neatitinka
sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Ši suma atitinka kainą, Rangovo pateiktą pasiūlyme
viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai valstybei ir tai
yra vienintelė Užsakovo mokėtina lėšų suma Rangovui pagal šią sutartį, išskyrus šios sutarties 3.5 ir
2.5. punktuose nurodytuose atvejuose.

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į
Sutarties  kainą  įeina  darbo  jėgos,  mechanizmų  ir  medžiagų  kaina,  mokesčiai,  draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasiūlymas)
apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų (paslaugų) atlikimu.

3.3. Rangovas  turi  įvertinti  sutarties  vykdymo išlaidas  bei  prisiimti  riziką  dėl  faktiškai
reikalingų atlikti darbų ar jų kiekių. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant šią Sutartį ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai
įvykdyti,  arba jei dėl nenumatytų aplinkybių reikėtų vienus darbus pakeisti  kitais,  Šalys dėl tokių
darbų atlikimo ir/ar keitimo susitaria raštu.

3.4. Į Sutarties kaina įskaičiuotas visas už Darbų/paslaugų atlikimą numatytas užmokestis ir
Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų/paslaugų kainą, jeigu dėl to
nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti
(didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių
Pridėtinės  vertės  mokesčio  dydį,  kuris  turi  tiesioginės  įtakos  Rangovo  statybos  darbų  sąnaudų
pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek,
kiek ją įtakoja mokesčio pasikeitimas. 

3.5.1. Kainos  pasikeitimas  taikomas  tik  tiems  darbams,  kurie  atlikti  po  naujų  mokesčių
įsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujų mokesčių įsigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskutinę
darbo dieną prieš naujų mokesčių įsigaliojimą 5-ame šios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės
institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, įsigaliojimo. Kaina
nėra didinama, jei kainos padidėjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6.  Rangovui  tinkamai  atlikus  Darbus/paslaugas,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Sutartyje
nurodytą kainą.

3.6.1. Ši sutartis finansuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos arba savivaldybės
biudžeto  lėšos. Užsakovas  su  Rangovu  atsiskaito  už  laiku  ir  tinkamai  faktiškai  atliktus  darbus.
Mokėjimus pagal  šią  sutartį  Užsakovas atlieka ne anksčiau kaip per  5  (penkias)  dienas  nuo lėšų
gavimo ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai
įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau-sąskaita), darbų perdavimo-priėmimo aktas
(F2) ir F-3 formos. Užsakovui dokumentus pateikti iki einamojo mėnesio 20 dienos.

3.6.2. Darbų apmokėjimo grafikas: Septinta pirkimo dalis: 2021 m. – 100 proc. darbų sumos.
3.7.  Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti  naudojantis  VĮ

Registrų  centro  administruojama  elektronine  paslauga  „E. sąskaita“. Elektroninės
paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.



3.9. Sąskaitoje būtinai norodyti pirkimo Nr. 5002.
3.10. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos

Rangovo pasiūlyme Pirkime nurodytos faktiškai atliktų ir perduotų Darbų kainos. 
3.11. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai

jis  turi  teisę  į  delspinigius.  Delspinigių  dėl  vėluojančio  mokėjimo  dydis  –  0,02%  nuo  laiku
neapmokėtos sumos per dieną.

3.12.  Užsakovas  jokiais  atvejais  neapmoka  už  Rangovo  atliktus  papildomus  darbus,  kurių
Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos
numatyti,  ir  jie  yra  būtini  šiai  Sutarčiai  tinkamai  įvykdyti,  šiuos  darbus  Rangovas  atlieka  savo
sąskaita. 

3.13. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais
atvejais:

3.13.1.  įforminus  pakeitimą,  Sutarties  kaina  gali  būti  koreguojama nevykdomų Darbų  ir/ar
papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomų Darbų
ir  Sutartyje  nenumatytų  bei  numatytų,  bet  papildomų,  Darbų  kainos  apskaičiuojamos  žemiau
pateikiamais būdas:

3.13.1.1. nevykdomų darbų kainoms pritaikant Rangovo pasiūlymo sąmatiniais skaičiavimais
nurodytas fiksuotas Darbų grupių kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.13.1.2. papildomų ar keičiamų darbų kainos apskaičiuojamos pritaikant Rangovo pasiūlymo
sąmatiniai  skaičiavimai nurodytas  fiksuotas  Darbų  grupių  kainas.  Jeigu  papildomų  darbų  kainos
apskaičiuoti  pritaikant  Rangovo  pasiūlymo  sąmatiniais  skaičiavimais  nurodytas  fiksuotas  Darbų
grupių kainas neįmanoma, tada jos apskaičiuojamos  vadovaujantis  sąmatų skaičiavimo programos
UAB „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomų Darbų poreikis.

3.13.1.3. jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 3.13.1.2
punkte nurodytu būdu, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines
(darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,  statybos  produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų
sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už UAB
„Sistela“ duomenų bazėje nurodytą kainą.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. Užsakovas turi teisę: 
4.1.1.  kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų  Darbų  atlikimo  eiga,  kiekis,  kaina,  medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka pagal parengtą Statybos projektą, Rangovo parengtus darbų
kiekių  žiniaraščius,  detalų  Darbų/paslaugų  atlikimo  grafiką,  aktus,  sąskaitą,  Užsakovo  pateiktų
medžiagų naudojimą;

4.1.2.  reikalauti,  kad  Rangovas  Darbus  vykdytų  pagal  pateiktus  sutarties  priedus  ir
laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties
priedų,  šalių  patvirtinto  Darbų/paslaugų  grafiko,  nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų
reikalavimų  ir  (ar)  statybos  Darbų  vykdymo  protokoluose  nurodytų  ir  Rangovo  prisiimtų
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti  šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų
Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba
pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Darbų/paslaugų grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per
garantinį laikotarpį;

4.1.5.  reikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  subrangovą,  kuris  savo  įsipareigojimus  vykdo
netinkamai.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1.  per  įmanomai  trumpiausius  terminus  po  rašytinio  Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam  visus  sutikimus,  įgaliojimus  ir  (ar)  kitus  reikalingus  leidimus  bei  dokumentus,  kad
Rangovas  galėtų  veikti  kaip  Užsakovo  įgaliotas  asmuo  visose  kompetentingose  institucijose  ta
apimtimi, kiek tai susiję su šią sutartimi.



4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus/paslaugą.
4.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus/paslaugas

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 
4.2.4.  užtikrinti  Rangovui  galimybę  laisvai  ir  saugiai  patekti  į  Darbų  vietą  iki  Sutarties

pabaigos.
4.2.5. sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus/paslaugas.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
5.1.2. keisti  Užsakovo  patvirtintus  sprendimus  tik  gavęs  išankstinį  raštišką  Užsakovo

sutikimą;
5.1.3.  Užsakovui pritarus pakeisti  subrangovą,  jei  Sutarties vykdymo metu jis  netinkamai

vykdo įsipareigojimus tiekėjui arba yra nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos,
pradėtos likvidavimo procedūros ar pan.;

5.1.4. gauti Užsakovo apmokėjimą už statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir
tvarką;

5.1.5. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. Ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po  Sutarties  pasirašymo perimti  statybvietę  pasirašant

statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir pradėti statybos Darbus tik po jo pasirašymo;
5.2.2. Ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios (statybvietės perdavimo ir

priėmimo  akto  pasirašymo)  įsakymu  ar  kitu  tvarkomuoju  dokumentu,  įstatymų  nustatyta  tvarka
paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį
negu  nurodyta  Rangovo  pasiūlyme  bei  skirti  atestuotą  asmenį,  atsakingą  už  elektros  ūkį  (jeigu
taikoma) ir Darbų saugą ir informuoti apie tai Užsakovą;

5.2.3. Ne vėliau nei iki statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo pateikti Užsakovui
ir su juo suderinti atitinkantį Darbų/paslaugų atlikimo grafiką, o vėluojant atlikti darbus ar pratęsus
darbų atlikimo terminą koreguoti Darbų/paslaugų atlikimo grafiką;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengtą statinio Statybos projektą, pateiktą pasiūlymą, statybos
techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, reglamentuojančių  statybos  veiklą (normų,  taisyklių)
reikalavimus.  Garantuoti,  kad Darbų priėmimo metu jie  atitiks  normatyvinių statybos  dokumentų
reikalavimus,  bus  atlikti  be  klaidų,  kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą
numatytam panaudojimui;

5.2.5. Kokybiškai atlikti,  užbaigti  ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

5.2.6. Savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje  numatytiems
Darbams atlikti, Darbų vykdymui  naudoti  tik naujas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius ir  įrengimus,
atitinkančius  techninėje  specifikacijoje  jiems  nustatytus  reikalavimus  bei  nurodytus  Rangovo
pasiūlyme,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas,
dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir
gaminių  priėmimą,  organizuoti  jų  sandėliavimą,  apsaugą  (nuo vagystės  bei  sugadinimo,  įskaitant
meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus  (medžiagos  turi  atitikti  pateiktuose  sertifikatuose  nurodytus  kokybės  reikalavimus)  ir
reguliariai pateikti juos Užsakovui;

5.2.7. Laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktus  Darbus  bei  apie  atliktų  Darbų
priėmimo – perdavimo datą bei  pateikti  Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo
aktus,  išrašyti  sąskaitą,  kitą  normatyvinių  statybos  dokumentų  nurodytą  statybos  Darbų  atlikimo
dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui
paprašius  papildomos  informacijos,  per  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  pranešti  apie  Darbų  eigą  bei
rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

5.2.8. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų vietoje bei susipažinti su visa
Darbų dokumentacija;



5.2.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos
teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  statybos  teritorijos
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų
pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad  jo  pasamdyti  darbuotojai  ir/arba  tretieji  asmenys,  už  kuriuos
atsakingas Rangovas,  Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio,  narkotinių,  toksinių ir
(arba) psichotropinių medžiagų;

5.2.10. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių
sąlygų poveikio iki Darbų užbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio
žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

5.2.11. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus.
Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo
susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas .
Jei  paaiškėja,  kad  viskas  atlikta  laikantis  galiojančių statybos  normų ir  reikalavimų,  visas  su  tuo
susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

5.2.12. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sąlygų bei techninių reikalavimų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų
trūkumus  ir  defektus,  išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet
tebegaliojant Darbų garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

5.2.13. užtikrinti, kad dėl atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų
dėl patentų, autorinių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, o jei tokios kiltų, atlyginti
Užsakovo dėl to patirtus nuostolius;

5.2.14. Darbams  naudoti  tik  naujas,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka
sertifikuotas  medžiagas  ir  įrangą,  atitinkančius  jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus  ir
normas  bei  atitinkančias  aplinkos  apsaugos  kriterijus,  nustatytus  LR  aplinkos  ministro  2011  m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas
bei  išvežus  jas  iš  teritorijos  pateikti  Užsakovui  patvirtinančius  dokumentus  apie  statybinio laužo,
grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;
5.2.17. užtikrinti,  kad  į  Darbų  vietą,  medžiagų  saugojimo  aikšteles  ar  vietas  nepatektų

pašaliniai asmenys;
5.2.18. atlikus  Darbus,  sutvarkyti  Darbų  atlikimo  teritoriją  ir  kitas  vietas,  kurie  buvo

perduoti  Rangovui  sutartiniu  laikotarpiu.  Išvežti  savo  statybines  atliekas  ir  statybinį  laužą  savo
sąskaita. Taip pat sutvarkyti teritoriją, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu
buvo prieš pradedant Darbus, savo lėšomis parengti darbo brėžinius bei kita dokumentaciją reikalinga
darbams priduoti; 

5.2.19. savo  lėšomis  pasirūpinti  statybinių  medžiagų  apsauga  nuo  vagystės  ir  (ar)
sugadinimo;

5.2.20. sutarties vykdymo metu užtikrinti personalo saugumą;
5.2.21. savo lėšomis parengti kadastrines bylas,  geodezines išpildomąsias nuotraukas bei

kitą dokumentaciją, reikalingą statinio pridavimui;
5.2.22. dalyvauti  galutinai  perduodant  Darbus  ir  pateikti  visus  reikiamus  paaiškinimus,

normatyviniuose dokumentuose, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus būtinus dokumentus;

5.2.23. šios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partnerių veikiančių pagal
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (jei taikoma);

5.2.24. vykdyti  darbus  pagal  partnerių  darbų  pasiskirstymą  numatytą  jungtinės  veiklos
(partnerystės) sutartyje (jei taikoma);

5.2.25. užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdomas įstaigos veiklos procesas.
5.2.26. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus

Užsakovo nurodymus;

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS



6.1. Paslaugas pradedami vykdyti kitą dieną po sutarties pasirašymo.
6.1.1.  Darbai  turi  būti atlikti  ne vėliau kaip iki  2021-11-26.  Sutarties pratęsimo galimybė

nenumatoma. 
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darbų/paslaugų grafiką. 
6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Paslaugas pagal pateiktą vykdymo Darbų/

paslaugų grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas
reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai
negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų/paslaugų vykdymo grafikas gali būti
koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir
tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 papunkčio nuostatomis;
6.4.3. bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų Užsakovui  arba

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
6.5.  Darbų  pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje

numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-
priėmimo aktai bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei užbaigia statynio statybos užbaigimo
procedūras ir pateikti su tuo susiję dokumentai.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1.  Pirkimo  sutarties  vykdymas  turi  būti  užtikrintas  Lietuvos  Respublikoje,  užsienyje

registruoto  banko  garantija  ar  kredito  unijos  garantija  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu,
užtikrinimo  vertė  5  proc.  bendros  Sutarties  kainos  su  PVM.  Sutarties  įvykdymą  užtikrinantis
dokumentas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.  

7.2.  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu garantuojama,  kad  Užsakovui  bus  atlyginti  nuostoliai,
atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3.  Jei  Sutarties  vykdymo  metu  užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  negali  įvykdyti  savo
įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  turi  pareikalauti  Rangovo  per  10  darbo  dienų  pateikti  naują
užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.4.  Rangovui  pateikus  raštišką  prašymą,  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas
Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant šią Sutartį nebus pasitelkiami.
8.2.  Jeigu  Rangovas  Sutarčių  vykdymo  metu  ketina  keisti  tiekėjo  pasiūlyme  nurodytus

subrangovus, tiekėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai paslaugų /darbų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo
sutikimą  dėl  konkrečiu  subrangovų  pasitelkimo  (Užsakovas  turi  teisę  neduoti  sutikimo).  Šis
susitarimas  tampa  neatskiriama  Sutarties  dalimi.  Pakeisti  subrangovai  privalo  būti  ne  žemesnės
kvalifikacijos kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus,
Pasiūlyme nenurodytus subrangovus draudžiama.

8.3.  Jei  bendrą  pasiūlymą  teikia  ūkio  subjektų  grupė,  veikianti  jungtinės  veiklos  sutarties
pagrindu,  pirkimo  sąlygų  3.3  punkte  nustatytus  reikalavimus  turi  atitikti  ir  atitinkamai  pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai
kartu.

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti  subrangovus, subrangovai turi  atitikti  pirkimo sąlygų 3.4
punkte  nustatytus  reikalavimus atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus  įsipareigojimus  pirkimo  sutarčiai
vykdyti

9. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS
9.1. Užsakovas perima Darbus:
9.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir



9.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo-priėmimo, F-2, F-3 formos ir Statybos užbaigimo aktas/
užbaigimo deklaracija.

9.2.  Rangovas  iki  Statybos  užbaigimo  komisijos  patikrinimo  dienos  privalo  pašalinti  iš
Statybvietės  visus  dar  likusius  Rangovo  įrengimus,  Medžiagų  perteklių,  šiukšles,  laikinuosius
statinius.  Komisijos  tikrinamas  statinys  turi  būti  švarus  ir  sutvarkytas.  Rangovas  privalo  pateikti
statinio  statybos  dokumentaciją,  organizuoti  komisijos  nurodytus  bandymus  ir  ištaisyti  nustatytus
defektus.

9.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus bei paslaugas.
Rangovas prieš 10 darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus.
Užsakovas organizuoja galutinį  Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5  darbo dienas nuo Rangovo
pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 7 darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba
tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas,
jeigu  Užsakovas  pareikalauja  papildomos  arba  detalizuotos  informacijos  apie  atliktus  Darbus  ar
naudotas  medžiagas,  įrangą. Ištaisius  Darbų  defektus,  Darbai  nedelsiant  pakartotinai  pateikiami
priimti.  Rangovas  privalo  visus  Darbus,  kurie  bus  paslėpti  kitais  Darbais  ir  konstrukcijomis
(„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo
dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

9.4. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos,
nukrypta nuo techninės specifikacijos ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale  bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis
aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius  pasirašyti  Defektinį  aktą,  jis  pasirašomas  Užsakovo
vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu
paštu.

9.5.  Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita
nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba
kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui
pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo
kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems
atliktų  Darbų  garantiniams  laikotarpiams,  nurodytiems  šios  Sutarties  11.4  punkte.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo  sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI
10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti

ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos
nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1.  pasiūlyme  nurodytų  medžiagų  ir/ar  įrangos  keitimą,  jei  dėl  nuo  Rangovo
nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti.

10.1.2. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti  pakeitimus, turi  būti  pagrįstos raštu ir visi
pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Rangovo  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

10.3.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas
pagrindžiamas  protokolu,  kurį  pasirašo  Šalių  atstovai,  bei  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovai
(techninės  priežiūros),  bei  įforminamas  Rangovo  ir  Užsakovo  pasirašytu  susitarimu,  kuris  tampa
neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pateiktus
prie  sutarties  sąmatinius  skaičiavimus,  o  jei  tokių  pasiūlyme  nėra  –  vadovaujantis  vėliausios
redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10.4. Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo jeigu dėl darbų keitimo ar
papildomų darbų pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS



11.1.  Užsakovas,  nustatęs  Darbų trūkumus ar  kitokius  nukrypimus  nuo Sutarties  po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti
trūkumai  arba  atsiradę  statinio  garantinio  naudojimo  metu),  taip  pat  jei  jie  buvo  Rangovo  tyčia
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso  6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
sąskaita  ir  rizika,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  Medžiagomis,  netinkama
Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3.  Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto
gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti  savo atstovą defektų įvertinimui ir jų
ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad
pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti  nurodytus defektus per Užsakovo
nustatytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar
nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 145 Eur
(vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną.
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas
turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo
dienas  nuo  atitinkamos  sąskaitos  gavimo  dienos  apmokėti  visas  išlaidas,  susijusias  su  defektų
šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM
sąskaitą – faktūrą.

11.4.  Statinio garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo Galutinio  darbų perdavimo ir  priėmimo
dienos ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms; 
11.4.2.  10  (dešimt)  metų  –  paslėptiems statinio  elementams (konstrukcijoms,  vamzdynams,

laidams ir kt.);
11.4.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.
11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darbų perdavimo ir priėmimo metu jo atlikti Darbai

atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus,

tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.1. punkte nurodytų Užsakovo (Statinio statybos techninės

priežiūros  vadovo)  nurodymų,  nepateikia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  arba  visais  pagrįstais
atvejais nepratęsia jo galiojimo;

12.2.2.  nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo
įsipareigojimų pagal  Sutartį  arba nevykdo Darbų pagal  nurodytą Darbų/paslaugų grafiką ir tampa
aišku,  kad juos  baigti  iki  Darbų atlikimo pabaigos neįmanoma.  Užsakovas gali  bet  kuriuo šiame
punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti
Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.

12.3. Nutraukus Sutartį pagal 12.2. punktą:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstas Užsakovo nurodymus dėl išsaugojimo arba

dėl Darbų saugos, ir
12.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus.  Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali  padengti  bet  kuriuos nuostolius  ir
papildomas  išlaidas,  susijusiai  su  Sutarties  kaina  ir  kainodaros  taisyklės  defektų  ištaisymu,
delspinigius  dėl  vėlavimo  (jeigu  yra)  ir  kitas  Užsakovo  išlaidas,  atsiradusias  dėl  šios  Sutarties.
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

13. GINČAI



13.1. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30
dienų  terminą  nuo  derybos  pradžios.  Jei  ginčų  išspręsti  derybomis  nepavyksta,  jie  sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA
14.1.  Šalis  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  neypatingų  ir  neišvengiamų  aplinkybių  –

nenugalimos  jėgos  (force  majeure),  nustatytos  ir  jas  patyrusios  Šalies  įrodytos  pagal  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis”, jeigu Šalis per tris
darbo dienas pranešė kitai Šaliai  apie kliūtį  bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.  Ši Sutartis
Šalių perskaityta,  suprasta dėl  turinio ir pasekmių, ir kaip visiškai atitinkanti  jų valią priimta ir
pasirašyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi

būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar)
Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai
Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3 punkte.

15.2. Užsakovo  paskirtas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  yra  Jelena  Zdanovič
Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracijos  Komunalinio  ūkio  skyriaus  vyr.  specialistas.
Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio  9 dalies  nuostatas  yra  Violeta  Tomaševič  Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimo skyriaus vyr. specialistė.

15.3. Vykdant  Sutartį  turi  būti  laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės
įpareigojimų,  nustatytų  Europos  Sąjungos  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15.4. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkančiajai  organizacijai  įsipareigoja,  kad pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu
Sutarties  egzemplioriai  yra  vienodos  teisinės  galios.  Visais  su  Sutarties  įgyvendinimu  susijusiais
klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai
organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.6. Šalys šią Sutartį  perskaitė,  joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys
Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1.  Pavyzdiniai atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo dokumentų, 2 lapai;
16.2. Rangovo pasiūlymo  kopija, exel forma.
16.3. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas
16.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT4340100044400030091 

Rangovas

UAB „Šalmesta“
Įmonės kodas 174962351
PVM mokėtojo kodas LT749623515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Pramonės g.2, LT-17102 Šalčininkai



AB bankas Luminor, banko kodas 40100 
tel. (8 380) 51 223
elektroninis paštas: priimamasis  @salcininkai.lt  
miroslav.dudoit  @salcininkai.lt  ;
jelena.zdanovic@salcininkai.lt; 
romald.monkevic@salcininkai.lt

A.s. Nr. LT94 4010 0444 0003 0143 
AB Luminor bank, banko kodas 40100 
tel.(8 380)51588
faksas.(8-380)51588
elektroninis paštas: salmestauab@gmail.com

Užsakovas  Rangovas
Josif Rybak_______________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 Generalinis direktorius Ričardas Rogačius
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

    A. V.  A. V.

Sutarties priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil
. 

Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina
pagal Sutartį

be PVM

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) nuo

Darbų
pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų Darbų
grupės (etapo)

per atsiskaitomą
laikotarpį suma

be PVM
       
     

[Darbų grupės (etapo) 
pavadinimas pagal 
Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]    

       
       
       
       
       
       
     Suma be PVM (Eur):  
    PVM [tarifas]: :
    Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ 
mėn. __________d. 

mailto:priimamasis@salcininkai.lt
mailto:romald.monkevic@salcininkai.lt
mailto:jelena.zdanovic@salcininkai.lt
mailto:miroslav.dudoit@salcininkai.lt


Sutarties priedas Nr. 3

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas  –  [pavadinimas],  vadovaudamasis  Sutarties  sąlygų  5.2.1  punkto  nuostatomis  šiuo
Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo
teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už
kurią Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai,  nuotraukos,  aprašymai ar

kita. 

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data



Sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio
pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi),  vadovaudamiesi  Šalių  sudaryta  [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  ......................................................  [Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos
atliktus Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti 
per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo 
akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas

______________________________
Parašas



[Pareigos, vardas ir pavardė] [Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 
[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris] 

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų 
taisymui ir įkainotą defektų 
vertę] 

______________________________
Parašas



Sutarties priedo Nr. 1 tęsinys

F-3

Užsakovas: …………………………………………………….. 
Rangovas:   …………………………………………………  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2021 m.  ……………………………  mėn. 
 (eurais, ct)

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Sutarties
su

LAKD
Nr.

Rangos
sutarties

Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų

Nuo statybos
pradžios 

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM Iš viso
Darbų
vertė

PVM Iš viso

1

2

3

4

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A. V. A. V.

2021 m. ………………….. mėn. ……. d.     2021 m. ………………….. mėn. ……. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

VRKAS kontroliuojantis asmuo: .

...........................................................

2021 m. ………………….. mėn. ……. d.



PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS II

Kam: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Data: 9/15/2021

Nr.: 1

Vieta: Šalčininkai

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: UAB "Šalmesta"
Tiekėjo kodas (-ai): Įm./kodas 174962351
Tiekėjo adresas (-ai): Pramonės g. 2
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): PVM kodas LT749623515

Luminor bank AS Lietuvos skyrius kodas 40100, atsisk. Sask. LT94 4010 0444 0003 0143

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: Ričardas Rogačius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: 8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius Ričardas Rogačius

Juozas Garla tel. 8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko 
kodas (-ai):

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, 
pareigos:

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:

(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei 
pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo 
(Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir 
(ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai



Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS ČESLOVO MILOŠO G. (NR.ŠA-12067) ŠALČININKŲ SEN., ŠALČININKŲ MST. KAPITALININIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

1. Česlovo Milošo g. (Nr.Ša-12067) Šalčininkų sen., Šalčininkų mst. kapitalininis remontas, inžinierinės paslaugos

1.1. Česlovo Milošo g.  (Nr.Ša-12067) Šalčininkų sen., Šalčininkų mst. kapitalininis remontas, inžini 1

2. DALIS JOVARŲ G. (NR. ŠA-12078) ŠALČININKŲ SEN., ŠALČININKŲ MST. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

2. Jovarų g. (Nr. Ša-12078) Šalčininkų sen., Šalčininkų mst. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

2.1. Jovarų g. (Nr. Ša-12078) Šalčininkų sen., Šalčininkų mst. kapitalinis remontas, inžinierinės pasl 1

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti 
pašalinimo pagrindai).



3. DALIS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIO VILTIES G. (NR.GE-7006), ČIUŽIAKAMPIŲ K., GERVIŠKIŲ SEN., ŠALČININKŲ R. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

3. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Vilties g. (Nr.Ge-7006), Čiužiakampių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

3.1. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Vilties g.(Nr.Ge-7006), Čiužiakampių k., Ge 1

4. DALIS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.PO-10 STALGONYS-DAUBUTIŠKĖS IR STALGONIŲK. ŠILO G. (NR.PO-11012), POŠKONIŲ SEN., ŠALČININKŲ R.SAV. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

4. Vietinės reikšmės kelio Nr.Po-10 Stalgonys-Daubutiškės ir Stalgoniųk. Šilo g. (Nr.Po-11012), Poškonių sen., Šalčininkų r.sav. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

4.1. Vietinės reikšmės kelio Nr.Po-10 Stalgonys-Daubutiškės ir Stalgoniųk. Šilo g. (Nr.Po-11012), Pošk 1

5. DALIS GERVIŠKIŲ SEN., PAŠALČIES K., PAŠALČIES G. (NR.GE-7032) NUO A/B DANGOS IKI SAULĖTOJI G. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

5. Gerviškių sen., Pašalčies k., Pašalčies g. (Nr.Ge-7032) nuo a/b dangos iki Saulėtoji g. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos



5.1. Gerviškių sen., Pašalčies k., Pašalčies g. (Nr.Ge-7032) nuo a/b dangos iki Saulėtoji g. kapitalini 1

6. DALIS TURGELIŲ SEN., BALANDIŠKIŲ K. GĖLIŲ G. (NR.TU-13001) IR VALAKININKŲ K. KRANTINĖS G. (NR.TU-13034)  KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

6. Turgelių sen., Balandiškių k. Gėlių g. (Nr.Tu-13001) ir Valakininkų k. Krantinės g. (Nr.Tu-13034)  kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

6.1. Turgelių sen., Balandiškių k. Gėlių g. (Nr.Tu-13001) kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos 1
6.2. Turgelių sen., Valakininkų k., Krantinės g. (Nr.Tu-13034) kapitalinis remontas, inžinierinės pasl 1

7. DALIS ŠALČININKŲ SEN., ŠALČININKŲ M., DZŪKŲ G. (NR.ŠA-12071) RUOŽO KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

7. Šalčininkų sen., Šalčininkų m., Dzūkų g. (Nr.Ša-12071) ruožo kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

7.1. Šalčininkų sen., Šalčininkų m., (Nr.Ša-12071) Dzūkų g. ruožo kapitalinis remontas, inžinierinės 1



8. DALIS CENTRINĖS G. NR.JA-8001 IR LAŠTINGALŲ G. NR.JA-8003 ESANČIŲ BUIKŲ K. JAŠIŪNŲ SEN., ŠALČININKŲ RAJ. SAV. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr. Pavadinimas Kiekis

8. Centrinės g. Nr.Ja-8001 ir Laštingalų g. Nr.Ja-8003 esančių Buikų k. Jašiūnų sen., Šalčininkų raj. sav. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

8.1. Centrinės g. Nr.Ja-8001 ir Laštingalų g. Nr.Ja-8003 esančių Buikų k. Jašiūnų sen., Šalčininkų raj. 1



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS II

UAB "Šalmesta"
Įm./kodas 174962351

Pramonės g. 2
PVM kodas LT749623515

Luminor bank AS Lietuvos skyrius kodas 40100, atsisk. Sask. LT94 4010 0444 0003 0143

Ričardas Rogačius
8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius Ričardas Rogačius

Juozas Garla tel. 8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai



Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

ČESLOVO MILOŠO G. (NR.ŠA-12067) ŠALČININKŲ SEN., ŠALČININKŲ MST. KAPITALININIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visos objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 80000 Eur

JOVARŲ G. (NR. ŠA-12078) ŠALČININKŲ SEN., ŠALČININKŲ MST. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visos objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 85000 Eur

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti 



SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIO VILTIES G. (NR.GE-7006), ČIUŽIAKAMPIŲ K., GERVIŠKIŲ SEN., ŠALČININKŲ R. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Vilties g. (Nr.Ge-7006), Čiužiakampių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visos objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 73000 Eur

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.PO-10 STALGONYS-DAUBUTIŠKĖS IR STALGONIŲK. ŠILO G. (NR.PO-11012), POŠKONIŲ SEN., ŠALČININKŲ R.SAV. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

Vietinės reikšmės kelio Nr.Po-10 Stalgonys-Daubutiškės ir Stalgoniųk. Šilo g. (Nr.Po-11012), Poškonių sen., Šalčininkų r.sav. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visos objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 173000 Eur

GERVIŠKIŲ SEN., PAŠALČIES K., PAŠALČIES G. (NR.GE-7032) NUO A/B DANGOS IKI SAULĖTOJI G. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur



vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visos objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 84000 Eur

TURGELIŲ SEN., BALANDIŠKIŲ K. GĖLIŲ G. (NR.TU-13001) IR VALAKININKŲ K. KRANTINĖS G. (NR.TU-13034)  KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

Turgelių sen., Balandiškių k. Gėlių g. (Nr.Tu-13001) ir Valakininkų k. Krantinės g. (Nr.Tu-13034)  kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

vnt.

vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visų objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 268000 Eur

ŠALČININKŲ SEN., ŠALČININKŲ M., DZŪKŲ G. (NR.ŠA-12071) RUOŽO KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

vnt. 71877.1 71877.1

Suma be PVM 71877.1

PVM suma 15094.19

Suma su PVM 86971.29 Dalies biudžetas su PVM: 99500 Eur



CENTRINĖS G. NR.JA-8001 IR LAŠTINGALŲ G. NR.JA-8003 ESANČIŲ BUIKŲ K. JAŠIŪNŲ SEN., ŠALČININKŲ RAJ. SAV. KAPITALINIS REMONTAS, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur

Centrinės g. Nr.Ja-8001 ir Laštingalų g. Nr.Ja-8003 esančių Buikų k. Jašiūnų sen., Šalčininkų raj. sav. kapitalinis remontas, inžinierinės paslaugos

vnt.

Suma be PVM Neužpildytos visos objektų kainos

PVM suma

Suma su PVM Dalies biudžetas su PVM: 250000 Eur



Pavadinimas* Kodas, adresas Perduodami įsipareigojimai

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais 
tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:



Pavadinimas Kodas, adresas Perduodama veikla*

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei 
žinomi):



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr. Dokumento  pavadinimas

1 Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)

2 Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas Ne

3

4 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Ne

5 Grafikas Taip

6 Polisas Ne

7 Draudimo raštas Ne

8 Apmokėjimas Taip

Dokumentas yra konfidencialus? 
Taip/Ne

Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų 
ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)



Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: Generalinis direktorius

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: Ričardas Rogačius

Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu 
būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 
konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, 
tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad 
konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.



5002 2021-08-30 14:29:07



Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais 

Perduodamų 
įsipareigojimų dalis nuo 
visos pirkimo sutarties 

(Eur arba %)

Kval. 
Reikalavim

o Nr.



Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei 

Perduodamos veiklos 
dalis nuo visos pirkimo 
sutarties (Eur arba %)



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Dokumentas yra konfidencialus? 
Taip/Ne



Generalinis direktorius

Ričardas Rogačius

Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu 
būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 
konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, 
tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad 
konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus
g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2021.09.28
16:00:57)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
Šalčininkų sen., Šalčininkų m., Dzūkų g. (Nr.Ša-
12071) ruožo kapitalinio remonto darbai ir inžinerinės
paslaugos

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-27 Nr. GS(9.5.3)-528

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Josif Rybak, Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-27 14:54:55 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-27 14:55:00 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2019.07.04 09:43:39–2022.07.03 09:43:39

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Karina Smirnova, Vyresnioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-27 15:06:06 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-27 15:06:12 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2021.08.06 09:37:53–2023.08.06 09:37:53

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (
2021.09.28 16:00:57)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2021.09.28 16:00:57 atspausdino Violeta Tomaševič

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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