INTEGRUOTOS MOKESCIY INFORMACINES SISTEMOS (IMIS) PLETROS PASLAUGU VIES0JO
PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. lapkricio O9d. Nr. (1.10-04-2)-22- A1 /2015
Vilnius

Valstybiné mokesCiy inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos (toliau —
UZSAKOVAS), atstovaujama virSininko pavaduotojo Vyganto Ivanausko, veikiandio pagal
Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko 2015
m. kovo 31 d. jsakyma Nr. V-129 ,Dél {galiojimy suteikimo“ kartu su Valstybinés mokesciy
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virininko 2015 m. spalio 13 d. jsakymu
Nr. V-448 ,Dél Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy mlmsteruos
virsininko 2015 m. kovo 31 d. jsakymo Nr, V-129 , Dél jgaliojimy suteikimo* pakeitimo*, is vienos
pusés, ir UAB ,Algoritmy sistemos* veikianti jungtinéje veikloje su UAB ,ELSIS PRO“ (toliau -
TIEKEJAS), atstovaujama UAB ,Algoritmy sistemos” generalinés direktorés Elenos Vengrienés,
veikianCios pagal jstatus (toliau abi vadinamos — SALYS, kiekviena atskirai toliau vadinama -
SALIS), atsizvelgdamos { atviro konkurso ,Integruotos mokesciy informacinés sistemos (IMIS)
plétros paslaugy viesasis pirkimas* (toliau — KONKURSAS), rezultatus, sudaré $ig vie$ojo pirkimo
sutartj (toliau — SUTARTIS).

KONKURSAS jvyko vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymu (toliau —
Viesuyjy pirkimy jstatymas). KONKURSE TIEKEJUI pateikti pirkimo dokumentai bei TIEKEJO
pateiktas KONKURSO pasiulymas toliau yra vadinami ,,KONKURSO DOKUMENTAIS*. Jeigu SUTARTIS
nenustato kitaip, SUTARTYJE naudojamos savokos reiskia ta pati, ka ir KONKURSO
DOKUMENTUOSE naudojamos savokos.

1. SUTARTIES dalykas

1.1. KONKURSO objektas — Integruotos mokesciy informacinés sistemos plétros paslaugos,
pritaikant sistemga darbui su pasikeitusiais teisés aktais ir veiklos poreikiais (toliau - PASLAUGA).

1.2. Visa nauda, kurig TIEKEJAS suteiks UZSAKOVUI SUTARTIES galiojimo metu vykdydamas
SUTARTIES nuostatas, toliau vadinama - PASLAUGOS rezultatu.

1.3. PASLAUGA atlieka TIEKEJAS UZSAKOVUI,

1.4. SUTARTYJE nustatyti PASLAUGOS atlikimui ir TIEKEJUI privalomi reikalavimai, visi
KONKURSO DOKUMENTUOSE, su PASLAUGOS atlikimu susije, numatyti TIEKEJUI kaip privalomi po
SUTARTIES sudarymo, taciau nejkelti j SUTARTIES teksta reikalavimai bei kituose dokumentuose,
i kuriuos daro nuoroda KONKURSO DOKUMENTAI, nustatyti PASLAUGOS atlikimui ir TIEKEJUI kaip
privalomi po SUTARTIES sudarymo reikalavimai, toliau SUTARTYJE vadinami REIKALAVIMAIS.

1.5. PASLAUGOS atlikimas turi biti vykdomas pagal REIKALAVIMUS. TIEKEJAS jsipareigoja
atlikti PASLAUGA pagal REIKALAVIMUS.

1.6. |sigaliojus naujiems Lietuvos Respublikos teisés aktams, ar jy pakeitimams, susijusiems
su PASLAUGOS atlikimu, TIEKEJAS privalo vykdyti tokiy teisés akty nuostatas nuo jy isigaliojimo
datos. Kiekviena KONKURSO DOKUMENTY reikalavimy nuostata, neatitinkanti j{sigaliojusio
naujojo Lietuvos Respublikos teisés akto ar jo pakeitimo, susijusiy su PASLAUGOS atlikimu, nuo
tokio naujojo teisés akto ar jo pakeitimo jsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma
jsigatiojusio naujojo Lietuvos Respublikos teisés akto ar jo pakeitimo, susijusiy su PASLAUGOS
atlikimu, nuostata.

2. Kaina ir atsiskaitymas

2.1. UZSAKOVAS TIEKEJUI avanso nemoka, t.y. is anksto su TIEKEJU neatsiskaito.

2.2. | SUTARTIES 2.3 punkte nurodyta planuojamg PASLAUGOS kaina jtrauktos visos TIEKEJO
i$laidos, susijusios su TIEKEJO isipareigojimy pagal SUTART] jvykdymu. | planuojama PASLAUGQS
kaina taip pat jtraukti visi susije su TIEKEJO jsipareigojimy pagal SUTART| vykdymu TIEKEJO
mokami mokesciai, pridétineés islaidos.

2.3. Planuojama PASLAUGOS kaina yra 680074,45 Eur (Sedi Simtai aStuoniasdesimt
thkstandiy septyniasdeSimt keturi eurai 45 ct) (j Siq suma jtrauktas ir Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokestis, toliau - PVM). Planuojama PASLAUGOS kaing sudaro sumos,
detalizuotos Zemiau pateikiamose lentelése.



1 lentelé. Planuojamos PASLAUGOS kainos detalizavimas:

Eil.
Nr.

PASLAUGOS dalys ir PASLAUGOS dalies elementai

Kaina
Eur be

Kaina Eur |
su PVM

DEKA pakeitimai

_PVM

Nepateikusiy avansinio pelno mokesCio deklaracijy mokesciy
mokétojy saraso formavimas bei informacijos apie deklaracijos
nepateikima perdavimo mokesCiy mokétojams parengimas ir
perdavimas j EDS

Preliminariy avansinio pelno mokescio deklaracijy parengimas,
vertinant praéjusiy laikotarpiy pelno deklaracijy duomenis bei
informacijos siy deklaracijy duomeny perdavimui mokesciy
mokétojams parengimas ir perdavimas | EDS

Pakaitiniy Pelno mokescio deklaracijy parengimas, pagal
praéjusiy mety deklaracijy duomenis, bei informacijos apie

moketojams parengimas ir perdavimas j EDS

suformuotas deklaracijas ir prievoles perdavimo mokesciy |-

Pakaitines metinés pelno mokesCio deklaracijos PLN204
parengimas ir apdorojimas

Pakaitinés metinés pelno mokescio deklaracijos PLN204A
parengimas ir apdorojimas

1.3.3

Pakaitinés metinés pelno mokesCio deklaracijos PLN204N
parengimas ir apdorojimas

Pakaitinés metinés pelno mokesCio deklaracijos PLN204U
parengimas ir apdorojimas

Nekilnojamojo turto registro duomeny integravimo j deklaravimy
posisteme modifikavimas (KIT711 deklaracija), atsizvelgiant | NTR
registruotus subnuomos duomenis, lizingo ir isperkamosios
nuomos  sutartis, procediros vykdymo laiko iS esmés
optimizavimas

Nepateikusiy Nekilnojamojo turto mokescio deklaracijy saraso
formavimo modifikavimas, sukuriant naujas ir modifikuojant
esamas nepateikimo priezastis, jvertinant turimus nekilnojamojo
turto registro ir notary sandoriy duomenis bei MAIS sistemoje
turimq informacija apie turto nuoma; KIT711 deklaravimo
pozymiy modifikavimas, pagal praéjusiy mety pozymio ir statuso
blseng

Privalanciy mokéti avansinj Nekilnojamojo turto mokestj
mokeétojy saraso sudarymas bei informacijos apie privaloma teikti
deklaracija perdavimo mokescCiy moketojams parengimas ir
perdavimas j EDS

Pakaitiniy Nekilnojamojo turto mokesCio deklaracijy (KIT711
deklaracija) parengimas, pagal praéjusiy mety deklaracijy
duomenis bei informacijos apie suformuotas deklaracijas ir
prievoles perdavimo mokesciy mokétojams parengimas ir
perdavimas j EDS

Nepateikusiy Privalomy atskaitymy nuo zaliavinés medienos ir
nenukirsto misko pardavimo pajamy deklaracijy mokesciy
mokeétojy saraso formavimas bei informacijos apie deklaracijos
nepateikima perdavimo mokesCiy mokétojams parengimas ir
perdavimas j EDS




1.9

Perduodamy | EDS priminimy deklaruoti Nekilnojamojo turto
mokestj  (KIT711)  siuntimo  parametrizavimas; pasikeitus
privalejimo deklaruoti KIT711 pozymiui, atitinkamo pranesimo
parengimas mokesciy mokétojui ir perdavimas j EDS

1.10

Savivaldybiy taryby sprendimy, apie nekilnojamojo turto objekty
padidintus  tarifus  ir  lengvatas, suvedimo/importavimo
parengimas, jy pritaikymas KiT711 duomeny loginéje kontroléje

l§anks§iniq priminimy  teikti Pelno mokescio deklaracijas
paruosimas bei priminimy informacijos perdavimo mokesciy
mokétojams parengimas ir perdavimas j EDS

Pasikeitus privaléjimo deklaruoti Pelno mokesCio deklaracija
pozymiui, atitinkamo pranesimo parengimas mokesciy mokétojui
ir perdavimas j EDS

Paramos teikimo, paramos gavimo ir panaudojimo ataskaity |

formy pakeitimai

2.1

Paramos teikimo formos FR0477, Paramos gavimo ir panaudojimo
metinés ataskaitos FR0478 ir jy priedy priémimas, duomeny
apdorojimas, perzitros formy sukdrimas, struktdry VM DS
sukdrimas

2.2

Paramos teikimo formos FR0477, Paramos gavimo ir panaudojimo
metinés ataskaitos FR0478 ir jy priedy duomeny ataskaity
modifikavimas

Avansinio nekilnojamojo turto mokescio formos sukurimas

Avansinio nekilnojamojo turto mokesCio formos ir jos priedy
priemimas, duomeny apdorojimas, mokestinés prievolés
formavimas, perziGros formy sukdrimas, struktiry VML DS
sukdrimas priklausomai nuo teisés akty pakeitimo

Avansinio nekilnojamojo turto mokescio formos ir jos priedy
duomeny ataskaity sukdrimas priklausomai nuo teisés akty
pakeitimo

LoSimy mokestis

Losimy mokescio formy FRO583 ir FRO584 modifikavimas del LR
loterijy ir loSimy mokesciy jstatymo pakeitimo bei atsisakant
losimy jrenginiy  Zenklinimo  specialiu  lipduku,  kuriuo
patvirtinamas mokesCio sumokéjimas. Formy ir jos priedy
priemimas, duomeny apdorojimas, mokestinés prievoles
formavimas, perzitros formy suklrimas, struktGry VMI DS
sukdrimas, duomeny ataskaity sukurimas.

4.2

Losimy veiklos leidimuose importuoty duomeny integracijos bei
mokescio sumokéjimo uz losimy jrenginius kontrolés procediry
suklrimas

MOKA pakeitimai

Centralizuoty mokéjimy aplikacijoje modifikuoti ekraning forma
~Mokeétojy operacijy (nuo 2011-06-01) perzidra“

Zemés mokescio administravimas pakeitimai

Zemés mokesCio importo ir integravimo modifikavimas
priklausomai nuo mokescio apskaitos, zemeés mokescio ir/ar NT
kadastro ir registro teisés akty pakeitimo

6.2

Zemés mokescio aplikacijos bei integracijos su kitomis sistemomis
modifikavimai priklausomai nuo mokesCio apskaitos, zZemes
mokescio ir/ar NT kadastro ir registro teises akty pakeitimo

6.3

Zemés  mokesC¢io  skaiCiavimo  algoritmo  modifikavimas
priklausomai nuo mokescio apskaitos, zemes mokescio ir/ NT
kadastro ir registro teisés akty pakeitimo

fo

Paslaugy aplikacijos pakeitimai
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7.1

Standartizuoty Sablony, skirty pazymoms formuoti, pritaikymas
prie atsiskaitymo su biudzetais/fondais pazymy isSdavimo bet
kokiai datai uz praeitus laikotarpius

7.2

Sukurti automatinio skolingumo duomeny ir deklaracijy pateikimo
fakty nustatymo galimybe

VELA pakeitimai

IMIS_VELA aplikacijos modifikavimas keiciantis veiklos poreikiams
tiek pildant prasyma isduoti verslo liudijima tiesiogiai VELA
aplikacijoje, tiek pildant prasyma ESKIS

8.2

IMIS_VELA aplikacijos bei integracijos su kitomis sistemomis
modifikavimas dél fiksuoto pajamy mokescio ( ir galimai Sodros
mokescio) sumokéjimo kontrolés panaikinimo pries iSduodant
verslo liudijima

8.3

IMIS_VELA aplikacijos bei integracijos su kitomis sistemomis
modifikavimas dél fiksuoto pajamy mokesé¢io sumokéjimo
kontrolés mechanizmo sukidrimo, panaikinus FPM sumokéjimo
kontrole pries isduodant verslo liudijima

Procediiry valdymo aplikacijos pakeitimai

Sistemos procediry ir jy valdymo optimizavimas, jvertinant
duomeny srautus ir vykdomy procedury kiekius bei vykdymo
laikus: procediry vykdymo statistiniy rezultaty fiksavimas;
»(nejnumatyta; neklasifikuota klaida" fiksavimas
konkuruojanciy procesy atvejais aplikacija tampa nedarbinga

9.2

Aplikacijos modernizavimas panaudojant naudingas Oracle
Scheduler darby valdymo savybes ir sudarant prielaidas uztikrinti
mainus tarp sistemy ne tik periodiskai vykdomais darbais, bet ir
inicijuojant darbus pagal kity IS ar kt. jvykius. (Pvz., event based;
naujy duomeny faily atsiradimas)

9.3

Vartotojy interfeiso modifikavimas: procediry klaidy pranesimy
detalesnis struktdrizavimas; procediry atmintiné - galimybé prie
procediry fiksuoti vartotojui naudingg informacija; formos
»Procediry vykdymo rezultatai ergonomikos pagerinimas

10.

Integracijos ir bendrieji sistemos sprendimai

10.1

IMIS integracija su tapatybiy ir teisiy valdymo sistema

10.2

Losimy priezidros tarnybos pateikty losimy veiklos leidimy
duomeny importo algoritmo paruosimas

10.3

Integracijos su MAIS, ,Klienty posistemes” bendrojo duomeny
teikimo panaudojimas pagal IMIS integracijos poreikius, su RC
adresy registro objektais susiety adresy integravimas su IMIS
turimais subjekty adresais ir RC adresy registro objekty importas
pagal poreikj

10.4

Adresy objekty identifikaciniy lauky integravimas | adresy
aplikacija

10.5

Modifikuoti nekilnojamojo turto registro duomeny importg ir
duomeny struktiras pagal aktualias duomeny teikimo sutarciy su
RC nuostatas visos SUTARTIES vykdymo metu bei modifikuoti
pasikeitusiy duomeny struktdry atvaizdavima aptlikacijoje

10.6

Atsizvelgiant | 2014 m. parengta dokumenta ,,IMIS reorganizavimo
strategijos perzitra ir tolimesnis iSvystymas, funkcionalumo
reorganizavimo schemos ir plano parengimas® ir IMIS sgsajas su
kitomis 1S, atlikti demontuotiny duomeny srauty, lenteliy apimciy
nustatyma ir jy demontavima bei procedlry vykdymo statistiniy
lenty ir Zurnaliniy lenty jrasy archyvavima/salinima
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11.

Kiti funkcionalumy modifikavimai




R -

11.1 1 2500 darbo valandy apimties modifikavimo darbai del kity véliau ~[
nustatyty teisés akty nuostaty pasikeitimy ir veiklos funkcijy

pasikeitimy; IMIS integravimy i kitas sistemas modifikavimas; IMIS | . )

modifikavimas pagal PASLAUGOS teikimo metu nustatytus

papildomus poreikius

Suma Eur be PVM: 562045.00

PVM suma: 118029,45

Planuojama PASLAUGOS kaina Eur su PVM: | ¢g0074 45 |

2 lentelé Kity funkcionalumy modifikavimo kainos detalizavimas:

Eil Orientacinis Vienos Al :c"e':‘:(s _ ) Bendr‘Ea

' Pavadinimas kiekis valandos kaina, | Y2 :2nd05 Kaina, | Kkaina, tur
i (A) Eur be PVM Eur su PVM su PVM
(8) C =(A*B)

IMIS PASLAUGOS dalis
nurodyta auksciau pateiktos| 2500 val.* >
lentelés 11.1 punkte | |

*Orientacinis kiekis - 2500 val. UZSAKOVAS gali perduoti nenumatyty darby, kuriems
igyvendinti baty reikalingas 20 proc. didesnis arba mazesnis nei orientacinis darbo valandy
skaicius, taciau bendra SUTARTIES verté negali virsyti 690000 Eur su PVM.

2.4, PASLAUGOS atlikimas bei mokéjimas uz PASLAUGOS atlikima (iSskyrus kokybeés
garantija, kuri vykdoma nemokamai, o jos teikimo laikotarpiai néra aktuojami) vykdomas
dalimis. Kiekviena PASLAUGOS dalj sudaro visi TIEKEJO jsipareigojimai, kuriuos pagal
REIKALAVIMUS ir TIEKEJO pasitlyma TIEKEJAS privalo jvykdyti kaip PASLAUGOS dalj, o kiekvieng
mokéjimo uz PASLAUGA dalj sudaro Siame punkte paminéty TIEKEJO jsipareigojimy daliai
tenkanti planuojamos PASLAUGOS kainos dalis.

2.5. UZ kiekviena tinkamai jvykdyta PASLAUGOS dalj, nurodytg 2.3 punkto 1 lentelés 1-10
eilutése, UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito po PASLAUGOS dalies ar dalies elemento tinkamo
atlikimo (patvirtinama PASLAUGOS dalies atlikimo priémimo-perdavimo aktu) ir ne veliau kaip
per 14 dieny po PVM saskaitos faktiros pateikimo.

2.6. PASLAUGOS daliai, nurodytai 2.3 punkto 1 lentelés 11 eilutéje, numatytas UZSAKOVO
atskiry rastisky uzsakymy pateikimas. Po UZSAKOVO atskiry rastisky uzsakymy tinkamo jvykdymo
(patvirtinama PASLAUGOS dalies atlikimo priémimo-perdavimo aktu) UZSAKOVAS atsiskaito su
TIEKEJU kiekvienam mety kalendoriniam ketvirciui pasibaigus ne véliau kaip per 14 dieny po PVM
saskaitos faktiiros pateikimo pagal UZSAKOVO atskirame rastiskame uzsakyme suderinta darby
apimtj valandomis ir TIEKEJO pasitlyme pateikta PASLAUGOS dalies valandini jkainj.

2.7. UISAKOVAS pasilieka sau teise uZ faktiSkai jvykdytus pagal SUTART| TIEKEJO
isipareigojimus sumokéti TIEKEJUI iki PASLAUGOS dalies atlikimo priémimo perdavimo akto
pasirasymo dienos.

2.8. SUTARTIES 2.5 ir 2.6 punkte minimas sumokeéjimas jvykdomas atitinkama sumga pervedus
i SUTARTYJE nurodyta TIEKEJO saskaita. )

2.9. PASLAUGOS rezultato naudojimas negali reikalauti S UZSAKOVO jokiy papildomy
(SUTARTYJE nenumatyty), islaidy.

2.10. Planuojama PASLAUGOS (PASLAUGOS daliy) kaina del kainy lygio pasikeitimo ar
pasikeitusiy mokesciy neperskaiciuojama, isskyrus SUTARTIES 2.11 punkte nurodytg atveji.

2.11. Planuojama PASLAUGOS (PASLAUGOS daliy) kaina dél pasikeitusio PVM perskaiciucjama
PVM saskaitos faktdros iSraSymo dieng pagal formule: planucjama PASLAUGOS (PASLAUGOS daliy)
kaina be PVM + PVM saskaitos faktdros israsymo dieng galiojantis PVM.

2.12. SUTARTIS sudaroma ir vykdoma Lietuvos Respublikos valiuta — eurais.

3. PASLAUGOS atlikimas
3.1. Visi KONKURSO DOKUMENTUOSE numatyti reikalavimai (visos salygos) susije su
PASLAUGOS atlikimu, SUTARTYJE tampa TIEKEJO {sipareigojimais.




3.2. TIEKEJAS turi jsipareigoti pradéti PASLAUGOS atlikima ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo SUTARTIES pasirasymo dienos.

/ 3.3. Pagrindas pasirasyti PASLAUGOS dalies atlikimo priémimo-perdavimo aktg atsiranda tik
tada, kai programine jranga yra sukurta/modifikuota/pataisyta, idiegta, tinkamai veikia
/ (uZbaigta jos bandomoji eksploatacija), TIEKEJAS perdave visus TIEKEJO ir UZSAKOVO suderintus
ir patvirtintus galutinius rezultatus, aprasytus projekto valdymo plane. Laikoma, kad PASLAUGA
atliekama netinkamai, ir yra netinkamos kokybeés, kai ji neatitinka REIKALAVIMY bei teikiant
PASLAUGA UZSAKOVO ir TIEKEJO suderintiems paslaugy atlikimo sprendimams ir neturi savybiy,

kurios butinos PASLAUGAI, kad ja biity galima naudoti pagal jprastine ir specialia paskirti.

3.4. UZSAKOVO nuosavybés teisé kiekvienam PASLAUGOS rezultato elementui, kuris pagal
Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksg (toliau - Civilinis kodeksas) yra nuosavybés teisiy objektas,
atsiranda nuo to momento, kai TIEKEJAS tokj PASLAUGOS rezultato elementa perduoda
UZSAKOVUI.

3.5. Visi TIEKEJO komandos nariai, nurodyti TIEKEJO pasitityme konkursui, privalo dalyvauti
vykdant SUTART]. Visos SUTARTIES vykdymo metu TIEKEJAS turi turéti ne maziau 8 Zmoniu, kuriy
kvalifikacija atitinka KONKURSO DOKUMENTUOSE keliamus reikalavimus, komanda.

3.6. Jei tenka keisti pasitilyme nurodyta TIEKEJO komandos narj, kandidatas j jo vieta
privalo turéti ne zemesne kvalifikacija ir patirti. Kandidatas | TIEKEJO komandos narius gali biti
jtrauktas | TIEKEJO komanda po to, kai UZSAKOVAS jvertines kandidato atitikimg KONKURSO
DOKUMENTY reikalavimams pagal pateiktus kandidato kvalifikacija ir patirtj liudijancius
dokumentus, TIEKEJU! patvirtina kandidatura.

3.7. SUTARTIES vykdymo eigoje UZSAKOVAS gali inicijuoti TIEKEJO komandos nario, kuris
netinkamai atlieka SUTARTYJE numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio prasymo
motyvus.

3.8. TIEKEJAS privalo savo iniciatyva siiilyti keisti pasiilyme nurodytus TIEKEJO komandos
narius Siais atvejais:

3.8.1. komandos nario mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

3.8.2. jei komandos narj keisti batina dél kity, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy priezasciy.

3.9. TIEKEJAS apie tokiy atvejy atsiradima privalo nedelsiant rastu informuoti UZSAKOVA.

3.10. T|EKEJO komandos nariy atostogy laikas SUTARTIES vykdymo laikotarpiu turi bati
derinamas su UZSAKOVU.

3.11. TIEKEJAS galés vykdyti SUTART| tik TIEKEJO specialistams (komandos nariams)
pasirasiusius konfidencialumo pasizadéjimus pagal Konfidencialumo pasizadéjimo forma,
patvirtinta Valstybinés mokesCiy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos
virSininko 2013 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-16 ,Dél Valstybinés mokeséiy inspekcijos
informacijos konfidencialumo reikalavimy*.

3.12. SUTARTIES salygas ir reikalavimus TIEKEJAS privalés vykdyti vadovaujantis duomeny
sauga reglamentuojanc¢iy UZSAKOVO teisés akty nuostatomis. TIEKEJAS, pries pasirasydamas
SUTART], turi bati Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka jsiregistraves Valstybinéje
duomeny apsaugos inspekcijoje asmens duomeny tvarkytoju.

3.13. Projekto valdymas ir vykdymas tures biiti vykdomas pagal:

3.13.1. Valstybinés mokesciy inspekcijos projekty valdymo taisykles, patvirtintas
Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virSininko 2007
m. sausio 24 d. jsakymu Nr. V-48 ( 2013 m. balandzio 10 d. jsakymo Nr. V-123 redakcija);

3.13.2. Valstybinés mokesCiy inspekcijos informaciniy sistemy bei taikomosios
programines jrangos kdrimo, diegimo ir techninés priezilros taisykles, patvirtintas Valstybines
mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos 2006 m. birzelio 12 d.
virSininko jsakymu Nr. V-216 (pakeitimai 2007-06-05 Nr. V-203, 2007-12-11 Nr. V-433, 2009-12-29
Nr. V-358, 2010-01-18 Nr. V-13, 2011-01-28 Nr. V-30, 2012-11-29 Nr. V-443, 2013-07-26 Nr. V-
279, 2014-03-19 Nr. V-80, 2014-04-30 Nr. V-137);

3.13.3. Valstybinés mokesciy inspekcijos informaciniy sistemy saugos reikalavimus ir
Reikalavimus Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos
informaciniy sistemy bei taikomosios programineés jrangos kokybés garantijai ir priezitros
paslaugoms, patvirtintus Valstybinés maokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos 2008 m. gruodzio 30 d. virsininko jsakymu Nr. V-390.

3.14. Jeigu TIEKEJAS sidilo kitus projekto vykdymo metodus, jis turi pagristi Siy metody
efektyvuma, suderinti ir patvirtinti su UZSAKOVU.
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3.15. Kompiuterio programos (pagal Lietuvos Respublikos Autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy
jstatymo naudojamus aglbremmus) TIEKEJO sukurtos vykdant SUTART} yra TIEKEJO autoriniy teisiy
objektas. SUTARTIMI UZSAKOVUL! suteikiama teisé neatlygintinai valdyti (naudoti pagal txesmgme
paskirtj, adaptuoti ar kitaip perdirbti, ir t.t.), TIEKEJO sukurtas Kompiuterio programas, esancias
SUTARTIES vykdymo rezultato sudétyje, ir perleisti tokia teise tretiesiems asmenims kartu su
nuosavybes teise i pirkimo sutarties vykdymo PASLAUGA (jos elementa). Siame punkte numatytas
teises UZSAKOVAS turés visoje Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos Saliy teritorijoje ir
neribota laika.

3.16. PASLAUGOS kokybe turi atitikti REIKALAVIMUS ir Civilinio kodekso nuostatas.

3.17. TIEKEJUI viedai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri bdtina
PASLAUGAI atlikti. TIEKEJAS turi imtis visy teisiniy priemoniy gautai informacijai apsaugoti,
todél TIEKEJUI nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

3.17.1. neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims i UZSAKOVO
gautos informacijos, uztikrinti tinkamga jos sauga, laikyti ja paslaptyje net pasibaigus SUTARTIES
gatiojimui;

3.17.2. apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams
asmenims fakta nedelsiant rastu informuoti UZSAKOVA ir imtis visy batiny veiksmy uzkirsti kelig
tolesniam informacijos paskleidimui;

3.17.3. atlyginti informacijos neteiséto paviesinimo nuostolius.

3.18. TIEKEJO atstovai PASLAUGOS atlikimo klausimais su UZSAKOVO atstovais bendrauja
lietuviy kalba.

4. SALIY atsakomybé

4.1. SUTARTIES SALYS pnvalo susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kurie galéty pakenkti kitai
SUTARTIES SALIAL. Jei viena i§ SUTARTIES SALIU nejvykdo arba netinkamai jvykdo SUTARTYJE
numatytus isipareigojimus, kita SUTARTIES SALIS turi teise pareikalauti atlyginti SUTARTIES salygy
nevykdymu ar netinkamu vykdymu jai padarytus nuostolius.

4.2. TIEKEJAS, nesuteikgs PASLAUGOS ar PASLAUGOS dalies/elemento per SUTARTYJE
nurodyta termina, moka 0,06 proc. delspinigiy, nuo laiku nesuteiktos PASLAUGOS ar PASLAUGOS
dalies/elemento kainos, uz kiekviena uzdelsta diena ir atlygina UZSAKOVO patirtus nuostolius,
atsiradusius dél TIEKEJO kaltés. Delspinigiy suma negali bati didesné kaip 5 procentai nuo
bendros SUTARTIES vertés.

4.3. Uz UZSAKOVO vélavima atsiskaityti su TIEKEJU numatomi delspinigiai - 0,06 procento
nuo véluojamos apmokeéti sumos, uz kiekviena paveéluota dieng, bet ne daugiau kaip 5 procentai
nuo bendros SUTARTIES verteés. 5

4.4. Jeigu naudojimosi PASLAUGOS rezultatu metu paaiskés, kad UZSAKOVUI atitenkanti
TIEKEJO perduota susijusi su PASLAUGA dokumentacija yra neissami, ir jos nepakanka, kad
ivykdyti kokj nors is KONKURSO DOKUMENTY reikalavimuose numatyty PASLAUGOS tiksly, su tuo
susijusius UZSAKOVO nuostolius padengia TIEKEJAS.

4.5. Uz SUTARTIES nevykdyma ar netinkama vykdyma TIEKEJAS ir UZSAKOVAS atsako
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka. Jei TIEKEJAS véluoja jvykdyti 1 priedo il
skyriaus 7.14 ir 7.15 punktuose numatytus incidentq analizés/issprendimo terminus, jis sumoka
UZSAKOVUI 10 (desimties) Eur (be PVM) bauda uz kiekvieng vélavimo valanda, kai veluojama
iSanalizuoti ar iSspresti incidenta. Sios baudos sumokéjimas neatleidZia TIEKEJO nuo pareigos
iSspresti incidenta.

4.6. Jeigu TIEKEJAS savo iniciatyva anksciau laiko nutraukia SUTART], per 5 darbo dienas nuo
UZSAKOVO reikalavimo jis privalo kompensuoti UZSAKOVUI visus nuostolius, atsiradusius dél tokio
SUTARTIES nutraukimo.

4.7. TIEKEJU! pritaikyty pagal SUTART| sankcijy sumos gali biti dengiamos i3 priklausanciy
TIEKEJUI pagal SUTART] gautiny sumy.

5. SUTARTIES galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

5.1. SUTARTIES trukmé - 26 meénesiai. PASLAUGQOS dalys, numatytos 1 priedo H skyriaus
»Paslaugos funkciniai reikalavimai“ lentelés 1-11 eilutése, turi bati atliktos per 24 ménesius nuo
SUTARTIES pasiraSymo. PASLAUGOS daliy, numatyty 1 priedo Il skyriaus ,Paslaugos funkciniai
reikalavimai® lentelés 1-11 eilutése galutinis atlikimo terminas gali bati atidétas ne ilgesniam




kaip 2 ménesiy laikotarpiui, jei SUTARTIES galiojimo laikotarpiu susiklostyty nuo UZSAKOVO ir/ar
nuo TIEKEJO nepriklausancios aplinkybés (pavyzdziui, teisés akty pasikeitimai), trukdancios
tinkamai jgyvendinti SUTARTIES reikalavimus.

5.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasirasymo momento ir galioja iki visisko TIEKEJO ir
UZSAKOVO [sipareigojimy pagal SUTART| jvykdymo momento.

5.3. UZSAKOVAS turi teise nutraukti SUTART], jeigu TIEKEJAS SUTARTIES galiojimo laikotarpiu
pagal galiojanCius teisés aktus praranda teise uzsiimti Okine - komercine ar kitokia, bdtina
PASLAUGOS atlikimui, veikla. 5

5.4. Jeigu TIEKEJAS netinkamai vykdo SUTART], UZSAKOVAS gali ja nutraukti rastu jspéjes
TIEKEJA pried 10 kalendoriniy dieny.

5.5. SUTARTIES salygos SUTARTIES galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, iSskyrus tokias
SUTARTIES salygas, kurias pakeitus nebdty pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai ir tokiems SUTARTIES salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy
tarnybos sutikimas.,

5.6. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai, priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
patvirtinti abiejy SALIY.

5.7. UZSAKOVAS pasilieka sau teise atsisakyti visos PASLAUGOS ar PASLAUGOS dalies
pirkimo, jeigu jis neturés pakankamo, nuo jo nepriklausancio finansavimo (UZSAKOVAS yra i$
Lietuvos Respublikos biudzeto finansuojama, Lietuvos Respublikos mokesciy administratoriaus
funkcijas atliekanti jstaiga), arba PASLAUGOS ar PASLAUGOS dalies pirkimo nereikés vykdant
mokes¢iy administratoriaus funkcijas, arba dél kity priezasciu. Siuo atveju jokios sankcijos
numatytos SUTARTYJE UZSAKOVUI netaikomos. Tokio atsisakymo atveju UZSAKOVAS apmoka
TIEKEJUI uZ iki atsisakymo faktiskai jvykdyta pagal SUTART| PASLAUGOS dalj.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés (Force Majeure)

6.1. Né viena i§ SUTARTIES SALIU neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force
Majeure).

6.2. SALIS, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita SAL|. Pranesime isdéstyti faktai turi bGti patvirtinti kompetentingos
valdzios institucijos. Jelgu nenugalimos jégos aplinkybés uzsitesia llglau kaip tris ménesius, bet
kuri 1§ SALIY, rastu pranedusi kitai SALIAI apie tai ne véliau kaip pries 5 dienas, gali nutraukti
SUTART].

6.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, apibréztos Civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos aplinkybéems taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7. Kitos nuostatos

7.1. SUTARTIES punkty pavadinimai nustatomosios galios neturi - jy tikslas yra tik palengvinti
SUTARTIES nuostaty paieska.

7.2. SUTARTIS su TIEKEJU sudaroma Civilinio kodekso pagrindu. (Pastaba: Civilinis kodeksas
kitaip nei Viesujy pirkimy |statymas apibrezia “paslaugy” samprata. Todél PASLAUGOS pirkimas
civilinés teisés prasme nereiskia vien tik “paslaugy” pagal Civilinio kodekso 6.716 str. pirkima).
Visiems gin¢ams, kilusiems del SUTARTIES vykdymo, spresti taikomi Lietuvos Respublikos norminiai
teisés aktai.

7.3. TIEKEJAS negali perduoti kitam asmeniui _savo isipareigojimy, nurodomy SUTARTYJE.

7.4. Visi gincai, kylantys dél SUTARTIES tarp SALIY, sprendZiami SALIY tarpusavio sutarimu, o
nesutarus, Lietuvos Respublikos teisme. 5

7.5. REIKALAVIMUOSE numatytas SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS yra neatsiejamas
SUTARTIES priedas. Jeigu SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS pasibaigia anksCiau, nei yra
visikai jvykdomi TIEKEJO {sipareigojimai pagal SUTART|, TIEKEJAS privalo SUTARTIES |[VYKDYMO
UZTIKRlNIMA pratesti.  Atlikti PASLAUGA esant negaliojanCiam SUTARTIES |VYKDYMO
UZTIKRINIMUI TIEKEJUI draudziama, taciau tai nestabdo PASLAUGOS atlikimo terminy.

7.6. SUTARTIS turi prieda: 1 priedas ,PASLAUGOS TECHNINE SPECIFIKACIJA“, kuri yra
sudeétiné ir neatskiriama SUTARTIES dalis.



/ jteikiamas vienas SUTARTIES egzempliorius.

8. SALIY rekvizitai

rekvizity pasikeitima.
8.2. SALIY rekvizitai yra tokie:

UZSAKOVAS
Valstybiné mokesciy inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos

Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius

Tel. 8 5268 7800

Faks. 8 5212 5604

|monés kodas 188659752

A/s. LTé4 7044 0600 0032 5933
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7.7. SUTARTIS sudaryta 2 egzemplioriais, turinéiais vienoda juridine galia. Kiekvienai i$ SALIY

8.1. SALYS jsipareigoja nedelsdamos rastu pranesti viena kitai apie SUTARTYJE nurodytyjy

TIEKEJAS

UAB ,Algoritmy sistemos*

Smolensko g. 10, Vilnius

|monés kodas: 125774645

Tel. 85273 4181

Faks. 8 5 275 8889

El. pastas ofisas@algoritmusistemos. [t
A/s. LT77 7044 0600 0039 4472

AB SEB bankas
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' SUTARTIES 1 priedas
PASLAUGOS TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. VIESOJO PIRKIMO OBJEKTAS

1. Integruotos mokesciy informacinés sistemos plétros paslaugos (toliau - PASLAUGA), pritaikant
sistema darbui su pasikeitusiais teisés aktais ir veiklos poreikiais.
2. Viesojo pirkimo aprasyme naudojamos savokos:
2.1. Audito IS - audito informaciné sistema;
2.2. DEKA - Deklaracijy apdorojimo aplikacija
2.3. DODVS - Valstybinés mokesciy inspekcijos Darbo organizavimo ir dokumenty valdymo
informaciné sistema;
.4. EDS - elektroninio deklaravimo informaciné sistema;
5. ESKIS - mokesciy mokeétojy elektroninio Svietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugy
sistema;
GYPAS - gyventojy pajamy mokescio informaciné sistema;
IMIS - integruota mokesciy informaciné sistema;
ITIS_EU - pridétinés vertés mokescio informacijos mainams tarp Europos Sajungos
valstybiy skirta informacineé sistema;
IS - informaciné sistema;
. MAIS - mokesciy apskaitos informaciné sistema;
. MOKA - mokéjimy aplikacija;
. NTR -Nekilnojamo turto registras;
. PASLAUGA - IMIS viesojo plétros pirkimo funkciniy reikalavimy visuma, bei kokybés
garantijos teikimas;
. PROJEKTAS - tai visuma IMIS modifikavimo darby, numatyty projekto valdymo plane;
. RC - registry centras;
16. TIEKEJAS - Lietuvos ar uzsienio valstybiy Gkio subjektas, turintis kompetencija,
pajégumus ir patyrima, dalyvauti viesojo pirkimo konkurse;
2.17. UZSAKOVAS - Valstybiné mokesciy inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos;
18. VELA - verslo liudijimy aplikacija;
.19. VMI - Valstybiné mokesciy inspekcija;
.20. VMI DS - duomeny saugyklos informaciné sistema;
2.21. VMI prie FM - Valstybiné mokeséiy inspekcija prie Finansy ministerijos;
2.22. ZEME - Zemés mokescio administravimo aplikacija.
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il. PASLAUGOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

1. IMIS plétros metu turety bati realizuoti pagrindiniai funkcionalumai (perkamos
PASLAUGOS rezultatas), pateikiami lenteléje, kartu nurodant darby vykdymo grafika.

Eil. PASLAUGOS dalys ir PASLAUGOS dalies elementai |diegimo data’
Nr.
1. DEKA pakeitimai

' Terminas pradedamas skaicCiuoti nuo SUTARTIES pasirasymo dienos, jei nenurodyta kitaip. Deklaracijy ir
kity mokestiniy dokumenty apdorojimo atveju, kai forma yra patvirtinama pries SUTARTIES pasirasyma,
taip pat atvejais, kai struktdriniai pokyciai jvyksta, jstatymai jsigalioja, duomeny teikimo-gavimo sutartis
pasiraSoma pries SUTARTIES pasirasyma, terminas pradedamas skai¢iuoti nuo SUTARTIES pasirasymo
dienos. TIEKEJAS pasidlyme gali pateikti savo sidloma, logiskai pagrista, darby diegimo eiliskuma.
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Nepateikusiy avansinio pelno mokescio deklaracijy mokesciy
mokeétojy saraso formavimas bei informacijos apie deklaracijos
nepateikima perdavimo mokesciy mokétojams parengimas ir
perdavimas j EDS

Per 8 men., bet ne
véliau kaip iki 2016-
12-31

Preliminariy avansinio pelno mokescio deklaracijy parengimas,
vertinant praéjusiy laikotarpiy petno deklaracijy duomenis bei
informacijos Siy deklaracijy duomeny perdavimui mokesciy
moketojams parengimas ir perdavimas j EDS

Per 8 mén., bet ne

veliau kaip iki 2016-
12-31

|

Pakaitiniy Pelno mokescio deklaracijy parengimas, pagal praéjusiy
mety deklaracijy duomenis bei informacijos apie suformuotas
deklaracijas ir prievoles perdavimo mokesCiy mokétojams
parengimas ir perdavimas j EDS

Pakaitinés metinés pelno mokescio deklaracijos PLN204 parengimas
ir apdorojimas

1 meén. po
deklaracijy
pateikimo termino

Pakaitinés metinés pelno mokescio deklaracijos PLN204A

parengimas ir apdorojimas

1 mén. po
deklaracijy
pateikimo termino

Pakaitinés metinés pelno mokeséio deklaracijos PLN204N

parengimas ir apdorojimas

1 men. po
deklaracijy
pateikimo termino

Pakaitines metinés pelno mokescio deklaracijos PLN204U

parengimas ir apdorojimas

1 men, po
deklaracijy
pateikimo termino

Nekilnojamojo turto registro duomeny integravimo j deklaravimy
posisteme modifikavimas (KIT711 deklaracija), atsizvelgiant j NTR
registruotus subnuomos duomenis, lizingo ir iSperkamosios nuomos
sutartis, proceduros vykdymo laiko is esmés optimizavimas

Per 10 meén., bet ne
veliau kaip iki 2017-
01-31

Nepateikusiy Nekilnojamojo turto mokescio deklaracijy saraso
formavimo modifikavimas, sukuriant naujas ir modifikuojant
esamas nepateikimo priezastis, jvertinant turimus nekilnojamojo
turto registro ir notary sandoriy duomenis, bei MAIS sistemoje
turimg informacija apie turto nuoma; KIT711 deklaravimo pozymiy
modifikavimas, pagal praéjusiy mety pozymio ir statuso bisena

Per 10 men., bet ne
veliau kaip iki 2017-
01-31

Privalanciy moketi avansinj Nekilnojamojo turto mokestj mokétojy
saraso sudarymas bei informacijos apie privaloma teikti deklaracija
perdavimo mokesciy mokétojams parengimas ir perdavimas i EDS

Per 10 men., bet ne |
veliau kaip iki 2017-
01-31

Pakaitiniy Nekilnojamojo turto mokeséio deklaraciju (KIT711
deklaracija) parengimas, pagal praéjusiy mety deklaracijy
duomenis bei informacijos apie suformuotas deklaracijas ir
prievoles perdavimo mokesCiy mokétojams parengimas ir
perdavimas j EDS

Per 10 meén., bet ne
veliau kaip iki 2017-
01-31

Nepateikusiy Privalomy atskaitymy nuo zaliavinés medienos ir
nenukirsto misko pardavimo pajamy deklaracijy mokeséiy
mokeétojy saraso formavimas bei informacijos apie deklaracijos
nepateikima perdavimo mokesciy mokétojams parengimas ir
perdavimas j EDS

Per 12 mén.

Perduodamy | EDS priminimy deklaruoti Nekilnojamojo turto
mokestj  (KIT711) siuntimo  parametrizavimas;  pasikeitus
privalejimo deklaruoti KIT711 pozymiui, atitinkamo pranesimo
parengimas mokesciy mokeétojui ir perdavimas j EDS

Per 10 mén., bet neA
veliau kaip iki 2017-
01-31

Savivaldybiy taryby sprendimy, apie nekilnojamojo turto objekty
padidintus tarifus ir lengvatas, suvedimo/importavimo parengimas,
jy pritaikymas KIiT711 duomeny loginéje kontroléje

Per 10 meén., bet ne
veliau kaip iki 2017-
01-31 |




modifikavimai priklausomai nuo mokesc¢io apskaitos, zemés

mokescio ir/ar NT kadastro ir registro teisés akty pakeitimo

12
1.11 | Isankstiniy priminimy teikti Pelno  mokescio deklaracijas | 1 mén. iki
paruosimas bei priminimy informacijos perdavimo mokesciy deklaracijy
mokeétojams parengimas ir perdavimas j EDS pateikimo termino
1.12 | Pasikeitus privaléjimo deklaruoti Pelno mokescio deklaracija | Iki deklaracijy
poZymiui, atitinkamo prane$imo parengimas mokesciy mokétojui ir | pateikimo termino
perdavimas j EDS
2. Paramos teikimo, paramos gavimo ir panaudojimo ataskaity
formy pakeitimai
2.1 Paramos teikimo formos FR0477, Paramos gavimo ir panaudojimo | Per 3 mén. nuo
metinés ataskaitos FR0478 ir jy priedy priémimas, duomeny naujos formos ar
apdorojimas, perzitros formy sukdrimas, struktiry VMI DS | formos versijos
sukirimas patvirtinimo
2.2 Paramos teikimo formos FR0477, Paramos gavimo ir panaudojimo | Per 3 mén. nuo
metinés ataskaitos FR0478 ir jy priedy duomeny ataskaity | naujos formos ar
modifikavimas formos versijos
patvirtinimo
3. Avansinio nekilnojamojo turto mokescio formos sukiirimas
3.1 Avansinio nekilnojamojo turto mokescio formos ir jos priedy | Per 3 mén. nuo
priemimas, duomeny  apdorojimas, mokestinés  prievolés | naujos formos ar
formavimas, perzidros formy sukdrimas, struktdry VMl DS | formos versijos
sukdrimas priklausomai nuo teisés akty pakeitimo patvirtinimo
3.2 Avansinio nekilnojamojo turto mokescio formos ir jos priedy | Per 3 mén. nuo
duomeny ataskaity sukdrimas priklausomai nuo teisés akty | naujos formos ar
pakeitimo formos versijos
patvirtinimo
4, Losimy mokestis
4.1 Losimy mokescCio formy FR0583 ir FR0584 modifikavimas del LR | Per 3 mén. nuo
loterijy ir loSimy mokesCiy jstatymo pakeitimo bei atsisakant | naujos formos ar
loSimy irenginiy zenklinimo specialiu lipduku, kuriuo patvirtinamas | formos versijos
mokesc¢io sumokéjimas. Formy ir jos priedy priémimas, duomeny | patvirtinimo.
apdorojimas, mokestinés prievolés formavimas, perzitros formy
sukdrimas, struktiry VMI DS sukdrimas, duomeny ataskaity
sukarimas
4.2 Losimy veiklos leidimuose importuoty duomeny integracijos bei | Per 3 men. nuo
mokescio sumokejimo uz losimy jrenginius kontrolés procediry | teisés akty
sukdrimas pakeitimo
3. MOKA pakeitimai
5.1 Centralizuoty mokéjimy aplikacijoje modifikuoti ekranine forma | Per 24 mén.
~Moketojy operacijy (nuo 2011-06-01) perziGra“
6. Zemes mokescio administravimas pakeitimai
6.1 Zemés mokesCio importo ir integravimo  modifikavimas | Iki ty mety, kai
priklausomai nuo mokescCio apskaitos, zemés mokescio ir/ar NT | {sigalioja teisés
kadastro ir registro teises akty pakeitimo aktai, zemés
mokescio skaicia-
vimo pradzios, bet
ne véliau kaip iki ty
mety rugpjacio 1d. |
6.2 Zemeés mokescio aplikacijos bei integracijos su kitomis sistemomis | Iki ty mety, kai

jsigalioja teisés
aktai, Zemes
mokescio skaicia-
vimo pradzios, bet |
ne véliau kaip iki ty :

| mety rugpjacio 1d. |
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6.3 Zemés mokescio skaiCiavimo algoritmo modifikavimas priklausomai | Iki ty mety, kai
nuo mokescCio apskaitos, Zemés mokescio ir/ NT kadastro ir registro | jsigalioja teises
teisés akty pakeitimo aktai, zemes

mokescio skaicia-
vimo pradzios, bet
ne véliau kaip iki ty
mety rugpjucio 1 d.

7. Paslaugy aplikacijos pakeitimai

7.1 Standartizuoty Sablony, skirty pazymoms formuoti, pritaikymas Per 24 mén. ]
prie atsiskaitymo su biudzetais/fondais pazymy isdavimo bet
kokiai datai uz praeitus laikotarpius

7.2 | sukurti automatinio skolingumo duomeny ir deklaracijy pateikimo | Per 24 mén.
fakty nustatymo galimybe

8. VELA pakeitimai

8.1 IMIS_VELA aplikacijos modifikavimas keiciantis veiklos poreikiams | Per 24 mén.
tiek pildant prasyma isduoti verslo liudijima tiesiogiai VELA
aplikacijoje, tiek pildant prasyma ESKIS

8.2 IMIS_VELA aplikacijos bei integracijos su kitomis sistemomis | Iki 2015-12-31
modifikavimas dél fiksuoto pajamy mokes¢io ( ir galimai Sodros
mokescéio) sumokéjimo kontrolés panaikinimo pries iSduodant
verslo liudijima

8.3 IMIS_VELA aplikacijos bei integracijos su kitomis sistemomis | ki 2015-12-31
modifikavimas dél fiksuoto pajamy mokesCio sumokejimo kontrolés
mechanizmo suk(rimo, panaikinus FPM sumokéjimo kontrole pries
isduodant verslo liudijima

9. Procedury valdymo aplikacijos pakeitimai

9.1 Sistemos procediry ir jy valdymo optimizavimas, jvertinant | Per 24 men.
duomeny srautus ir vykdomy procediry kiekius bei vykdymo laikus:
procediry vykdymo statistiniy rezultaty fiksavimas;

»(ne)numatyta; neklasifikuota klaida* fiksavimas - konkuruojanciy
procesy atvejais aplikacija tampa nedarbinga

9.2 Aplikacijos modernizavimas panaudojant naudingas Oracle | Per 24 mén.
Scheduler darby valdymo savybes ir sudarant prielaidas uztikrinti
mainus tarp sistemy ne tik periodiskai vykdomais darbais, bet ir
inicijuojant darbus pagal kity IS ar kt. jvykius. (Pvz., event based;
naujy duomeny faily atsiradimas) .

9.3 Vartotojy interfeiso modifikavimas: procediry klaidy pranesimy | Per 24 mén.
detalesnis struktUrizavimas; procedury atmintiné - galimybé prie
procedlry fiksuoti vartotojui naudinga informacija; formos
~Procediry vykdymo rezultatai ergonomikos pagerinimas

10. Integracijos ir bendrieji sistemos sprendimai 3

10.1 | IMIS integracija su tapatybiy ir teisiy valdymo sistema Per 24 men. arba

derinant su kity IS
projekty vykdymo
terminais

10.2 | LoSimy priezidros tarnybos pateikty losimy veiklos leidimy | Per 3 mén. nuo 1
duomeny importo algoritmo paruosimas teisés akty

pakeitimo

10.3 | Integracijos su MAIS, ,Klienty posistemes“ bendrojo duomeny | Derinant su kity IS
teikimo panaudojimas pagal IMIS integracijos poreikius, su RC | projekty vykdymo
adresy registro objektais susiety adresy integravimas su IMIS | terminais

turimais subjekty adresais ir RC adresy registro objekty importas
pagal poreikj
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10.4 Ad(esq objekty identifikaciniy lauky integravimas | adresy | Derinant su kity IS
aplikacijg projekty vykdymo
terminais

10.5 | Modifikuoti nekilnojamojo turto registro duomeny importa ir | Per 24 men.
duomeny struktdras pagal aktualias duomeny teikimo sutarciy su | derinant su RC

RC nuostatas visos SUTARTIES vykdymo metu bei modifikuoti | duomeny teikimo
pasikeitusiy duomeny struktdry atvaizdavima aplikacijoje sutarciy sudarymo
terminais

10.6 | Atsizvelgiant | 2014 m. parengta dokumenta ,IMIS reorganizavimo | Per 24 men.
strategijos perzilra ir tolimesnis iSvystymas, funkcionalumo
reorganizavimo schemos ir ptano parengimas* ir IMIS sasajas su
kitomis 1S, atlikti demontuotiny duomeny srauty, lenteliy apimciy
nustatymg ir jy demontavima bei procediry vykdymo statistiniy
lenty ir Zurnaliniy lenty jrasy archyvavima/salinima

1 Kiti funkcionalumy modifikavimai

11.1 | 2500 darbo valandy apimties modifikavimo darbai dél kity véliau Per 24 mén.
nustatyty teises akty nuostaty pasikeitimy ir veiklos funkcijy
pasikeitimy; IMIS integravimy j kitas sistemas modifikavimas; IMIS
modifikavimas pagal PASLAUGOS teikimo metu nustatytus
papildomus poreikius

lll. PASLAUGOS TECHNINIAI REIKALAVIMA|

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. PASLAUGOS kokybé turi atitikti PASLAUGAI keliamus reikalavimus, numatytus
SUTARTY.JE.

1.2. PASLAUGOS IMIS pletra teikimas turéty bati derinamas su esamais (bdsimais) Siuo metu
sukurtos IMIS plétros ir priezitros darbais.

1.3, ISplésta ir atnaujinta IMIS turi dirbti VMI naudojamoje programinéje platformoje ir
nereikalauti papildomy licencijy (TIEKEJAS, sidlantis kitokia programine platforma, kurios VM
nenaudoja, ar papildomy esamos platformos licencijy, j pasidlymo kaing turi jtraukti jos
isigijimo, licencijavimo, priezitros, visy IMIS funkcionalumy pervedimo | sitloma platforma ir
kitas su ja susijusias islaidas).

1.4. IMIS turi 99,8% laiko patikimai veikti VMI turimoje technineje sistemoje, vietiniuose
(LAN) ir teritoriniuose (WAN) kompiuteriy tinkluose, t.y. IMIS komponenty modifikuoto
technologinio proceso jdiegimas negali reikalauti is VMI jokiy papildomy (nejtraukty i pasialymo
kaing) islaidy.

1.5. Siuloma programiné jranga neturi pareikalauti WAN ir LAN technologijy keitimo,
esminiy jy pertvarkymy ar perkonfigiravimy.

1.6. TIEKEJAS, sidlantis IMIS plétra, kuri reikalauja papildomos techninés, sisteminés
programinés jrangos ar licencijy turi ja jtraukti j pasidlymo kaing.

1.7. TIEKEJAS privalo pasiGlyti tokius IMIS funkcionalumus, kuriuos baty lengva
konfigiiruoti ir kuriuose UZSAKOVAS pats galety atlikti tokj sistemos konfigliravima, kurio gali
prireikti keicCiantis aplinkybémis.

1.8. TIEKEJAS privalo pateikti paaiskinima, kokius IMIS parametrus galima konfigdruoti ir
kaip tai atlikti. Turi bliti numatyta galimybe atsizvelgti j UZSAKOVO pagrindiniy duomeny baziy
lauky/lenteliy pakeitimus.

1.9. Turi bati sudaryta gatimybé vienu metu prisijungti ir naudotis IMIS ne maziau kaip
300 vartotojy.

1.10. Uztikrinti, kad PASLAUGQS teikimo metu kuriami ir modifikuojami IMIS objektai (taip
pat objektai, iskvieCiami is modifikuojamy) dirbty su oficialiai palaikoma ir rekomenduojama
JAVA (eliminuojant JINI, kuris néra suderinamas su naujausiomis Microsoft Windows
platformomis).




1.11. TIEKEJAS turi uztikrinti, kad IMIS tinkamai veikty (pvz. nenukentéty greitaveika,
funkcionalumas, patikimumas) tiek su naujausiomis Oracle DB versijomis, tiek ir su UZSAKOVUI
tinkamos konfiglracijos Oracle aplikacijy serverio versijomis.

1.12. Jei UZSAKOVAS neturi finansiniy galimybiy atsinaujinti duomeny baze ir aplikacijy
serverj naujausiomis versijomis, tai TIEKEJAS turi uztikrinti, kad IMIS tinkamai veikty su
turimomis versijomis, kitais atvejais IMIS neturi bati kunama platformai ar programinéms
priemonems, kurioms jau yra paskelbtas ,,end of support” terminas. lsumtys gali bati daromos tik
UZSAKOVUI sutinkant, pvz. jei iki "end of support” termino like ne maziau kaip du-trys metai
arba tai trumpalaikis laikinas sprendimas.

1.13. Oracle AS gali buti keiiamas ir kitais programiniais produktais, jei yra UZSAKOVO,
treéiyjy Saliy ar UZSAKOVO pusése pagristy (pavyzdzra1s rekomendacijomis, nuorodomis ir kt.)
argumenty jy taikymui ir sprendimai nereikalauty i§ UZSAKOVO nepagristy papildomy sanaudy
bei uztikrinty esama ir planuojama funkcionaluma.

1.14. IMIS turi bati kuriama ar modifikuojama panaudojant naujausias sisteminés
programines jrangos galimybes ir savybes taip, kad standartiniai sisteminés programinés jrangos
atnaujinimai galéty buti vykdomi be priverstinio TIEKEJO jsikisimo, t. y. neturi reikalauti jokiy
nedokumentuoty papildomy veiksmy ar specialiy programiniy priemoniy, kuriy UZSAKOVAS
neturi.

1.15. Nustacius, kad IMIS turi ypatybiy, kurios gali trukdyti pereiti prie naujy sisteminés
programinés jrangos versijy, IMIS turi bati nedelsiant modifikuota.

1.16. Visuose IS kirimo etapuose TIEKEJAS privalo naudoti programine jranga, kuri turi
gamyklinj palaikyma. Techniniame pasiGlyme TIEKEJAS privalo pateikti IMIS karimui ir
programavimui skirtos naudoti programinés jrangos sarasa.

1.17. Programinés jrangos architektra turi bati realizuota, iSsaugant duomeny apdorojimo
proceduras ir funkcijas duomeny bazes lygyije.

1.18. IMIS turi;

1.18.1. uztikrinti duomeny apsauga nuo nesankcionuoto priéjimo prie duomeny;

1.18.2. atitikti duomeny saugumo reikalavimus tinkle pagal Lietuvos Respublikos Asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatyma (toliau - Duomeny apsaugos jstatymas);

1.18.3.duomeny archyvavimui naudoti centralizuotus, integruotus, automatizuotus ir
strategijomis pagristus sprendimus;

1.18.4. turéti galimybe reguliariai atlikti visy parametry nustatymy ir duomeny
archyvavima

1.18.5. tureti vartotojo sasaja;

1.18.6. dirbti su IMIS vartotojo programine jranga.

1.19. UZSAKOVUI turi bati perduoti sukurto ir isbandyto komponento programiniy moduliy
iseities tekstai (kodai) bei bibliotekos, reikalingos perduodamy moduliy kompiliavimui.

1.20. |diegti 1S administravimo ir informacijos saugumo uztikrinimo priemones,
iSsprendziant sistemos naudotojy administravimo ir informacijos apsaugos klausimus.

1.21. IS duomeny sauga turi atitikti VMI IS duomeny saugos nuostatus, patvirtintus
Valstybinés mokesCiy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko 2005
m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-197 (kartu su 2009 m. spalio 14 d. {sakymu Nr. V-270, 2010 m.
rugséjo 15 d. jsakymu Nr. V-270).

1.22. IS kdirimas ir diegimas turi bati atliekamas pagal VMI IS bei taikomosios programines
irangos kdrimo, diegimo ir techninés priezilros taisykles, patvirtintas Valstybinés mokesciy
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko 2006 m. birzelio 12 d.
isakymu Nr. V-216 (pakeitimai 2007-06-05 Nr.V-203, 2011-01-28 Nr.V-30).

1.23. TIEKEJO jgalioty asmeny registravimas VMI IS vartotojais turi bati atliktas pagal VMI
IS naudotojy administravimo taisykles, patvirtintas Valstybinés mokescCiy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko 2009 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. V-330.

2. Reikalavimai sasajoms su kitomis IS
2.1, IMIS turi bati suderinama su kitomis VMI IS.

2.2. Paslaugos IMIS plétra teikimas turéty buti derinamas su kity VMI IS, su kuriomis turi
bati uztikrinama IMIS integracija, karimo / modifikavimo darbais.
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2.3. IMIS integracija su kitomis VMI IS (GYPAS, VMI DS, MAIS, EDS, ESKIS, Audito IS,
DODVS, ITIS_EU) turi bati panaudojant naudojamy programiniy produkty standartinius duomeny
integravimo metodus ir/ar pastaugomis grindZziama architektiira SOA (angl. Service oriented
architecture),

2.4. IMIS integracija su EDS turi bati atliekama pagal EDS integracijos reikalavimy kitoms
VMI IS dokumento aktualia versija.

3. Reikalavimai vartotojo sasajai

3.1. Vartotojo sasaja turi bati lengvai suprantama ir patogi vartotojui naudoti.

3.2. IMIS turi pranesti apie sistemos klaidas ir/arba priminimus apie neatliktus, taciau
privalomus atlikti veiksmus, kompiuterio ekrane. Visi klaidy pranesimai turi bati lietuviy kalba.

3.3.  IMIS turi bati iSsami meniu sistema, trumpos pagalbos ekrane galimybe.

3.4. IMIS skirtinguose moduliuose atliekamos panasios operacijos turéty bati atliekamos
tomis paciomis vartotojo komandomis ir klaviatdros klavisais.

3.5. IMIS turi turéti operatyvios (angl. On-line) duomeny paieskos priemones. Duomeny
paieska turi biti galima atlikti kiekviename duomeny jvedimo, perzidros lange.

3.6. Vartotojai prie IMIS turi jungtis naudodamiesi narsSyklémis, turi blti sudaryta
galimybé vartotojams prisijungti naudojantis bet kuria Interneto narsykle, pvz.: ne zemesne, nei
Internet Explorer 6.

4. IMIS saugumo reikalavimai

4.1. IMIS plétra ir kokybés garantijos paslauga turi atitikti nustatytus valstybés IS kidrimo,
plétros, techninés priezilros, asmens duomeny konfidencialumo ir informacijos saugos
reikalavimus, kurie taikomi pirmos kategorijos valstybés IS (mokesciy administratoriaus funkcijy
vykdymui), vadovaujantis:

4.1.1. Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymu;

4.1.2. Valstybés informaciniy istekliy jstatymu;

4.1.3. Valstybés informaciniy sistemy steigimo, kidrimo, modernizavimo ir likvidavimo
tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr,
180;

4.1.4. Bendryjy elektroninés informacijos saugos reikalavimy aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;

4.1.5. Techniniais valstybés registry (kadastry), zinybiniy registry, valstybés informaciniy
sistemy ir kity informaciniy sistemy elektroninés informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministro 2013 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 1V-832;

4.1.6. Bendraisiais reikalavimais organizacinéms ir techninéms duomeny saugumo
priemonéms, patvirtintomis Valstybinés duomeny apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014-12-
18 jsakymu Nr, 1T-74(1.12.E);

4.1.7. Valstybinés mokesciy inspekcijos informaciniy sistemy duomeny saugos nuostatais,
patvirtintais Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos
virsininko 2009 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. V-270;

4.1.8. kitais Lietuvos Respublikos bei VMI prie FM teises aktais.

4.2. PASLAUGOS TIEKEJAS turi uZtikrinti ir garantuoti, kad jo darbuotojai, kurie atliks
PASLAUGA, saugos IMIS esanciy duomeny paslapti tiek PASLAUGOS teikimo metu, tiek pasibaigus
PASLAUGOS sutarciai, tiek pasibaigus PASLAUGOS TIEKEJO darbuotojy darbo ar kitokiems
santykiams su PASLAUGOS TIEKEJU.

4.3. PASLAUGOS TIEKEJO darbuotojams prieiga prie IMIS PASLAUGOS vykdymui suteikiama
vadovaujantis Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos
informaciniy sistemy naudotojy administravimo taisyklémis, patvirtintomis Valstybinés mokesciy
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko 2007 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. V-455 (2011 m. geguzés 23 d. jsakymo Nr. V-183 redakcija).

4.4, PASLAUGOS TIEKEJAS turi turéti testavimui skirta IMIS testine aplinka.

4.5. TIEKEJUI, vykdant IMIS karimo darbus, leidziama prieiga tik prie IMIS testinés
aplinkos, kurioje néra realiy duomeny.
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4.6. IMIS tvarkyti mokesciy mokétojy asmens duomenis gali biti patikéta tvarkyti tik
tiems TIEKEJAMS, kurie Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka jregistruoti
Valstybinéje duomeny apsaugos inspekcijoje asmens duomeny tvarkytojais.

4.7. TIEKEJUI prieiga prie IMIS realios aplinkos suteikiama tik ypatingais atvejais, VM
nustatyta tvarka gavus VMI prie FM virsininko ar jo jgalioto asmens leidima.

4.8. TIEKEJO darbuotojai kartu su VMI prie FM valstybes tarnautojais ir darbuotojais,
modifikuota IMIS ar atskiras jo dalis (modulius) turés isbandyti testinéje IMIS aptinkoje ir tik po
to lpakgal VMI prie FM patvirtintas versijy valdymo ir pakeitimy proceddras jdiegti IMIS darbinéje
aplinkoje.

4.9. TIEKEJAS turi modifikuota IMIS ar atskiras jos dalis (modulius) VMI prie FM pateikti
tik pilnai i§bandy;as, be kenksmingy programy kody ir patvirtintas TIEKEJO atsakingy asmeny.

4.10. TIEKEJAS turés pateikti visg reikalinga modifikuoto IMIS dalies (modulio)
dokumentacija kartu su pirminiu kodu.

4.11. TIEKEJAS turés uZtikrinti, kad IMIS kirimui naudojama programiné jranga
(kompiliatoriai, redaktoriai ir pan.) nebity pasiekiama IMIS darbinés aplinkos.

4.12. TIEKEJO darbuotojams grieztai draudziama savavaliskai atlikti IMIS keitimus.

4.13. TIEKEJAS privalés savo IMIS registruoti ir issaugoti savo darbuotojy, kurie bus
jregistruoti IMIS naudotojais, duomeny tvarkymo veiksmus, fiksuojant naudotojo varda, atlikty
veiksmy laika, veiksmo aprasyma ir kitus su VMI prie FM suderintus parametrus ir VM| prie FM
pareikalavus, nedelsiant pateikti Siuos jrasus (log files).

4.14. TIEKEJAS privalo savo saskaita iStaisyti visas jo sukurto IMIS ir/ar modifikuoty jo
daliy (moduliy) klaidas, o jeigu dél tokiy klaidy buvo pazeista IMIS ir/ar kity valstybés IS
saugumas, jam turés buti taikomos SUTARTYJE numatytos sankcijos.

4.15. TIEKEJAS privalés nedelsiant rastu informuoti VMI prie FM apie visus su
modifikuojama IMIS jvykusius informacijos saugos incidentus ir priemones Siems incidentams
pasalinti.

4.16. TIEKEJUI ir jo darbuotojams, pazeidusiems IMIS ir su IMIS susijusiy kity VMI valstybés
IS informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali bati
taikoma Lietuvos Respublikos baudziamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administraciniame
teisés pazeidimy kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose numatyta atsakomybé.

5. Reikalavimai IMIS sistemos bandymui

5.1. TIEKEJAS privalo pritaikyti testavimams IMIS testine aplikacija, uzkrauti reikalingus
Zinynus, nustatyti sistemos parametrus. ‘

5.2. IMIS bandymams gali blti panaudoti ir nuasmeninti realts VMI duomenys.

5.3. Visiems priimamiems IMIS pletros paslaugos rezultatams taikoma bandomoji
eksploatacija, kurios trukmé paprastai yra 1 ménuo ir kuri skai¢iuojama nuo PASLAUGOS
rezultato elemento ar glaudziai susijusio PASLAUGOS rezultato elemento diegimo | realy IMIS,
arba nuo naujos versijos deklaracijos pirmo pateikimo termino datos. UZSAKOVO ir TIEKEJO
sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali blti sutrumpintas arba pailgintas. Atskirais
atvejais, kai jdiegiami PASLAUGOS rezultato elementai, kurie nuo jy idiegimo momento negali
biiti bandomi (dél atitinkamy GPM administravimo proceso ypatumy, kity susijusiy VMI IS plétros
rezultaty vélavimo ar pan.), tokia bandomoji eksploatacija UZSAKOVO ir TIEKEJO sutarimu yra
atidedama iki realios tokio PASLAUGOS rezultato elemento bandymy pradzios. | bandomosios
eksploatacijos trukme nejskai¢iuojamas laikas, kai dél IMIS esminiy klaidy ir/ar trukdziy tokia
bandomoji eksploatacija PASLAUGOS rezultato elementui negaléjo vykti. Bandomoji
eksploatacija negali biiti laikoma baigta, jei TIEKEJAS neistaisé bandomosios eksploatacijos metu
identifikuoty klaidy.

5.4. Bandomosios eksploatacijos metu nustacius trakumus, kilusius dél to, kad
projektavimo ir programavimo metu TIEKEJAS juy nenumaté, TIEKEJAS nemokamai atlieka
reikalingus taisymus.

5.5. Dalies plétros paslaugy atlikimo aktas nesurasomas ank$ciau negu, kai programine
jranga yra sukurta, jdiegta, tinkamai veikia (uzbaigta jos bandomaji eksploatacija), TIEKEJAS
perdave visus projekto metu TIEKEJO ir UZSAKOVO suderintus ir patvirtintus galutinius
rezultatus, aprasytus projekto valdymo plane ,,Galutiniai detalls projekto jvykdymo rezultatai”.



6. Reikalavimai IMIS jdiegimui

6.1. IMIS instaliaciniai paketai pateikiami suderintos formos kompiuterinese
laikmenose su diegimo instrukcija, kurioje turi bdti pateikti nurodymai sistemos
administratoriui.

6.2. Uzbaigus plétros etapa turi bati pateikta kompiuteriné laikmena su visais paslaugos
etapo metu pateiktais instaliaciniais paketais ir lydrastis, kuriame bus nurodytas kompiuterinés
laikmenos turinys: versija, sukdrimo data, aprasyti Zinomi defektai bei jdiegimo instrukcija.

6.3. Paslaugos turi bati teikiamos taip, kad sukurta ir (ar) modifikuota programiné jranga
(PASLAUGOS rezultatai) galéty funkcionuoti realaus laiko rezimu, tiek vykdant tokios
programinés jrangos bandomaja eksploatacija, tiek jai taikant kokybés garantija.

6.4, Atlikus IS modifikavimo darbus, butinus PASLAUGAI atlikti, UZSAKOVUI pateikiami
TIEKEJO ir UZSAKOVO suderinti ir patvirtinti rezultatai:

6.4.1. duomeny modelis, duomeny struktury aprasymas, jeigu buvo keiciami duomeny
bazés objektai;

6.4.2. funkcinis modelis, moduliy aprasymas, jeigu buvo kei¢iamas modulio
funkcionalumas;

6.4.3. naudojimo instrukcija, jeigu buvo kei¢iamas modulio funkcionalumas;

6.4.4. kompiuterizuotos informacinés pagalbos (,,HTML help”), jei tokia yra sukurta
konkreciai IS, suteikimo komponenty naudotojui sistema, jeigu buvo keiCiamas modulio
funkcionalumas;

6.4.5. diegimo instrukcija;

6.4.6. duomeny rinkiniy tvarkymo/perkélimo taisyklés ir nekoduota duomeny rinkiniy
tvarkymo/perkeélimo programine jranga (pvz., ,skriptai*), jeigu buvo kei¢iama duomeny rinkiniy
tvarkymo/perkélimo programine jranga;

6.4.7. demontuojamy duomeny perkélimo instrukcija ir nekoduota duomeny perkélimo
programiné jranga (pvz., ,skriptai“);

6.4.8. duomeny tvarkymo ataskaita;

6.4.9. administratoriaus instrukcija, jeigu tokia instrukcija turéjo bati keiciama;

6.4.10.istaisyty komponenty nekoduoti programiniai tekstai;

6.4.11.kiti UZSAKOVO pagristai reikalaujami dokumentai, bibliotekos.

7. Reikalavimai kokybés garantijai paslaugoms

7.1.  VMI informacinés sistemos, skirtos mokesciy administratoriaus funkcijy vykdymui,
(taip pat ir IMIS) priskiriamos aukiCiausiajai pirmajai kategorijai. TIEKEJAS paslaugy teikimo
metu turi uZtikrinti sistemos veiklos nenutrikstamuma, darbinguma, patikimuma, greita
atstatyma. Visi veiksmai su IMIS bei duomenimis turi bati fiksuojami.

7.2. Jeigu PASLAUGOS sudétyje esanti programiné jranga negalés tinkamai veikti dél to,
kad TIEKEJAS nejtrauké j PASLAUGOS kaina visy reikalingy su taikomosios programinés jrangos
eksploatacija susijusiy islaidy uz laikotarpj nuo SUTARTIES pasirasymo dienos iki PASLAUGOS
rezultato elementy kokybés garantijos pabaigos, programinés jrangos veikimas bus atstatomas
TIEKEJO saskaita. TIEKEJAS jsipareigoja tokias veikimo atstatymo iSlaidas besalygiskai padengti
per 14 dieny nuo VMI prie FM pateikto reikalavimo momento.

7.3. Kokybés garantijos objektas yra visi PASLAUGOS rezultato elementai.

7.4. Kokybés garantija turi bati taikoma:

7.4.1. visiems po SUTARTIES pasirasymo modifikuotiems ir naujai sukurtiems [MIS
komponentams, kuriems dar nesibaiges kokybes garantijos terminas,

7.4.2. IMIS komponenty diegimo darbams,

7.4.3. komponenty suderinimui tarpusavyje su jau esanciais, modifikuotais ir/ar naujai
idiegtais IMIS komponentais,

7.4.4. IMIS komponenty tarpusavio apjungimo darbams,

7.4.5. modifikuoty bei naujai idiegty IMIS komponenty keitimo, perprogramavimo,
perrasymo, papildymo, taisymo, defekty salinimo darbams,

7.4.6. bet kokiems jsikiSimams | programinés jrangos ir/ar atskiry jos elementy sandara,
kurie galety jtakoti (pakeisti, sutrikdyti) IMIS ir/ar jos elementy veikla, turety ijtakos
programinés jrangos ir/ar jos elementy funkcionavimui, tikslumui, saugumui, kokybei,




tinkamumui, integracijai, vartotojo darbui su programine iranga ir/ar jos elementais, neigiamai
paveikty (sugadinty, sunaikinty, sumazinty sauguma) programoje sukauptus ir saugomus bei
naujai jvedamus duomenis ir informacija, turéty neigiamos jtakos (sutrikdyty, pakeisty) kity,
pagalbiniy ir/ar nepriklausomy, programy bei programinés jrangos veiklai.

7.5. Visiems PASLAUGOS rezultato elementams (sudétinéms dalims, pagal Lietuvos
Respublikos Civilinj kodeksa), kuriems pagal Civilinj kodeksa bity galimybé sutartiniu
isipareigojimu suteikti kokybés garantijos terming, SUTARTIMI suteikiamas ne maZesnis nei 36
menesiy kokybés garantijos terminas, kurio pradzia laikoma paskutinio PASLAUGOS dalies
priémimo-perdavimo akto pasirasymo diena.

7.6. Kokybés garantiniai jsipareigojimai negali bati skaidomi | atskirus garantinius
isipareigojimus atskiriems funkciskai glaudziai tarpusavyje susijusiems PASLAUGOS rezultato
elementams (pvz. programinés jrangos moduliams), tai taip pat reiskia, kad:

7.6.1. baziniam funkcionalumui (moduliams uztikrinantiems kity moduliy saveika,
apripinantiems pastaruosius reikiama informacija, leidZiantiems valdyti kity moduliy
funkcionavima ir pan.) garantiniai {sipareigojimai taikomi ne trumpiau nei véliausiai
pasibaigiantys garantiniai jsipareigojimai priklausomiems moduliams;

7.6.2. atlikus vieno susijusio PASLAUGOS rezultato elemento modifikavimus ar sukirus
naujq glaudziai susijusi PASLAUGOS rezultato elementa, kokybés garantija pratesiama visiems
glaudziai susijusiems PASLAUGOS rezultato elementams.

7.7. Jei PASLAUGOS rezultato elementy, kuriy kokybés garantinius jsipareigojimus pagal
SUTART| vykdo vienas TIEKEJAS, modifikavima ir/ar plétra atliko kitas TIEKEJAS, pastarajam
pereina visi funkciskai glaudZiai tarpusavyje susijusiy PASLAUGOS rezultato elementy kokybés
garantiniai jsipareigojimai.

7.8. ISgadinty bei prarasty IS duomeny atstatyma, kai gedimo prieZastis yra TIEKEJO
pateiktos (jdiegtos) priemonés (programiné jranga, sukurta duomeny baze, idiegta technologija
ir pan.) netinkamas veikimas arba jos neveikimas, TIEKEJAS atlieka savo lé$omis arba i3 savo lesy
padengia su duomeny atstatymu susijusias islaidas. Be to, kompensuoja UZSAKOVO patirtus
nuostolius, atsiradusius dél Siy sugadinty arba prarasty duomeny.

7.9. PASLAUGOS elementai, isvardinti 7.4 papunktyje turi bati inicijuojami, apskaitomi ir
analizuojami tik naudojant programine i{ranga Service desk (toliau - Service desk) pagal
»Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos technologiniy
procesy valdymo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko
2008 m. rugseéjo 23 d. jsakymu Nr. V-299.

7.10. Visi TIEKEJO perduodami vykdymo scenarijai (angl. - script) turi bati nekoduoti ir
turi biiti galimybé perzitréti jy turinj pries jy vykdyma.

7.11. IS nekoduoti programiniai tekstai pateikiami kartu su visomis perkompiliavimui
reikalingomis bibliotekomis.

7.12. Incidentai klasifikuojami:

7.12.1. kritiné klaida (Service desk incidento statusas ,labai skubus“) - kai nustatyta
klaida/triktis, dél kurios naudotojas negali vykdyti numatyty batiny funkcijy ir nezinomas joks
kitas alternatyvus Sios funkcijos vykdymas;

7.12.2.didelé klaida (Service desk incidento statusas ,Skubus“) - kai nustatyta
klaida/triktis, kuri kliudo vykdyti batinas funkcijas, taciau yra zinomas alternatyvus funkcijos
vykdymas

7.12.3.kita klaida (Service desk incidento statusas ,,Neskubus“}:

7.12.3.1. kai nustatyta klaida/triktis, kuri sukelia sunkumus naudojantis IS, bet nejtakoja
IS funkcijy veikimo ir nedaro jokio kito poveikio IS;

7.12.3.2. kai reikalinga konsultacija.

7.13. TIEKEJAS privalo nedelsiant atstatyti IMIS veikima jvykus triktims, susijusioms su
naujai diegiamais funkcionalumais. Tokios triktys klasifikuojamos kaip kritiné klaida.

7.14. UZregistravus incidenta Service desk, TIEKEJAS privalo iSanalizuoti jam nukreipta
incidenta ir pateikti UZSAKOVUI incidento sprendimo varianta ir preliminary numatoma incidento
issprendimo terming pagal tokius grafikus:

7.14.1. kritinés klaidos atveju ne veliau kaip per 4 darbo valandas nuo incidento nukreipimo
per Service desk TIEKEJUL;

7.14.2.dideles klaidos atveju ne véliau kaip per 8 darbo valandas nuo incidento nukreipimo
per Service desk TIEKEJUI;
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7.14.3. kitais klaidos atvejais ne véliau kaip per 40 darbo valandy nuo incidento nukreipimo
per Service desk TIEKEJUI.

7.15. TIEKEJAS privalo isspresti incidenta pagal tokius grafikus (j pateiktus terminus
iskaiciuojami 7.14 punkte nurodyti terminai):

7.15.1.kritinés klaidos atveju ne véliau kaip per 20 valandy;

7.15.2. didelés klaidos atveju ne veéliau kaip per 40 valandy;

7.15.3. kitais klaidos atvejais ne véliau kaip per 72 valandas.

7.16.Incidento issprendimo laikas - laikas nuo incidento nukreipimo per Service desk
TIEKEJUI iki TIEKEJO sprendimo pateikimo fakto jregistravimo Service desk, priskyrus incidentui
statusa ,|Sspresta“. Tik UZSAKOVAS gali keisti sprendimo atlikimo data.

7.17. AukscCiau nurodyti terminai ir PASLAUGOS teikimo valandos terminai skaiciuojami
pagal oficialiai nustatytas UZSAKOVO darbo valandas (pirmadieniais-ketvirtadieniais - nuo 8:00
iki 17:00, penktadieniais - nuo 8:00 iki 15:45).

7.18. Jei TIEKEJO pateiktas sprendimas netenkina UZSAKOVO, incidentas graZinamas
TIEKEJUL.
7.19. SUTARTIES vykdymo laikotarpiu PASLAUGOS teikimui UZSAKOVAS:

. _ suteikia TIEKEJUI PASLAUGAI teikti reikalingas prieigas prie Service
desk is TIEKEJO buveinés; '
. kaip jmanoma greiliau pateikia TIEKEJUI visq PASLAUGOS teikimui

reikalingg informacija.

7.20. Jei TIEKEJAS nesilaiko PASLAUGOS atlikimo terminy, kokybés garantijos termino
eiga sustabdoma laikotarpiui nuo pranesimo per Service desk nukreipimo TIEKEJUI apie
PASLAUGOS rezultato elemento trikuma (klaida/triktj) iki tokio PASLAUGOS rezultato elemento
trikumo pasalinimo momento, kai VMI prie FM patvirtina tokio trikumo (klaidos/trikties)
pasalinima.

8. VMI IT techniné infrastruktira

8.1. MS Windows Server 2003 platformoje VMI dirbama su duomeny bazémis: SQL Server
2000.

8.2. MS Windows Server 2003 x64 platformoje VMI dirbama su duomeny bazémis:
8.3. Oracle10; Oracle 11; SQL Server 2008.

8.4. VM! naudojami Intel arba ekvivalentiskos platformos serveriai ir personaliniai
kompiuteriai.

8.5. VMI naudojami lazeriniai spausdintuvai, kity tipy spausdintuvai gali buti naudojami
tuo atveju, jei konkrecioje darbo vietoje (ar eksploatuojant konkrecia programine jranga)
negalima naudoti lazerinio spausdintuvo. Spausdintuvai jungiami prie kompiuteriy tinklo ir
naudojami kaip kolektyviniai. Atskirais atvejais spausdintuvus galima naudoti kaip lokalius.

8.6. VMI naudojama kita kompiuteriné jranga - skeneriai, marsrutizatoriai, kompiuteriy
tinklo komutatoriai, modemai, duomeny kaupimo jranga ir kt., techniskai ir programiskai
suderinama su serveriais, personaliniais kompiuteriais ir sistemine programine jranga.

8.7. VMI sistemoje yra apie 3500 kompiuteriy, 300 serveriy, 1000 spausdintuvy, iS jy
centrinéje VMI 300 kompiuteriy, 140 serveriy, 70 spausdintuvy, 7 SAN diskinés saugyklos.

8.8. Serveriuose naudojama tokia sisteminé programine jranga:

8.9. Microsoft Windows 2000 Server;

8.10. Microsoft Windows 2000 Advanced Server;

8.11. Microsoft Windows 2003 Server Standard;

8.12. Microsoft Windows 2003 Server Enterprise;

8.13. Microsoft Windows 2003 Server Standard x64 Ed;

8.14. Microsoft Windows 2003 Server Enterprise x64 Ed.;

8.15. Microsoft Windows 2008 Server Standard;

8.16. Microsoft Windows 2008 Server Standard x64 Ed;

8.17. Microsoft Windows 2008 Server Enterprise x64 Ed.;

8.18. duomeny baziy valdymo programiné jranga Oracle, MS SQL;

8.19. kita sisteminé programine jranga reikalinga VMI funkcijoms vykdyti.

8.20. Personaliniuose kompiuteriuose naudojama tokia sistemine programiné jranga:

8.21. Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64;



8.22. Microsoft Office arba ekvivalentiska programiné jranga suderinama su Microsoft
Office programinémis priemonémis sukurtais duomeny failais ir galinti juos apdoroti;

8.23. Internet Explorer 6, Internet Explorer 8 narsyklés

8.24, kita sisteminé programiné jranga reikalinga VMI funkcijoms vykdyti.

8.25. VMI funkcijoms vykdyti reikalingy 1S funkcionavimo uztikrinimui naudojami tokie
kompiuteriy tinklai:

8.26. vietiniai (lokalUs) kompiuteriy tinklai (LAN);

8.27. VMl teritorinis kompiuteriy tinklas (WAN);

8.28. Ziniatinklis (Internet).

8.29. LAN diegiami VMI priklausanciose ar nuomojamose patalpose. Tinklai diegiami
laidinio - UTP (Unshielded Twisted Pair) tinklo pagrindu. Skirtingy pastaty sujungimui
naudojamos optinés linijos. Kompiuterinis radijo tinklas pastate diegiamas, jei tai batina VMI
funkcijy vykdymui.

8.30. Personaliniai kompiuteriai prie LAN jungiami per 100 Mbps ir 1Gbps prieigas.

8.31. Serveriai, kuriuose eksploatuojamos IS skirtos aptarnauti dideliam vartotojy kiekiui,
jungiami per 1Gbps prieigas. Kiti serveriai jungiami per 100 Mbps prieigas.

8.32. VMI teritorinio kompiuteriy tinklo apsaugai nuo nesankcionuoty vartotojy veiksmy
naudojama speciali Ugniasienés (Firewall) programiné jranga.

8.33. VMI teritorinio kompiuteriy tinklo parametrai:

8.34. Naudojamos ijvairios duomeny perdavimo technologijos, uztikrinancios IP tinklo
veikima;

8.35. VMI prie FM prisijungimo prie teritorinio kompiuteriy tinklo greitaveika (duomeny
perdavimo sparta) 1 Gbps;

8.36. AVMI prisijungimo prie teritorinio kompiuteriy tinklo greitaveika 10Mbps-1Gbps;

8.37. AVMI teritoriniy skyriy prisijungimo prie teritorinio kompiuteriy tinklo greitaveika
256Kbps-2Mbps;

8.38. Konkretaus VMI padalinio prijungimo greitaveika nustatoma atsizvelgiant |
darbuotojy ir turimy kompiuteriy kiekius, eksploatuojamy IS nustatomus reikalavimus, kitus
parametrus.

8.39. VMI, vykdydama savo funkcijas, naudoja Internet informacijos apsikeitimui su
kitomis valstybinémis jstaigomis ir mokesCiy mokeétojais. VMI Internet kanalo greitaveika 40
Mbps.

9. Projekto valdymas

9.1. Projekto valdymas ir vykdymas tures buti vykdomas pagal:

9.1.1. Valstybinés mokescCiy inspekcijos projekty valdymo taisykles, patvirtintas
Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos virsininko 2007
m. sausio 24 d. jsakymu Nr, V-48;

9.1.2. Valstybinés mokesciy inspekcijos informaciniy sistemy bei taikomosios programinés
jrangos kidrimo, diegimo ir techninés prieziGros taisykles, patvirtintas Valstybinés mokesciy
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos 2012 m. lapkri¢io 30 d. virsininko
jsakymu Nr. V-443.

9.2. Paslaugos turi bati teikiamos laikantis Zzemiau isvardinty pagrindiniy nuostaty ir
etapy. Zemiau i$vardinty etapy rezultatai yra privalomi. Jeigu TIEKEJAS sidlo kitus projekto
vykdymo metodus, jis turi pagristi $iy metody efektyvuma, suderinti ir patvirtinti su UZSAKOVU

Bendra darby vykdymo tvarka

Darby aprasas Atsakingas
Apibrézimo (parengiamyjy darby) etapas -

Darby uzduoties parengimas TIEKEJAS |

Darby uzduoties patvirtinimas UZSAKOVAS
Analize etapas

Analizés etapo darby rezultaty pateikimas TIEKEJAS

Analizés etapo darby rezultaty jvertinimas ir patvirtinimas UZSAKOVAS

Darby uzduoties patikslinimas TIEKEJAS |
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| Darby uzduoties patvirtinimas UZSAKOVAS
Projektavimo etapas*
Analizés etape specifikuoty komponenty projektavimas TIEKEJAS |
Projektavimo etapo darby rezultaty pateikimas TIEKEJAS
Projektavimo etapo darby rezultaty jvertinimas UZSAKOVAS |
Programavimo etapas*
Analizes ir projektavimo etapuose specifikuoty komponenty TIEKEJAS |
programavimas ir bandymai
Programavimo etapo darby rezultaty pateikimas TIEKEJAS |
Programavimo etapo darby rezultaty jvertinimas UZSAKOVAS
Diegimo plano parengimas TIEKEJAS
Diegimo plano derinimas ir patvirtinimas UZSAKQVAS
Diegimo etapas
Naudotojy ir administratoriy mokymas
Mokymo poreikiy pateikimas UZSAKOVAS
Mokymo programy, grafiky pateikimas TIEKEJAS
Mokymo programy, grafiky patvirtinimas UZSAKOVAS
Administratoriy mokymas, mokymo protokoly pateikimas TIEKEJAS
Diegimas
Sukurty komponenty diegimas naudojant TIEKEJO sukurtus UZSAKOVAS
komponenty instaliavimo paketus ir instrukcijas, vadovaujantis / TIEKEJAS
patvirtintu diegimo planu
Bandomoji eksploatacija
Naudotojy mokymas, mokymo protokoly pateikimas TIEKEJAS
Sukurty komponenty bandomoji eksploatacija UZSAKQOVAS
Sukurty komponenty bandomoji eksploatacija, pastebéty TIEKEJAS
neatitikimy specifikacijai salinimas
Sukurty komponenty tinkamumo eksploatuoti patvirtinimas UZSAKOVAS
Sukurty programiniy komponenty iseities teksty perdavimas TIEKEJAS

*Pagal patvirtinta projekto valdymo plang projektavimo ir programavimo fazes gali bati

apjungtos.

9.2.1. Apibrézimo (parengiamujy darby) etapas

9.2.1.1. Siame etape specialiuose seminaruose ir pasitarimuose vykdomi tokie
veiksmai:

9.2.1.1.1. detalizuojama IMIS projekto (ar atskiry jo daliy) apimtis (darby uzduotis),

9.2.1.1.2. detatizuojamas vykdymo grafikas (nekeiiant galutiniy projekto vykdymo
terminy),

9.2.1.1.3. nustatoma pasiruosimo jvykdyti IMIS projekta buklé (pvz., ar yra visi

reikalingi teisiniai ir normatyviniai dokumentai),

9.2.1.1.4. nustatomos (sukuriamos) kompiuterizuojamo veiklos proceso taisyklés,
jvertinant sitlomos sistemos galimybes ir esamus veiklos procesus bei galimybe juos keisti,

9.2.1.1.5. nustatant kompiuterizuojamo veiklos proceso taisykles TIEKEJAS turi teikti
alternatyvius pasitlymus kaip galima baty keisti esama veikla, kad baty panaudojamos sitlomos
sistemaos galimybes,

9.2.1.1.6. sudaromas IMIS projekto valdymo planas, nustatantis IMIS projekto vykdymo
darby seka. IMIS projekto valdymo planas apima IMIS projekto tikslus, metoda (projekto valdymo
ir vykdymo proceddras) ir IMIS projekto organizacine struktdra.

9.2.1.1.7. Projekto valdymo plane batina nurodyti projekto vykdymo ataskaity rengimo
tvarka ir jtraukti tokias proceduras bei susitarimus:

9.2.1.1.7.1. projekto organizacine struktura,

9.2.1.1.7.2. rizikos ir trukdziy valdymo proceddira,
7.3. pakeitimy administravimo procedura,
7.4. atlikty paslaugy jvertinimo procedura;



9.2.1.1.7.5. paslaugy dalies, kuria taikomas valandinis apmokejimas, apskaiciavimo ir
suderinimo proceddra;
9.2.1.1.7.6. atsiskaitymo procedura,

9.2.1.1.7.7. darby kalendorinio plano kontrolés procedira,
9.2.1.1.7.8. kokybés kontrolés procedura,
9.2.1.1.7.9. projekto uzduociy vykdymo terminy keitimo procedira,
9.2.1.1.7.10. susitarimai dél projekto dokumenty kontrolés,
9.2.1.1.7.11. leidiniy valdymo proceddra.
_9.2.1.2 ApibréZzimo (parengiamyjy darby) etapo pabaigoje TIEKEJAS pateikia
UZSAKOVO ir TIEKEJO suderintus ir patvirtintus rezultatus:
9.2.1.2.1, IMIS projekto (ar atskiry jo daliy) apimtj (projekto darby uzduotj);
9.2.1.2.2. IMIS projekto (ar atskiry jo daliy) darby uzduoties vykdymo grafika;
9.2.1.2.3. IMIS projekto valdymo plana;
9.2.1.2.4. sarasa taisykliy, instrukcijuy, teisés akty, kuriuos turi parengti UZSAKOVAS:

9.2.1.2.5. UZSAKOVO pateiktas pastabas ir TIEKEJO  atsakymus/pataisymus
(pasirasomas etapo priémimo - perdavimo protokolas);

9.2.2. Projekto vykdymo metu rengiant ir pateikiant dokumentus ir kitus projekto
rezultatus vadovaujamasi 9.1 punkte nurodytais teises aktais.

9.2.3. Galutiniai detalds projekto jvykdymo rezultatai

9.2.3.1. TIEKEJAS perduoda visus projekto metu TIEKEJO ir UZSAKOVO suderintus ir

patvirtintus galutinius rezultatus:

9.2.3.1.1, IMIS projekto valdymo plana, projekto (ar atskiry jo daliy) apimtj (projekto
darby uzduotis), projekto (ar atskiry jo daliy) darby uzduoties vykdymo grafika;

9.2.3.1.2. reikalavimy specifikacija (jei yra toks poreikis), t.y. detaly procesy modelj,
detaly duomeny modelj (esybiy aprasymas ir esybiy rysiy diagrama), detaly funkcinj modelj
(funkcijy hierarchijos schema, funkcijy aprasymas, duomeny srauty diagrama);

9.2.3.1.3. techninés architektlros aprasyma;

9.2.3.1.4 tvarkomy/perkeliamy duomeny rinkiniy sarasa, duomeny
tvarkymo/perkélimo plana, duomeny rinkiniy tvarkymo/perkélimo taisykles (jei yra toks
poreikis);

9.2.3.1.5. planuojamy perduoti rysio linijomis duomeny kiekiy paskaic¢iavima (jei yra
toks poreikis);

9.2.3.1.6. esamy IS, su kuriomis turés bendrauti kuriama IMIS, apkrovimy paskaic¢iavima
(jei yra toks poreikis);

9.2.3.1.7. sprendimus, kaip panaudoti esamas 1S, duomeny bazes, kompiuteringe

technika (jei yra toks poreikis);

9.2.3.1.8. duomeny struktiry aprasyma - lenteliy rysiy diagrama, lenteliy, jy lauky,
indeksy ir rysiy tarp lenteliy aprasymus, lenteliy vaizdy (angl. ,,view “) ir jy lauky aprasymus;

9.2.3.1.9. IMIS komponenty (moduliy) aprasyma - modulio funkcing specifikacija,
kurioje baty detalizuoti veiklos reikalavimai, pateikti realizuoty veiklos funkcijy aprasymai,
algoritmai ir algoritmy schemos, komponenty (moduliy) naudojami duomenys, komponenty
(moduliy) ekraniniai vaizdai, modulio techniné specifikacija, kurioje detalizuojama numatoma
techniné realizacija, modulio testavimo scenarijai (veiksmai, duomenys, tikétini rezultatai). Taip
pat pateikiama IMIS komponenty (moduliy) hierarchijos schema, saveika su kitais IMIS
komponentais (moduliais) ir kitomis IS, komponentais (moduliais);

9.2.3.1.10.  IMIS naudojimo instrukcija - uzbaigta sukurto ir isbandyto komponento
vartotojo dokumentacijos versija;

9.2.3.1.11. bandymy dokumentacija - bandymy scenarijy aprasyma, bandymy
proceddras ir jy aprasymus, bandymy metu pasiekty rezultaty aprasymus (jei yra toks poreikis);

9.2.3.1.12. komponenty diegimo strategija, diegimo plana, mokymo plana ir mokymo
medZiaga;

9.2.3.1.13. administratoriaus vadovag;

9.2.3.1.14.  IMIS instaliacinj paketg su instaliavimo instrukcija;

9.2.3.1.15.  sukurto ir isbandyto komponento, kartu su kompiuterizuotos informacinés
pagalbos (,,on-line help*) suteikimo naudotojui sistema, instaliacine versija ir jos instaliavimo
instrukcija;
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9.2.3.1.16.  IMIS ir duomeny baziy nekoduotas programines priemones, ir bibliotekas,
iSskyrus standartinius programinius paketus, jsigytus pagal licencijas, kurie UZSAKOVU! suteikia
galimybe savo jegomis modifikuoti programine jranga;

9.2.3.1.17.  projekto tobulinimo/plétros plana;

9.2.3.1.18.  IMIS naudotojy mokymo plang, IMIS naudotojy mokymo medziaga;

9.2.3.1.19.  turi bati pateikiami visos dokumentacijos elektroniniai variantai (tiek
originaliu (*.doc, *.xls ir pan., tiek ir *.pdf formatu). Kiti projekto vykdymo etapy rezultatai
(pvz., programiniy priemoniy instaliacinis paketas) turi bati siunciami elektroniniu pastu
UZSAKOVO nurodytais adresais. Visa isvardinta dokumentacija turi buti lietuviy kalba.

9.3. Turi bati palaikomas aktualus paslaugos rezultaty dokumentacijos rinkinys, t.y. pilnas
dokumentacijos rinkinys papildomas naujomis / modifikuotomis dalimis ir perduodamas
UZSAKOVUI kiekvieno etapo bandomasios eksploatacijos pabaigoje. Bandomajai eksploatacijai
perduodamas atitinkamy daliy dokumentacijos projektas.

9.4. PASLAUGA skirstoma j 11 daliy ir apima:

9.4.1. DEKA pakeitimai;

9.4.2. Paramos teikimo, paramos gavimo ir panaudojimo ataskaity formy pakeitimai;

9.4.3. Avansinio nekilnojamojo turto mokescio formos sukdrimas;

9.4.4, Losimy mokestis

9.4.5. MOKA pakeitimai;

9.4.6. Zemés mokesCio administravimas pakeitimai;
9.4.7.

9.4.8.

9.4.9.

9.4.1

9.4.1

9.5.
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Paslaugy aplikacijos pakeitimai;

VELA pakeitimai;

Procedury valdymo aplikacijos pakeitimai;
0. Integracijos ir bendrieji sistemos sprendimai;
1. Kiti funkcionalumy modifikavimai.

UZSAKOVAS su TIEKEJU suderina ir patvirtina uzsakyma rastu nenumatytiems
darbams?. Toks uZsakymas turi biti pradedamas vykdyti kit diena po uzsakymo patvirtinimo ir
vykdomas vadovaujantis projekto valdymo planu. UZSAKOVAS numato atsiskaityti uz tinkamai
jvykdyta uzsakyma su TIEKEJU pagal uZsakyme suderinta darby apimtj valandomis ir pasitlyme
pateikta valandinj jkainj kiekvienam kalendoriniam mety ketviréiui pasibaigus.

9.6. UZSAKOVAS su TIEKEJU suderina ir patvirtina darby grafika, kuris gali bati
tikslinamas vadovaujantis projekto valdymo planu.

10. Reikalavimai duomenims ir duomeny bazéms

10.1. IMIS turi bati modifikuojama nekeiciant iki siol naudojamos duomeny baziy valdymo
sistemos platformos.

10.2. IMIS turi efektyviai isnaudoti teikiamas duomeny baziy valdymo sistemos priemones,
nekuriant/nedubliuojant esamo funkcionalumo.

10.3. IMIS duomeny mainy procedurose su GYPAS, ITIS_EU, MAIS, Audito IS,EDS, ESKIS, VMI
DS, DODVS duomeny bazémis taikyti tokias Oracle technologijas kaip Materialized Views, Oracle
Streams ir kt.

UZSAKOVAS 2Ty TIEKEJAS

Generaliné dire}k,t

(parasa ‘ R /
Elenafengriené . “'

: Nenumatyti darbai {nurodyta !l skyriaus lentelés t1 punkte) apima darbus, kai UZSAKOVU! reikalinga ,
paslauga sunku priskirti kuriai nors konkreciai paslaugy risiai, papildomai nustatyti poreikiai, darbai dél 3
administravimo (veiklos) procesy, organizaciniy bei administraciniy/teritoriniy pasikeitimy ar poreikiai
susije su naujai priimtais Lietuvos Respublikas ir VMI prie FM teisés aktais, teises akty pasikeitimais.




