STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS NR. R8-176

2021 m. rugpjucio 12 d.

Rietavo savivaldybés administracija, istaigos kodas 188747184, kurios registruota

buveiné yra Laisvés a. 3, Rietavas, duomenys apie istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Di&ifino, veikian&io
pagal Rietavo savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Rietavo savivaldybés
tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. TI1-17, toliau vadinama UZsakovw, ir UAB
»VVARFF", imonés kodas 169700486, kurios registruota buveiné yra J. Tumo-VaiZganto g. 28A,
90125, Plungé, duomenys apie kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Butiaus, veikian&io pagal bendrovés
istatus, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
sudaré¢ 8ig sutartj (toliau - Sutartis):
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymuose.
Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant §ig
Sutart], taip pat dél to, kas neaptarta 3ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais &y
dokumenty priedais, Rangovo pasiifilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti
Rietavo miesto Laukuvos g. Nr. RT7027 péstiujy peréjos jrengimo darbus (toliau — Darbai)
pagal Rangovo kartu su Pasifilymu pateikta samatg ir Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uz tinkamai
ir Jaiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais
ir tvarka.

Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibréZti paprastojo remonto
apraSe (Sutarties 1 priedas).

Darby atlikimo vieta — Laukuvos g., Rietavas.

Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja 5 ménesius arba iki Sutarties
nutraukimo dienos. Sutaréiai pasibaigus, licka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo,
netesyby, nuostoliy atlyginimo bei gindy, kylandiy i §ios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

Siai sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio tickéjo pasiilymo kainai be PVM 4904,23 Eur
(keturi tiikstangiai devyni Simtai keturi Eur 23 ct). Sutarties kaina su PVM 5934,12 kuri apima
visg pitkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyts perkamy darby kiekj, jskaitant visus
privalomus mokes¢ius ir kitas tickéjo patiriamas su Sutartis vykdymu susijusias i¥laidas.
Rangovas, rengdamas pasitilyma, numaté ir jsivertino sutarties vykdymo i¥laidas bei galimg
rizikg del $iy iSlaidy dydZio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikts informacija apie
perkamus darbus. Sy

I bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas u¥mokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijantiy Darby kaing, nurodyts 3.2 punkte.
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] bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i¥laidos ir
mokeséiai darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokesé&iai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei 3ig Sutartj, iSlaidos. Jokios papildomos Rangovo islaidos nebus apmokamos ar
kompensuojamos.

Bendra Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje
(pirkimo dokumentuose), bet paaidkeéty, kad yra butini sutaréiai jvykdyti.

Paprastojo remonto aprae (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai yra apytikriai (preliminariis)
ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (rurodyto
statinio projekto kiekiy ZiniaraStyje ar kitame dokumente), bus laikoma, kad §ie didesni ar
maZesni darby kiekiai buvo jskaitiuoti | mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty darby kiekio sutarties kaina negali biti kei¢iama. Jei nesikei&ia darby apimtys,
didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais.
UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekts sumoka
Rangovo pasililyme nurodyts kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés,

UZsakovas uz faktiSkai laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito per 60
(3eSiasdeSimt) dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos. Sgskaita faktira UZsakovui
pateikiama tik po to, kai UZsakovas i§ Rangovo priima atlikty darby rezultatg, tai yra pasira$o
atlikty darby akta. Apmokéjimas atlickamas Rietavo savivaldybés vietinés reik¥més keliy
priezifiros ir plétros programos léSomis. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartj turi
biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

Sutarties 3.10 punkte nurodytus atlikty darby aktus UZsakovas pasirado tik po to, kai juos
pasira8o statinio techninés prieZifiros vadovas (jei UZsakovas buvo paskyres).

Saskaita — faktira turi biti pateikiama ne ankséiau nei abiejy 3aliy suderintas ir pasiradytas
pri¢mimo-perdavimo aktas be trikkumuy/pastaby (t.y. kai paSalinti visi tritkumai ar pastabos,
nurodytos ankstesniuose priémimo-perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

UZsakovas uZ atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
banko saskaita.

4. PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
UZsakovas juos priima be trilkumy ir pastaby.

Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uZ darbus, atliktus per viena
kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia atlikty darby akta ir paZymg apie per atitinkama
laikotarpj atlikty darby apimtj ir verte UZsakovui iki einamojo ménesio 24 dienos. UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo pateikta akts, tuo paCiu terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu
priima neginéijama atlikty darby dalj ir pareidkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uZbaigus darbus ir Sutartimi
nustatyta tvarka perdavus patikslinta, susijusia su atliktais darbais, kadastriniy matavimy byl
su patikra (jeigu reikia). UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi patikrinti atliktus darbus.
Jeigu UZsakovas priémimo perdavimo metu per 4.3 punkte nurodyts terming nustato
perduodamy darby kiekio ir/arba kokybés ir/farba nustato suteikty darby kokybés trikumus
ir/arba neatitikimus paprastojo remonto aprafo (priedas Nr. 1) reikalavimams, visi
neatitikimai/tritkumai ra$tu nurodomi Rangovui,

UZsakovas, atsiZvelgdamas j trikumy pobidj, kieki bei sudétinguma, priémimo — perdavimo
akte arba atskirame raste nurodo Rangovui protinga terming pagalinti Darby tritkumus nuo
raftidky pasfaby pateikimo dienos. Rangovui paalinus per Uzsakovo nurodyta protingg
termina darby tritkunsus/neatitikimus, Salys pasira¥o naujg priémimo — perdavimo akta.



4.6. Darby priémimo — perdavimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienods teisine galia turindiais
egzemplioriais,

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus pagal %ig Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus
igtdzius, Zinias;

5.1.2. atlikti Darbus kokybiskai pagal UZsakovo pateikts paprastojo remonto aprafa (Sutarties
priedas Nr. 1), Sioje Sutartyje nurodytais terminais ir sglygomis;

5.1.3. Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uZbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte
nurodytg terming;

5.1.4. jeigu pagal teisés aktus Darbams atlikti reikalinga parengti projektine dokumentacija — savo
léSomis  parengti visa reikiama dokumentacijs ir ja suderinti su kompetentingomis
institucijomis bei jeign pagal teisés aktus Darbams atlikti reikalinga gauti statybg
leidZianCius dokumentus — tokius dokumentus gauti ir padengti visas su tuo susijusias
i8laidas;

5.1.5. atlikti visus lokalinése samatose numatytus Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius,
kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybidkos ir
atitinka UZsakovo reikalavimus;

5.1.6. pagal galiojanfiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytg tvarkg, paskirti
kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir
visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus specialisty skaiius ir
Rangovo specialistai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj;

5.1.7. tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui sipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

5.1.8. vykdydamas Darbus, laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty
prieSgaisrinés, civilinés ir darby saugos, aplinkos apsaugos ir kity reikalavimy. Darby
vykdymo zonoje atsakyti uZ darby sauga, gamybing sanitarijg, prie$gaisring apsauga ir
aplinkos ekologing apsaugg. Atsakomybé uZ nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;

5.1.9. perduodamas atliktus Darbus UZsakovui radtiskai supaZindinti UZsakovg su Darby rezultato
naudojimo sglygomis ir prane$ti UZsakovui reikalavimus, kuriy bitina laikytis naudojant
Darby rezultats bei galimas tokiy reikalavimy nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal
Darby priémimo-perdavimo aktg perduoti UZsakovui;

5.1.10. Pirkéjui nurodZius priémimo-perdavimo akte atlikty darby trikumus / neatitikimus /
pastabas, i3taisyti juos savo saskaita per Pirkéjo nurodyts protinga termina;

5.1.11. jvykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo léSomis pafalinti
Darby metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo léSomis;

5.1.12.savo sgskaita sumokéti uZ suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas, kurios buvo biitinos Darbams vykdyti;

5.1.13.PVM sqskaxtg—fakuuq pateikti elektroniniu biidu, naudojant informacinés sistemos ,,E.
saskaita® priemones;

5.1.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

5.1.15. vykdyti UZsakovo rastiskus teisétus nurodymus, susijusius su §ios Sutarties vykdymu;

5.1.16. nedelsdamas ra$tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti Darby atlikima $ioje Sutartyje nustatytals terminais;

5.1.17. pasitelkti ﬂubtezkejals kurie nurodyti Pasiiilyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami:
nurcdyti. Rangovas pradéjes vykdyti Sutartj rastu isipareigo;a pranesti UZsakovui tuo metu
Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas subteikéjus
gali kejati- Gk pateikgs UZsakovui rasti¥ks tokio pakeitimo pagrindima ir gaves ra§t1§kq
UZs /ﬂ(t)’(o sutikimg. Jeign Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus
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subteikéjus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasidlyme, jis privalo apie tai ra$tu informuoti
UZsakovg bei kartu su informacija apie naujus subtiekéjus pateikti ir subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinandius dokumentus ir dokumentus, patvirtinan&ius
kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.1.18. prisiimti atsakomybe uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu

Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal §ig Sutart] jvykdyti;

5.1.19. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose,
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6.1;

taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kyland&ias i§ Sios Sutarties;
Rangovas turi teisg:
gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus $ioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;
naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;
jei UZsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikejais galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subteikéjams, pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio prieftaravimo pagrindima.
UZsakovas jsipareigoja:
per 5 darbo dienas i§ Rangovo priimti darbus, nurodytus 4.2.-4.3 punktuose, ar atsisakyti
juos priimti pateikiant motyvuotas pretenzijas;
tinkamai atsiskaityti su Rangovu ioje Sutartyje nustatyta tvarka;
Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, bitinus Darbams
atlikti;
UZsakovas turi teise:
kontrolivoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, med¥iagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Rangovo parengt kiekiy Ziniarastj, aktus, PVM saskaitas faktiiras;
reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy;
jeign Darbai atlikti nekokybiSkai, nepasira$yti Darby perdavimo — priémimo akto ir
nemokeéti uz suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepafalins nustatyty trikumy pagal
pareik$tg pretenzijg;
tiesiogiai atsiskaityti su subteikéjais. Apie tai UZsakovas radtu informuoja subteikéja per 3
darbo dienas po informacijos apie ji gavimo dienos. Subtiekéjas norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, ra$tu pateikia pra§yma UZsakovui. Kai subtiekéjas isreigkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io
subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsiZvelgiant j
Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus
reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma
vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybé nekeifia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo;
reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaikgs normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta
protinga terming:
5.4.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
5.4.5.2. neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
5.4.5.3. neatlygintai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
5.4.5.4, atlyginty UZsakovui Darby trikumy 3alinimo i§laidas.
Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo atveju nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika
tenka Rangovui.

'/ 6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

Darby garantiniq terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 siraipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
B.afnﬂy« avus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
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saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato
sudétinéms dalims, o uZ panaudoty medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas
pirkimo - pardavimo sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uZtikrinamas netesybomis — 10 proc.
bauda nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2 punktas). Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus pa¥eidimas, dalinis
ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg¢ UZsakovui dé] Rangovo kaltés paZeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos
prekés, kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma
pirkimui ir vykdydamas Sutart], atsako ir uZ dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties
paZeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalavja sumokéti Sutarties 7.2 punkte numatyto procentinio dydZio baudg. Prief
pateikdamas reikalavimg sumokeéti bauda, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas,
del kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia &
reikalavima bei nurodo protingg terming trikumams pasalinti.
Dél Rangovo kaltés paZeidus 2.4 punkte nurodytus darby atlikimo terminus Rangovas moka
0,02 proc. delspinigiy nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos bendros Sutarties vertés ir atlygina
dél to UZsakovo patirtus nuostolius. Rangovui uZdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7
(septynias) kalendorines dienas, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumokéti 100,00
Eur (vieno §imto) eury baudg uZ kiekvieng uZdelsta dieng iki kol bus atlikti uZdelsti Darbai.
Del Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo
radtiSku pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo
laiku neapmokétos sumos, uZ kiekvieng pradelsta diena.
Sioje Sutarties 7.5 ir 7.6 punktuose numatyti delspinigiai pradedami skaidiuoti kitg
kalendoring diena, pasibaigus atitinkamos Salies prievoliy jvykdymo terminui, ir baigiami
skai¢iuoti iki Salies jsipareigojimy jvykdymo dienos.
Jei Rangovas nekokybigkai atlicka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teise suraSyti
Sutarties Darby defektinj akts. Sio akto pagrindu Uzsakovas turi teise taikyti Rangovui 100
(vieno Simto eury) bauda uZ kiekvieng akte suraSytg defekts. Defektinis aktas suraiomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, suralomas vienaSalis defektinis aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra
privalomas. Rangovas privalo savo saskaita paSalinti Darby defektus. Nepasalinus defekty per
nustatytg terming, Siame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
UZsakovas turi teisg reikalauti, o Rangovas gaves UZsakovo reikalavimg, privalo sumokéti 10
(deSimties) procenty nuo bendros Sutarties kainos (be PVM) dydZio baudg ir padengti visus
UZsakovo dél to patirtas i§laidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda, esant
bent vienai i§ Zemian nurodyty aplinkybiy:
7.9.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartj, t. y. Rangovas ai¥kiai savo veiksmais/neveikimu
parodo savo ketinimg nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
7.9.2, ~Rangovui viena$ali§kai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés.
UZsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (baudg arba delspinigius) pateikia Rangovui ragtu
(elekrgogiﬁiu Jpastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauds arba

o
e
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delspinigius) pagal 8ig Sutarties nuostata sumokeéti | Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo
saskaitg ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti
gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytg terming nesumokami,
UZsakovas i¥skaiiuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) sumg i§ Rangovui mokétiny sumy.
UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos
moketi delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai - iki Darby kokybé bus i3taisyta, arba
paZeidZiamas Darby atlikimo terminas — iki Darby atlikimo.

Salys pareiskia ir pripaiista, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebfity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas
minimalia pegindijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis tur
kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant
nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

Salys susitaria, kad i8kilus vienos i¥ $ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés
visiskai atlyginti nuostoliy padengimo, i§ie¥kojimo, gméq sprendimo ir teismy islaidas.
I\I(@:te:'sybuc sumokejlmas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausanéiomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas
negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms
(pavyzdzZiui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi
jtakos Sios Sutarties vykdymui; UZsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomg
pirkimq; ne del Uzsakovo kaltés véluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turincios
tiesioginés jtakos Siai Sutardiai, vykdymas, kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo
vkdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas UZsakovas), UZsakovas turi teisg
sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma,
vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, del kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir
dokumentus, jrodan¢ius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimumg dél aplinkybiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo. I$nykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti
sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél prieZas€iy, nepriklausandiy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (3e$iasdeimt) dieny, pragjus
60 (SeSiasdesimt) dieny Rangovas gali radytiniu pranesimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratgsiant vykdymo terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo
likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.
UZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam
pagristai kyla jtarimy del tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti
tiekiamy Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5
(penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas $ios Sutarties 8.4
ir 8.5 papunkéiuose nustatyta tvarka. UZsakovo galimybé pasinaudoti Sia teise negali
priklausyti nuo Bangovo valios ar biiti jo jtakojama.
Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti
rastiskas, - ’nur/ ot prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus,
angif stistabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).
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9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

Jei dél nenumatyty, nuo S$aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darbag (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu,
raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei
papildomus darbus, t.y. vietoje nevykdomy darby siilomy atlikti darby lokaling sgmata.
Darby kainos samatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela“
rinkiniuose. Darby keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai jforminamas papildomu
susitarimu.

Apskaiéiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, ju
kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, UZsakovas jvertina pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su
juo susijusius mokestius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei
netiesiogines (pridétinés, statybvietés ir pelno) islaidas.

Darby pakeitimai gali buti atliekami tik jei jie bitini Darbams tinkamai atlikti ir uZbaigti ir tik
dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalis ar kity
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy.

Salims sutarus dél darby pakeitimo ir/ar papildomy darby biitinybés, motyvuota sifilyma dél
darby pakeitimo ir/ar papildomy darby biitinybés ir jj pagrindzianéius dokumentus UZsakovo
atsakingam uZ sutarties vykdymg asmeniui Rangovo atstovas rastu pateikia praiymg del
keic¢iamy ir/ar papildomy darby pagrijstumo bei darby keitimg ar/ar papildomy darby bitinybe
pagrindZianius dokumentus, nurodo keifiamy ir/ar papildomy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius darby pakeitimo ir/ar papildomy darby
biitinybg, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaifiavimg. UZsakovo
atsakingas uZ sutarties vykdyma asmuo, i$nagrinéja kei¢iamy ir/ar papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢iy dokumenty pagristumg. Jei UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdyma asmuo
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaiduy, graZina tikslinti juos pateikusiam
Rangovui. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biiti pasira$ytas abiejy 3aliy.
Uzsakovui patvirtinus susitarima dél kei¢iamy it/ar papildomy, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél keifiamy ir/ar papildomy darby laikomas sudétine
sutarties dalimi.

UZsakovas jokiais atvejais neapmoka uZ Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto raStu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus,
reikia atlikti tam tiktus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir
galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini 3iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas
atliecka savo sgskaita.

Siame skyriuje nurodyti darby keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai atlickami
vadovaujantis LR VieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d. Vie$yjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutarties salygos gali biiti keiiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

Sutarties sglygy keitima gali inicijuoti kiekviena $alis, pateikdama kitai $aliai atitinkamg
pradyma bei ji pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavus tokj pra§yma, privalo jj i$nagrinéti
per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota radtiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendime teisé priklauso UZsakovui.

Sutarties sglygy pakeitimas turi biti jformintas papildomu susitarimu ir pasira$ytas abiejy
Saliy.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
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Sutartis gali buti nutraukta rastisku abiejy $aliy susitarimu,

Sutartis gali biiti nutraukiama LR vieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame

kodekse numatytais atvejais.

UZsakovas turi teise vienasalidkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, radtu jspéjes Rangova

prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, $iais atvejais:

11.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

11.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;

11.3.3.kai Rangovas Darbus atliecka nekokybiskai ir per pagristai nustatyts laikotarpi
nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

11.3.4. kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

11.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.3.6. kai UZsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

11.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.

Rangovas turi teis¢ vienaSalidkai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie¥ 14 (keturiolika)

kalendoriniy dieny rastu prane¥gs apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo

isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per

Rangovo nustatyta protingg terming neiStaiso prane§ime nurodyty Sutarties

nevykdymo/netinkamo vykdymo triikumy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UzZsakovas sumoka

Rangovui atlikty Darby vertg iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél

sutarties nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties

paZeidime, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus

nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai i$ieSkomi i§skai€iuojant juos i§ UZsakovo Rangovui

mokétiny sumy. Taip pat UZsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte

nustatytomis netesybomis.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip

pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skolg UZsakovui

ir UZsakovo skolg Rangovui.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip

pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, iSlieka galioti po

Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad biity visiskai jvykdyta i Sutartis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i¥ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél

Sutarties objekto (dalyko), Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokeéjimo salygos ir

tvarkos, Darby kokybés, Darby atlikimo terminy, subteikéjo/specialisto keitimo tvarkos -

laikomi esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata

neapriboja galimybeés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty

Jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos

civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

12, NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ 3aliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visi§kg ar dalinj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties 3alis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, raftu informuoti apie tai kita 3alj. Prane$ime i¥déstyti faktai turi biti patvirtinti
kompetentingo. valdZios organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2
(dvi) savaitcs, 3alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartj.

Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodelse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.
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13. KITOS SALYGOS

Vykdydamos $ios sutarties sglygas, $alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir
kitais norminiais teisés aktais.
Visi i8kile gin¢ai sprendZiami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i$
sutarties aliy radto pateikimo dienos, o jeigu tokiu budu nepavyksta jy iSspresti, gindas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés viets.
Salys negali be radtisko kitos alies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia
sutartimi, tretiosioms Zalims.
Visi su Sutartimi susijg, nurodymai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti
siun¢iami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis, padtu ar kita tinkama veZéjg). Sutarties
Salys jsipareigoja nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity

asikeitima.

alys sutinka laikyti §ios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kuria Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig
informacijg privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija
jau buvo viesai paskelbta kitos Salies.
Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai
ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny paragais.
Sutartis sudaryta dviem, vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Saliai.

13.9. Asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma:

T _Uzsakovo atstovas ___Rangovo atstovas |
Pareigos, vardas, |Rietavo savivaldybés administracijos | Generalinio direktoriaus
pavardé | direktorius Vytautas Di¢ifinas _ 1 pavaduotojas Jonas Virbickas
| Adresas  Laisvés a. 3, 90316, Rietavas J. Tumo-VaiZganto g. 28A
Telefonas, faksas | (8 448) 73200 8 698 30175 -
. El pa3tas | savivaldybe@rietavas.lt jonasvvarffla gmail.com
14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1. Pirkimo dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties

priedai:

14.1.1. Priedas Nr. 1 — Paprastojo remonto apra&as.
14.1.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo pasitilymas su lokalinémis sagmatomis.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZsakovas Rangovas
Rietavo savivaldybés administracija UAB ,,VVARFF*
Kodas 188747184 Kodas 169700486
Laisvés a.3, LT-90316 Rietavas PVM mokétojo kodas LT697004811
A.s.Nr. LT29 7300 0100 0256 3050  Adresas J. Tumo-VaiZganto g. 28A, 90125, Plungé
AB bankas ,,Swedbank* A.s. Nr. LT837300010073911301
Tel. (8 448) 73 202 AB bankas ,,Swedbank*
Faksas (8 448) 73 222 Tel. (8 448) 73080; 8 698 30175
el. p. savivaldvbe(guietavas.t el. p. info@vvarff.lt
/s




Salys ¥ia Sutart perskaité, joms buvo i¥aifkintas Sutarties turinys ir pasekmés, galys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkandig jy valig ir kefinimus, pasiragé:

Uzsakovas Rangovas
Administracijos direktorius UAB ,,VVARFF*
Vytautas Diditinas generalinis direktorius Vilmantas
: N o S Bugéius
e X% . § F n__—-\_.d'
Low y; -
{pareigos, vardas, pavarde, paras T — {pareigns, vardas, pavanlé, papsas o
AN+ /Z,/ A. V. 74 ', v
¥ L / it (CINE



Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

2021 metais parengtas ,,Rietavo miesto Laukuvos g. Nr. RT7027 paprastasis remontas, jrengiant
pes¢iyjy peréja” paprastojo remonto apraSas. Aprafo rengéjas Justinas Mickiinas veikiantis pagal
individualios veiklos vykdymo paZzyma Nr. 1027459.



