

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. sausio 29 d.

Sutarties Nr. 45000/550153

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklo plėtros departamento direktoriaus Valdo Bancevičiaus, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 75, pavaduojančio Elektros tinklo tarnybos direktorių - generalinio direktoriaus pavaduotoją Virgilijų Žukauską, veikiančią pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 140.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „FISANTA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **144951210**, PVM mokėtojo kodas **LT449512113**, registruotos buveinės adresas **Varpo g.25, LT-76298 Šiauliai**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktorės Reginos Radkevičienės, veikiančios pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2014 m. gruodžio 29 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. sausio 12 d. pasiūlymu Nr. 15-0026 ir 2015 m. sausio 19 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 15-0026.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1E4503140026**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):
(Nr. 2265) 0,4 kV OL iš TR J-201 trumpinimo, ST, MT, 0,4 kV KL montavimo, Keleriškių k., Kėdainių r., darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	Nurodytas Sutarties Priede Nr. 6
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 7
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip iki:	2015-07-15
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Darbų kaina:

- 4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro 48 400,00 EUR (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct) įskaitant PVM.
- 4.1.2. Darbų kaina – 40 000,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct);
- 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 8 400,00 EUR (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.3 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

- 5.1.1. Užsakovo atstovas – **Jonas Starkus**, tel.: (8 45) 504 662;
- 5.1.2. Rangovo atstovas – **Algirdas Navickas**, tel.: (8 611) 26164.
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo **įgaliotam atstovui: Laurynui Valkūnui, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527, adresu: Senamiesčio g.102 B, Panevėžys.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys (AB LESTO Panevėžio regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Panevėžio regione - Senamiesčio g.102 B, Panevėžys**, skenuotas pasirašytas Sąskaitas pateikia el. pašto adresu: saskaitos.panevezys@lesto.lt.
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1000,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorė

Regina Radkevičienė

Užsakovo vardu:

Tinklo plėtros departamento direktorius

Valdas Bancevičius