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AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. kovo 2 d. 

Sutarties Nr. 44000/550321 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės 

kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, 

Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklo 

plėtros departamento direktoriaus Valdo Bancevičiaus, veikiančio pagal Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio 

direktoriaus pavaduotojo 2014 m. sausio 31 d. nurodymą Nr. 30. 

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „FISANTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 144951210, PVM mokėtojo kodas LT449512113, registruotos buveinės adresas 

Varpo g.25, LT-76298 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 

atstovaujama direktorės Reginos Radkevičienės, veikiančios pagal įmonės įstatus. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios 

Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos 

nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD 

nuostatomis. 

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. vasario 2 d.). 

2.2.2. Rangovo  2015 m. vasario 10 d. pasiūlymu Nr. 15-0069 bei 2015 m. vasario 19 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 15-0069. 

2.3. Investicinio projekto numeris: 3E4483050008. 

2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.4.1.  Garanto dydis:  Netaikoma 

2.4.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus 

(Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): (Nr. 3638) 10 kV OL L-400 iš Jankūnų TP 

rekonstrukcijos, Joniškio r., darbai. 

3.2.  Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas: NE 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Nepateiks 

3.4.1.  Darbo projekto pateikimo terminas: - 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2: TAIP 

3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): NE 

3.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  NE 

3.7.  
Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo, 

ir privalo pabaigti nevėliau kaip: 
Iki 2015 m. rugpjūčio 20 d. 

3.8.  Papildomi darbai  NENUMATYTI 

3.9.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą Taikoma 
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4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

4.1. Darbų kaina:  

4.1.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą sudaro 28 381,22 EUR (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt 

vienas euras 22 ct) įskaitant PVM.  

4.1.2. Darbų kaina – 23 455,55 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai 55 ct); 

4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 4 925,67 EUR (keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai 67 ct). 

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per 

Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: 45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos 

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): NE 

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus 

pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius 

dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą. 

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 

4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

 

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys:  

5.1.1. Užsakovo atstovas – Giedrius Šličius, tel.: (8 41) 594 400;  

5.1.2. Rangovo atstovas – Algirdas Navickas, tel.: (8 611) 26164. 

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 

nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotai atstovei Miglei Stuokaitei, (8 41) 594 

406, mob. 8 659 12194 adresu: Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai. 

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu 

atstovu ir atvykti adresu: Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti. 

5.4. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.siauliai@lesto.lt    

(AB LESTO Šiaulių regionas). 

5.5. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai (AB LESTO Šiaulių regionas). 

5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių 

sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą. 

5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais 

buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos 

vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1 500,00 EUR bauda. 

Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą 

taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių 

įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo 

patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 

 

6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas; 

6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas; 

6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas; 

6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas; 

6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 

6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 

6.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas. 

7. ŠALIŲ PARAŠAI 
Rangovo vardu:          Užsakovo vardu: 

 
Direktorė 
 
Regina Radkevičienė     

 

Tinklo plėtros departamento direktorius  
 
Valdas Bancevičius 
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