KONKRECIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkregios sglygos apima anks¢iau paminéty Bendryjy salygy pataisymus ir papildymus.
Sutarties salygos, pateiktos pasililymo priede, turi biiti galiojancios kaip $iy sutarties salygu dalis.
Konkrediy sutarties sglygy numeracija atitinka Bendryjy salygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas

Savokos

1.1.1

Sutartis

1.1.1.5

Specifikacija

Papildyti 1.1.1.5 papunktj:
Savoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,, Techninio projekto Techniné specifikacija”.

1.1.1.6

Bréziniai

Papildyti 1.1.1.6 papunktj:
Savoka ,.BréZiniai* apima visus brézinius uz kuriuos yra atsakingas UzZsakovas pagal
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™.

1.1.1.7

Ziniarasciai

Pakeisti 1.1.1.7 papunkij ir ji iSdéstyti taip:
wZiniara$¢iai“ — Pirkimo dokumentuose pateikti Techninio projekto ir Rangovo
teikiant pasitlymg Pirkimui uZpildyti Ziniarasciai.

1.1.1.9

Pasiiilymo priedai

Pakeisti papunkcio 1.1.1.9 pavadinimgq i ,, Pasiiilymo priedas” ir iSdéstyti jj taip:
wPasililymo priedas“ — pavadintas ,,Pasitilymo priedu“ ir uzpildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasililymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2

Salys ir asmenys

1.1.24

InZinierius

Pakeisti papunktj 1.1.2.4 ir ji i¥déstyti taip:

InZinierius“ —asmuo, UZsakovo paskirtas buti InZinieriumi, siekiant jgyvendinti
Sutart], ir tuo vardu jvardytas Pasiilymo priede arba kitas UZzsakovo kuriam nors
laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurj prane$ama Rangovui pagal 3.4 punkta
[InZinieriaus pakeitimas). InZinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio
priziirétojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ reikalavimus.

1.1.2.11

Perkantysis subjektas

Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkciu ,, Perkantysis subjektas”:
Perkantysis subjektas nurodytas Pasitlymo priede.

Jgyvendinancioji institucija

Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkéiu “Jgyvendinandioji institucija™:
Igyvendinandioji institucija nurodyta Pasiulymo priede.

1.1.3

Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

1.1.3.1

Pradzios data

Pakeisti 1.1.3.1 punktq ir ji iSdéstyti taip:
~PradZios data® yra pirkimo pradZios data.

1.1.3.7

PraneSimo apie defektus laikas

Papildyti 1.1.3.7 papunkij:

Pranesimo apie defektus laikas nenumatytas.

Statinio garantinis terminas nustatytas LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR
Statybos jstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Jeigu taikomas papildomas statinio garantijos laikas, jis nurodomas Pasiiilymo priede.
Statinio garantinis terminas — laikas, per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirtj.

rangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
iSduodamuose dokumentuose.

1.1.3.10

Statybos uzbaigimo aktas

s
et

Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkdiu ,,Statybos uzbaigimo aktas*:
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,,Statybos uzbaigimo dokumentas® — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i¥duota statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas™ nustatyta tvarka
surajomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio
projekto sprendinius.

1.1.4 Pinigai ir mokéjimai

1.1.4.1 Priimta sutarties suma
Pakeisti 1.1.4.1 punktq ir ji iSdéstyti taip:
,Priimta Sutarties suma“ — Rangovo pasiilyme nurodyta suma, kuri turi buti
sumokéta Rangovui uz Darby atlikima bei visy defekty iStaisyma, taikant fiksuotos
kainos apskaiiavimo biida jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodyty
darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés sutarties
vertés (Rangovo pasiiilyme nurodytos sumos).

1.1.6 Kitos savokes

1.1.6.7 Statybvieté

Papildyti 1.1.6.7 papunktj:

Tai statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).

1.5 punktas

Dokumenty pirmumas

Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrq sakinj:
Sutartj sudarantys dokumentai yra i3vardinti Zemiau, ir turi biiti traktuojami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu sudaromas toks dokumenty pirmumas:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir pries pasirasant Sutartj surengto
susirinkimo protokolas (jei taikoma),
(c) Pasililymo rastas ir pasiulymo priedas,
(d) Konkrecios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties salygos,
(f) Techninés specifikacijos,
(g) Bréziniai,
(h) Projektiniai kiekiy ziniaraS¢iai,
(i) Rangovo jkainotas Veikly sarasas,
(j) Kalendorinis Darby grafikas,
(k) Ziniara$&iai (i Rangovo Pasiiilymo),
(1) pirkimo komisijos paklausimai Rangovui ir Rangovo atsakymai (jei
taikoma),
(m) Kiti Rangovo pasitilyma sudarantys dokumentai,
Kiti dokumentai ir priedai.

1.6 punktas

Rangos sutartis

Pakeisti 1.6 punktq ,,Rangos sutartis“ ir ji i¥déstyti taip:

Rangos sutartis turi biiti grindziama forma, kuri pridéta prie pirkimo dokumenty.
Sudarant Rangos sutart], jstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesCiy islaidas
(jeigu yra) padengia Uzsakovas.

1.10 punktas

Uzsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

Pakeisti 1.10 punkto paskuting pastraipq ir jg i¥déstyti taip:
Uzsakovas ir Jgyvendinanioji institucija turi teise laisvai naudotis Rangovo sukurtais
dokumentais §io projekto jgyvendinimo tikslais.

1.12 punktas

Konfidenciali informacija

Papildyti 1.12 punktq pastraipa:

Rangovas privalo atskleisti visa turima konfidencialig bei kitokig informacija, kurios
UZsakovui, InZinieriui, Jgyvendinandiajai Institucijai, teisésaugos ar Projekto
jgyvendinimo kontrole vykdancioms institucijoms gali pagristai jos reikéti, kad

patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
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Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad bity laikomasi
Lietuvos Respublikos jstatymy, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines
paslaptis bei duomeny apsauga.

1.13 punktas

Istatymy laikymasis

Pakeisti 1.13 punkto pirmq pastraipg:
Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojan&iy jstatymy. Jeigu Konkrediose salygose nenumatyta kitaip:

1.14 punktas | Solidarioji atsakomybé
Papildyti 1.14 punktq trelia pastraipa:
¢) jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jungtinés veiklos
sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo yra
laikomas sutarties pazeidimu. Pagrindinis jungtinés veiklos partneris gali buti
kei¢iamas tiktai kitu jungtinés veiklos sutartyje jvardytu jungtinés veiklos partneriu,
kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinés veiklos partneriui i¥keltus
kvalifikacinius reikalavimus.

1.15 punktas | Perkandiosios organizacijos funkeijos

Papildyti 1.15 punktu ,,Perkanciojo subjekto funkcijos*

Perkantysis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatyme nustatytas
funkcijas.

1.16 punktas

Jgvvendinandiosios institucijos funkcijos

Papildyti 1.16 punktu ., Jgyvendinandiosios institucijos funkcijos*
Igyvendinandioji institucija nurodyta Pasiulymo priede.

2 straipsnis. UZsakovas

2.2 punktas

Leidimai, licencijos arba suderinimai

L¥déstyti punkto 2.2 pirmg pastraipq taip:

Statyba le1d21ant1 dokumentg gauna Uzsakovas ir perduoda ji Rangovui ne véliau,
nei Salys pasira$o Statybvietés perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo (kai
turi tokias galimybes), Rangovo praSomas, suteikti jmanomg pagalbg:

Papildyti punktq 2.2 sakiniu:

Rangovas savo léSomis privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ atitinkamy
valstybés ir/ar savivaldybés jstaigy. Tokie leidimai apima leidimus eismo
nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo
ry$io priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkelimui,
aplinkosaugos leidimai ir kt.

2.6 punktas

Uisakovo teisé kontroliuoti ir priziaréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu 2.6 ,Uisakovo teisé kontroliuoti ir prifiaréti statybos
darbus®

Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir priziuréti atliekamy Darby eigg ir kokybe,
Programos laikymasi, Rangovo darbams naudojamy medZziagy kokybe kurios turi
atitikti Rangovo Pirkimui su pasitlymu pateikty numatomy naudoti medZiagy
technologines korteles ir pasiiilyme pateikty svarbiausiy numatomy naudoti
medziagu/irenginiu ES atitikties sertifikatus ir deklaracijas. Jgyvendindamas $ig teisg
Uzsakovas neturi teisés kistis j Rangovo tikine komercing veikla.

Uzsakovas, nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar kitus trukumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir
InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus UZzsakovo nurodymus, jeigu Sie
nurodymai yra pateikiami InZinieriui pritarus ir neprieStarauja Sutarties salygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kidimasis j Rangovo uking
komercine veikla.

Uzsakovas kontroliuodamas ir prizidrédamas atlickamy Darby eiga ir kokybe,
Programos laikymasi turi teise tikrinti, Rangovo kartu su pasiilymu ekonomiskai
naudingiausio pasitilymo i¥rinkimo kriterijy jvertinimui pateikty dokumenty
vykdyma ir jgyvendinimg. UZsakovas, nustatgs, kad Rangovas Siy dokumenty

nevykdo ar vykdo netinkamai, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir




InZinieriui. Rangovas privalo laikytis $iy dokumenty ir privalo nedelsiant reaguoti
Uzsakovo pastabas ir vykdyti gautus Uzsakovo nurodymus, isskyrus, jeigu Sie
nurodymai yra ki$imasis j Rangovo oiking komercing veiklg.

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas

InZinieriaus pareigos ir teisés

Pakeisti 3.1 punkto pirmq pastraipq ir jg isdéstyti taip:

Uzsakovas turi paskirti InZinieriy, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal
Sutartj. Inzinieriaus personalg turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai,
tarp jy statinio statybos techninés prieziuros vadovas ir statinio statybos
specialiyjy darby vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkanCius sutartyje
numatyto statinio pobidj bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas
pareigas.

UZzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieziiira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos prieziura ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskirg rastiSkg UZsakovo patvirtinima:

(a) Rangovui kei¢iant Sutartyje numatytus ar siiilant kitus Subrangovus

(b) pried imantis veiksmuy, kurie gali pakeisti Sutarties kaina, pratesti baigimo
laika ar zymiai jtakoti darby vykdyma

(c) pried Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punkta atlikti Pakeitimus

(d) patvirtinant Rangovo pateiktg arba pataisyta 8.3 punkte jvardytg Programa

3.6 punktas

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu 3.6 ,,Vadybiniai susirinkimai*:

Inzinierius, UZsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties
Salis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aiksteléje. Siy susirinkimy
tikslas aptarti Programos vykdyma, apZvelgti pasirengimg buisimam darbui,
spresti kitus sutarties vykdymo klausimus (taip pat ir Darby atlikimo strategijos
jgyvendinimg).

InZinierius turi protokoluoti 3iuos susirinkimus ir protokolo kopijas i$siuntineti
visiems dalyviams ir Uzsakovui.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas

Bendrosios Rangovo prievolés

Pakeisti 4.1 punkto trecios pastraipos (ii) papunkij ir jj iSdéstyti taip:

(ii) neturi biti kaip nors kitaip atsakingas uz Uzsakovo parengta Techninj projekta
pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
Pakeisti 4.1 punkto penktg pastraipq ir jq i¥déstyti taip:

Rangovas savo saskaita privalo parengti Nuolatiniy darby Darbo projekta pagal STR
1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

ir:

Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkcio paskutinj sakinj:

Tokia dalis neturi bati laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktg [Darby ir
Grupiy perémimas), kol InZinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir
priezitiros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, biitini UZsakovui,
kad galima biity pradéti statybos uzbaigimo procediras pagal STR 1.05.01:2017
,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®.
Papildyti 4.1. punktq sakiniu:

Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka.
Papildyti 4.1 punktq pastraipa:

Jeigu pirkimo vykdymo metu tiekéjy kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad sutart]
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Rangovas atitinkamus dokumentus,
irodanéius, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, turés pateikti
iki atitinkamy veikly vykdymo pradzios.
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4.2 punktas

Atlikimo uZtikrinimas

Panaikinti 4.2 punkto antrq paragrafq ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo uztikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo uZztikrinimas turi bati
pateiktas banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo, ar uZzstato forma. Ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos ir ne véliau negu iki
kreipimosi dél isankstinio mokéjimo pateikimo UZsakovui, Rangovas turi pristatyti
Uzsakovui originaly atlikimo uztikrinima bei jo kopija pasiysti InZinieriui. Atlikimo
uztikrinimas turi bati iSduotas Lietuvos Respublikoje jsikiirusios arba UZsienyje
isikiirusios juridinés jstaigos, prie§ tai gavus iSankstinj UZsakovo pritarimg deél
Uzsienio Salyje atlikimo utikrinima iduodandio juridinio asmens pasirinkimo.
Atlikimo uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas, i¥duotas UZzsakovo vardu.
Garantijose ir laidavimo rastuose turi bati jtvirtinta nuostata, kad bankas ar draudimo
bendrové neatiaukiamai ir besalygikai jsipareigos sumokeéti pagal garantijg ar
laidavimo rastg UzZsakovui priklausancig sumg.

Uzsakovas turi teise atmesti Atlikimo uztikrinimg, gaves informacija, kad Sutarties
atlikima uztikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdeé jsipareigojimuy kitiems
iikio subjektams arba netinkamai juos vykde.

Jeigu Rangovas pasirenka Atlikimo uZtikrinima pateikti uZstato forma, uZstatas
pervedamas | UAB ,Kur§ény vandenys® sgskaita Nr. LT364010044200578041,
esanéia banke ,,Luminor Bank®, AS Lietuvos skyriuje.

Panaikinti 4.2 punkto treciq paragrafq ir vietoje jo jrasyti:

Rangovas turi utikrinti, kad Atlikimo uZtikrinimas buty galiojantis ir jvykdomas ne
trumpiau kaip 30 dieny po Sutartyje numatyto Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos

Panaikinti 4.2 punkito SeStq paragrafq ir vietoje jo jradyti:

Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uztikrinimo dokumentg per 30 kalendoriniy
dieny po Statybos uZbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytin] tiekéjo prasyma.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti 4.3 punkto antrg pastraipg:

Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki
Darbo pradzios pateikia InZinieriui i¥samius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj
ir jo kvalifikacija.

Papildyti 4.3 punkto septintq pastraipg:

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviskai,
Rangovas privalo savo saskaita uztikrinti tinkama vertimg viso jo darbo laiko metu.

4.4 punktas

Subrangovai

Papildyti 4.4 punkitq:
- pastraipos (b) pabaigoje pridéti:
it medziagy bei jrangos gamintojy*

4.4. punkto (d) papunktis netaikomas.

Papildyti 4.4 punkitq:

Sudarius sutartj, taéiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Kartu su informacija
apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovy pasalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai.
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Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe.
U#zsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo
96 straipsnio 4 dalyje ir Siame punkte nurodytos informacijos apie Subrangovus
gavimo raStu, informuoja Subrangovus apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybg,
o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma
Uzsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trifalé sutartis tarp Uzsakovo, sutart] sudariusio
Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprajoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Numacius
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe, Rangovo atsakomybé dél sutarties
jvykdymo nesikeicia.

Jei pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams arba Subrangovas buvo pasitelktas pagrindziant Rangovo pasitilymo
atitikima pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams,
kei¢iamas Subrangovas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi buti pirkimo dokumentuose numatyty tiekejo
pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo padétis atitinka bent viena pagal
Viesyjuy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas
reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg Subrangova
reikalavimus atitinkanéiu Subrangovu.

4.5 punktas

Subrangos perleidimas

4.5 Punktas netaikomas

4.16 punktas

Prekiu perveZimas

Papildyti 4.16 punkto (a) papunktj, gale sakinio pridedant:
« .. pridedant atveztiny prekiy (medziagy ir/ar jrangos) sgraSus ir techning informacija
apie atvezamy prekiy atitikimg techninéms specifikacijoms, kopija”.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos

4.19 punkto paskuting pastraipq iSdéstyti taip:

Rangovas kickviena ménesj turi sumokeéti uz sunaudots elektros energija, vandenj,
dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu
metu galiojanéius tarifus.

4.20 punktas

Uisakovo jrengimai ir pateikiamos medZiagos

Pakeisti 4.20 punktq ir ji iSdéstyti taip:
Sis punktas netaikomas. UZsakovas sutarties vykdymui jokiy medZiagy ir jrengimy
nepateikia.

4.21 punktas

Darby eigos ataskaitos

Pakeisti 4.21 punktq ir jj iSdéstyti taip:

Rangovas kas ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti InZinieriui 3
egzempliorivs.

Kiekvienoje ataskaitoje turi buti:

(a) i8samus Darby eigos aprasymas, jskaitant kiekviena projektavimo etapa, tiekima,
gamyba, montavima, statybg ir bandymus;

(b) bandymy rezultatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i$samia informacija apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemonés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant iSvengti vélavimo;
(e) nuotraukos, rodan&ios gamybos bei Statybvietéje atlikty Darby eiga bei kuriose
uzfiksuotas paslépty darby atlikimas.

|
4.23 punktas

Rangovo veiksmai Statybvietéje

Papildyti 4.23 punktg pastraipomis:
Rangovas turi apmokéti visus kastus, susijusius su informaciniy stendy ir nuolatiniy
aiskinamyjy stendy pastatymu ir prieZitra visa jy jrengimo laikotarpj.
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Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiSkinamieji stendai turi biti jrengti projekto
statybvietése atitinkamai pagal Statybos jstatymo bei ES léSomis finansuojamy
projekty reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia UZsakovas.
Informaciniai stendai turi bati jrengti pried pradedant statybos darbus ir turi buti
pasalinami po Statybos uzbaigimo bet ne véliau kaip iki galutinio mokejimo praSymo
pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiskinamaisiais stendais.

Informaciniame stende bei nuolatiniame aiSkinamajame stende gali biti jvardyta ir
Jgyvendinandioji Institucija, nurodyta pasiiilymo priede.

Informavimo apie projekta reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir
finansavimo taisykliu (PAFT) 37 skirsnyje “Informavimas apie projekta”. Stendo
Sablonas yra pateiktas ES investicijos svetaingje: http://esinvesticijos.lt/It/2014-
2020 ES fondu_zenklas.

4.25 punktas

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inZinerinés komunikacijos:

Vykdant 7emés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), Rangovas privalo vadovautis STR
1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” nustatyta tvarka ir kartu su
Rangovo Pirkimui pateiktu pasiiilymu pateikty Statybos darby technologijos
(vykdymo) 7emeés darby technologinés kortelés bei Statybos darby gamtosauginio
veiksmy plano reikalavimy. Rangovas atsako uz bet kokia Zzalg, padaryta esamiems
keliams, trandéjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir
subrangovy atlickamus darbus, ir privalo iStaisyti tokig Zalg savo sgskaita iki Darby
uzbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdZios jstaigomis ir turto savininkais dél inZineriniy
tinkly pasalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZinieriaus nurodymus. Rangovas
padengia tokiy darby sanaudas.

4.26 punktas

Mokymai Uzsakovo darbuotojams

Papildyti nauju 4.26 punktu ,,Mokymai Uisakovoe darbuotojams® [Jeigu taikomal:
Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Uzsakovo darbuotojams, kaip
eksploatuoti ir tinkamai prizitiréti pastatyta objekta ir jame sumontuotg jrangg.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.2 punktas

Atlyginimy jkainiai ir darbo salygos

Papildyti 6.2 punktg:

Rangovas jsipareigoja ir privalo uZtikrinti, kad visg sutarties vykdymo laikotarpj
sutartj vykdantiems Rangovo ir Subrangovy darbuotojams (nejskaitant
administracijos darbuotojy ir statybos darbams vadovaujanéiy specialisty) mokamo
darbo u¥mokesdio ménesio medianos ir Lietuvos Respublikoje nustatyto
minimalaus darbo uzmokeséio santykis bus ne mazesnis, negu nurodytas Rangovo
Pasiiilymo raste ir jraSytas Pasililymo priede.

Rangovas, sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios, turi
pateikti Uzsakovui Sutartj vykdysianéiy savo ir Subrangovy darbuotojy (nejskaitant
administracijos darbuotojy ir statybos darbams vadovaujanciy specialisty) sgrasa
(vardus, pavardes, gimimo datas). Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai
informacijai, Rangovas nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 darbo dienas) turi
informuoti UZsakova ir pateikti atnaujinta nurodyty darbuotojy sarasa.

Mokamo darbo uzmokes¢io ménesio medianos ir Lietuvos Respublikoje nustatyto
minimalaus darbo uZmokes&io santykio patikrinima UZsakovas vykdys kas tris
ménesius, prafant atsakingy institucijy pateikti duomenis uZz kickviena Sutarties
vykdymo ménesj visa Sutarties galiojimo laikotarpj, t. y. 12 men. ar ilgiau, jei
Sutartis biity vykdoma ilgiau. UZsakovui, remiantis atsakingy institucijy teikiamais
duomenimis, nustatius §iame punkte nustatyto jsipareigojimo pazeidima, Rangovui
bus fiksuojamas esminiy Sutarties salygu pazeidimas ir pareikalauta sumoketi 3000
Eur bauda. Pakartotinis patikrinimas bus atliktas po ménesio. Jeigu pakartotinio
patikrinimo metu bus nustatyta, kad Rangovas nesilaiko jsipareigojimo dél Sutartj
vykdantiems savo ir Subrangovy darbuotojams (nejskaitant administracijos
darbuotojy ir statybos darbams vadovaujanéiy specialisty) mokamo darbo
uzmokes&io ménesio medianos ir Lietuvos Respublikoje nustatyto minimalaus




darbo uzmokeséio santykio, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti
Atlikimo uZtikrinimu.

6.5 punktas Darbo valandos
Papildyti 6.5 punkty:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinés bei $vendiu dienos — nedarbo dienos.

6.9 punktas Rangovo personalas
Papildyti 6.9 punktq po treCio sakinio jterpiant:
Tuo atveju, kai yra abejoniy dél Rangovo personalo kvalifikacijos, InZinieriaus
prasymu Rangovas privalo pateikti informacija apie kickvienos kategorijos
personalo kvalifikacija ir patirtj atitinkamose veiklos srityse.
Rangovas privalo statybos vadovu paskirti specialista, nurodyts Rangovo
pasitlyme, kurio kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus. UZsakovas
gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

7 straipsnis. Jranga, Medziagos ir Darby kokybeé

7.1 punktas Vykdymo budas

Papildyti 7.1 punkto (a) papunktj:
(a) ...... bei vadovaudamasis galiojan¢iais normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais.
7.6 punktas Istaisymo darbas

Papildyti punkto pirmg pastraipg (c) :
¢) po ,.darby saugai® jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui®.

8 straipsnis. PradZia, uzdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradzia

Pakeisti 8.1 punkto pirmg pastraipq ir jq iSdéstyti taip:
InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi informuoti Rangova ir
Uzsakova apie Darbo pradzios data.

8.3 punktas

Programa

Pakeisti 8.3 papunkij ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas privalo InZinieriui pateikti pataisyta Programa visuomet, kai pasikeiCia
darby atlikimui biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi pirminiai
jsipareigojimai arba ankstesné programa yra nesuderinama su esama Darby eiga arba
Rangovo prievolémis. Pirminé pataisyta programa turi bati pateikiama iSkarto po
sutarties pasira§ymo pakeiciant Pirkimui pateiktos programos ménesius nurodytus
darby vykdymo eilés tvarka j konkre¢ius ménesius nurodant ménesiy pavadinimus.
Kiekviena programa turi apimti:

i. Darby atlikimo grafika, kuriame turi buti pateikti statybos darby
kiekviename statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymuy,
perdavimo UZsakovui ir defekty iStaisymo laiko terminai ir datos. Darby atlikimo
grafikas turi aidkiai perteikti darby atlikimo eilidkuma kasménesiniu periodu.
Jvardinama ir kiekvieng darba vykdantys subrangovai.

ii. Susipazinimo bei pritarimy laikotarpius su Rangovo dokumentais bei
laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkima; ir
iv. Pagal darby atlikimo grafika pateikta numatoma Mokéjimy grafikg.
Programa turi biiti ai$ki ir apimti visas darby dalis. Rangovas turi pateikti visg smulkia

pagalbing informacijg: veiksmy apraSymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
eiliskuma, ir kiekvieno proceso numatoma trukme.
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Jeigu Darby vykdymo eigoje Programa kei¢iama, Inzinierius, gaves UZsakovo
pritarima, per 21 dieng po Programos gavimo, privalo jg patvirtinti arba atmesti,
nurodvdamas Sutarties neatitinkancias apimtis. Jeigu InZinierius per 21 diena po
programos gavimo nepateikia prane§imo Rangovui, nurodydamas Sutarties
neatitinkanCias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programa,
laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. Uzsakovo personalui, planuojanéiam savo
veikla, turi buti suteikta teisé vadovautis programa.

Rangovas nedelsdamas pranesa Inzinieriui apie galimus ypatingus jvykius arba
aplinkybes, galin¢ius nepalankiai paveikti darbg, padidinti Sutarties kaing arba dél
kuriy bus uzdelsiamas Darby vykdymas. InZinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti
biisimy jvykiy arba aplinkybiy poveikio jvertinima ir (arba) sitilyma pagal 13.3 punktg
[Pakeitimu tvarka].

Jeigu bet kuriuo metu InZinierius informuoja Rangova, kad programa (tiek, kiek
nurodoma) neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo isdéstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal $io punkto nuostatas, privalo
pateikti Inzinieriui pataisyta programa. Patikslintos Programos pateikimas neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybeés atlikti darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.
Pagal patvirtintoje Programoje numatyta Mokéjimy grafika Rangovui pateikus 14.3.
punkte numatyta kreipimasi dél mokéjimo Inzinierius privalo jvertinti jo atitikima
patvirtintoje Programoje nustatytam mokéjimo grafikui.

Jeigu pagal Rangovo pateikta kreipimgsi Inzinierius nustato faktiSkai atliktus
mazesnius atlikty darby kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti maZesni
atlikty darby kiekiai pinigine i¥raiska lyginant su buvusiu Mokéjimy grafike,
Inzinierius raStu informuoja Rangova apie esama neatitikimg mokejimo grafikui,
jvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato termina, ne ilgesnj nei iki kito
Mokeéjimo grafike nustatyto kreipimosi dél mokéjimo pateikimo, esamam atsilikimui
panaikinti.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, tokioms, kaip kity instituciju nesuteikti leidimai,
nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darby vykdymo
metu paaiskéjus papildomy ar kity darby poreikiui, kuriy vykdymas nesuderinamas su
Siuo pirkimu perkamy darby vykdymu, UZsakovui pareikalavus InZinierius privalo
priimti sprendimg dél darby atlikimo (sutarties) stabdomo UzZsakovo nurodytam
terminui ir apie darby stabdyma informuoti Rangova.

Rangovui neatlikus atitinkamai numatyty darby apiméiy per grafike — programoje
nurodyta konkrety laiko etapa (ménesj kuriame nurodyta, kad Sie darbai bus vykdomi)
arba iki darby uZbaigimo datos, bus taikomos kompensacijos dél darby uzdelsimo.

8.7 punktas

Kompensacija uZ uzdelsima

Pakeisti 8.7 punkto paskuting pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

Kompensacija uz uzdelsimg ir bauda yra vienintelés kompensacijos, kurias uz tokj
nevykdyma, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punkta [Darby nutraukimas
UZzsakovo iniciatyva], privalo mokéti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto
reikalavimy [Baigimo laikas], UZsakovas turi reikalauti Kompensacijos uz uzdelsimg.
Kompensacijos sumokéjimas Rangovo neatleidZia nuo jsipareigojimo baigti Darbus
arba nuo kity pareigy, jsipareigojimy arba atsakomybés pagal 8ig Sutart].

Neatlikus numatyty darby iki kalendorinio ménesio pabaigos: 0,02% nuo neatlikiy darby
sumos uz kiekvieng pavéluota diena (suma nustatoma pagal suderinta mokéjimy grafikg).
Neuzbaigus darby iki darby uzbaigimo datos: 0,02% nuo neatlikty darby sumos uz
kiekviena pavéluota diena.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolés

Papildyti 9.1 punkiq:

Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalikos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®. Baigiamieji bandymai taip pat apima
valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés

/

o

e
T
-




iy

apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymlg|
tyrimus bei procediiras, kurias privaloma atlikti iki Statybos uZbaigimo procediiry.

10 straipsnis. Perdavimas UZzsakovui

10.1 punktas

Darby ir grupiy perémimas

Papildyti 10.1 punktq po antros pastraipos jterpiant naujq pastraipg:

Iki praSymo dél Perémimo paZymos isdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti
InZinieriui ir Uzsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priezitiros
instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, butinus Uzsakovui, kad
galima bity pradéti statybos uzbaigimo procediiras pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiant]
dokumenta padariniy Salinimas®.

Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipq ir jq iSdéstyti:

Atmesti pra§yma, pateikiant atmetimo pagrinda ir nurodant darba, kurj Rangovas turi
atlikti arba dokumentus, biitinus pagal Sutartj ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti,
kad galéty biti isduota Perémimo paZzyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti
nurodyta darbg arba pateikti/iStaisyti dokumentg ir tik po to pagal §j punkta kreiptis su
kitu praSymu.

Iterpti paskuting pastraipqg:

Neatsizvelgiant j §io punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo isipareigojimai nebus
laikomi baigti, kol nebus jstatymy nustatyta tvarka pasiraSytas Statybos uZbaigimo
aktas ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

Uzsakovas turi uZtikrinti, kad Statybos uZbaigimo aktas (1.1.3.10) biity suraSytas ne
véliau kaip per 56 dienas nuo Perémimo pazymos iSdavimo.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

11.9 punktas

Atlikimo pazyma

Netaikoma

Papildyti straipsnj nauju 11.12 punktu:

11.12 punktas

Statinio garantija

Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 41 straipsnyje bei
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyty statinio garantijos
prievoliy.

Jeigu yra taikoma papildoma statinio garantija, papildomos statinio garantijos laikas
yra nurodomas Pasiiilymo priede.

Papildomos statinio garantijos laikas yra laikomas esmine sutarties salyga, ir yra
taikomas visiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje
nustatytiems terminams

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas

12.3 punkitas

Ivertinimas

Pakeisti 12.3 punkto antrg pastraipg:

Darbuy kiekiai, nurodyti darby kiekiy Ziniara§&ivose yra preliminarus. Faktiniai darby
kiekiai pagal §ig sutartj gali svyruoti. Nustatyty darby kiekiy svyravimai (padidéjimas
ir/ar sumazéjimas, numatyty darby pakeitimas kitais) forminami Darby pakeitimais,
jeigu fakting pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi
daugiau kaip 5 proc., skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés.

Kickvienam atskiram darbui turi biti laikomi tinkami tokie jkainiai arba kaina, kurie
nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panasiy darby jkainiai, taciau
naujas jkainis arba kaina turi biiti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 3.8 punkto
[Pataisymai dél kainos pakeitimo] nuostatas.

12.3 punkto trelia ir ketvirta pastraipos netaikomos.

\

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punk‘tas

Teisé daryti pakeitimus

Pakeisti 13.1 punkto pirmg pastraipq:
Prie§ isduodant Perémimo paZymg, UzZsakovas, InZinierius ir Rangovas, turi teisg
inicijuoti ir siilyti pakeitimus, kurie yra biitini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti.

e
L " ~
c‘ﬂ:g‘y




12

Papildyti 13.1 punktq pastraipa:

Pakeitimai gali biti atlickami Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjektu, jstatymo 97 str.
nustatyta tvarka ir salygomis.

13.3 punktas | Pakeitimy tvarka
Papildyti 13.3 punktq:
Darby pakeitimas turi bati patvirtintas InZinieriaus ir pasiraSytas Rangovo bei
Uzsakovo (ir Perkangiosios organizacijos, jeigu ji néra Uzsakovas). UZsakovui
patvirtinus Darby pakeitima, Rangovas gali pradeti vykdyti darbus. Darby pakeitimas
yra sudétine sutarties dalis.
Jei InZinierius nepritaria siilomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui ir Uzsakovui, pateikiant motyvuotg atsakymg.

13.5 punktas | Rezervinés sumos

13.5 punkto nuostatos netaikomos

13.6 punktas

Padienis darbas

13.6 punkto nuostatos netaikomos

13.7 punktas | Pataisymai dél jstatymo pakeitimy
Pakeisti 13.7 punkty:
Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, sutarties kaina bus
keigiama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esancio mokescio dalj.
13.8 punktas | Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti 13.8 punktq:

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasiraSymo Sutarties kaina perskai¢iuojama remiantis LR
Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sanaudy kainy indeksu pagal
statiniy tipa: inzinieriniai statiniai uZ 12 ménesiy indekso poky&io perioda nuo Sutarties
pasiraymo. Sutarties kaina kei¢iama tik tuo atveju jei per minéta 12 ménesiy periodg
kainy indeksas pakito daugiau nei 10 procenty).

PerskaiGiuojama ty darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po kainos perskaiciavimo.
Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu/susitarimu, kurj pasiraSo visos
sutarties Salys.

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaiGiuojama pasikeitus (padidejus ar
sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui. Ragtiskai patvirtinus Uzsakovui bei
Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies Suvestinio atlikty darby
akto, Detaliojo atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktiiros pasiraSymo dienos,
perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétines
vertés mokes&io tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

Sutarties kainos (jkainiu) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokesgio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakovg rastu,
pateikdamas konkredius skai€iavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo jtakos kainai
(jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskaiCiavima del
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy  pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir
Sio perskai&iavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas dél kity mokesciu pasikeitimo nebus
atliekamas.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti 14.1 punktq Siomis pastraipomis:

Sutarties perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas galimas Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkan&iyjy subjekty, jstatymo 97 str. nustatyta tvarka ir sglygomis.

14.3 punktas

Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo

Pakeisti 14.3 punktq ir ji iSdéstyti taip:
Rangovas, ne dazniau kaip kas 1 ménesj, privalo jteikti InZinieriui Uzsakovo nurodytos
formos Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg.

o
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Suvestiniame atlikty darby akte ir detaliame atlikty darby akte turi buti jtraukta bet kuri
suma, atskaitoma dél sulaikymo, apskaiCiuota visy aktuose nurodyty sumy atzvilgiu
taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiflymo priede, iki tos ribos, uz kurios
Uzsakovas tokiu budu sulaikyta suma pasickia Sulaikomy pinigy (jeigu yra) riba,
nurodyta Pasililymo priede.

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikry
darby, prie$ saskaitos mokéjimui pateikima turi biiti pateiktas su Uzsakovu suderintas
bei InZinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darby pakeitimy nurodymas (ai) (arba
InZinieriaus nurodymas Rangovui).

Vvkdant Sutartj, Rangovas mokéjimams gauti PVM sagskaitas faktiras teikia tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy
saskaity faktory standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity
fakttry standartg ir sintaksiy sarao paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktiry standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés PVM saskaitos
fakttros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita™
priemonémis. Prie teikiamos PVM sgskaitos faktiiros turi biiti pridéta abiejy Saliy
pasiraSyty atlikty Darby akty skaitmeninés kopijos.

14.4 punktas

Mokéjimy ZiniaraStis

Pakeisti 14.4 punktq ,, Mokéjimy Ziniarastis* nauju ,,Mokéjimy grafikas“:

Rangovas, gaves InZinieriaus prane§ima pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia] per 28 dienas
kartu su Programa privalo pateikti patikslinta mokéjimy grafika i§skaidydamas Priimta
sutarties suma ménesiniais mokéjimais pagal Rangovo planuojamag statybos darby eiga.

14.6 punktas

Tarpinio mokéjimo pazymu iSdavimas

Pakeisti 14.6 punkto antrq sakinj:

InZinierius ir UZzsakovas, gave atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus, t.y.
Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktorg privalo
patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Papildyti punktq paskutine pastraipa:

InZinieriui ar UZzsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodyta darby rii§j ir apimtj patvirtinancius
apskaiCiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé iSduoti Mokéjimo paZymas, turi
buti suprantama kaip Inzinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby
aktus.

14.7 punktas

Mokéjimas

Pakeisti 14.7 punkto (a), (b) ir (c) papunkéiuose nurodytq apmokéjimo terming taip:
,— ne veliau kaip per 15 dieny nuo atsiskaitymo dokumenty patvirtinimo dienos, iki
kol galios Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy pakeitimas, patvirtintas LR
finansy ministro jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atSaukta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo® paskelbta valstybés lygio ekstremalioji
situacija;

— ne véliau kaip per 60 dieny nuo atsiskaitymo dokumenty patvirtinimo dienos,
nustojus galioti Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy pakeitimui,
patvirtintam LR finansy ministro jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atSaukus
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 D¢l
valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo® paskelbta valstybés lygio
ekstremaliaja situacijg."

Papildyti 14.7 punktg paskutine pastraipa:

Vykdant Sutart], nustatyti apmokéjimo terminai gali buti pakeisti, nustatant ne
ilgesnius apmokéjimo terminus nei Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.
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Apmokéjimo data laikoma ta data, kai UZzsakovas atlieka mokéjimg j Rangovo saskaitg.

14.8 punktas

Pavéluotas mokéjimas

Lbraukti 14.8 punkto antrq pastraipg ir vietoje jos jrasyti:

Uzsakovas Rangovui uZ atliktus darbus Valstybés biudzeto ir Europos Sgjungos
struktiirinés paramos lésas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtinty
Valstybés investicijy programg. UZsakovas néra atsakingas uz Valstybés investicijy
programos sudaryma, jos keitima ir galima netolygy statinio statybos finansavima
Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto ir Europos Sajungos struktiirinés paramos
léSomis, todél uz Siomis [éSomis pavéluotus mokéjimus delspinigiai nebus mokami.
Del pavéluoty mokéjimy Rangovas turi teisg reiksti pretenzija (pagal 20.1 punkty) dél
Darbo laiko pratgsimo.

14.9 punktas

Sulaikomy pinigy mokéjimas

Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakcijg:

Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasira§omas Statybos uzbaigimo dokumentas InZinierius
privalo patvirtinti Sulaikomy pinigy pirmosios pusés iSmokéjimg Rangovui. Jeigu
Statybos uzbaigimo dokumentas pasiraSomas Grupei arba Darby daliai, tai proporcinga
Sulaikomy pinigy dalis turi biiti patvirtinta ir iSmoketa. Sig proporcija turi sudaryti du
penktadaliai (40 %) proporcijos, apskai¢iuotos dalijant Grupes arba dalies sgmating
sutarties verte i§ samatinés galutinés Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi bati
sumokéti Rangovui ne véliau kaip per 30 dieny nuo auks¢iau minéty veiksmy atlikimo.

14.10 punktas

Darbu baigimo ataskaita

Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmq sakinj:

Rangovas, gaves Perémimo pazyma, per 28 dienas privalo InZinieriui jteikti tris kopijas
Darby baigimo ataskaitos kartu su patvirtinandiais dokumentais egzempliorius
parodydamas:

(a) viso atlikto darbo verte pagal Sutartj iki datos, jraSytos Darby Perémimo
pazymoje,

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokétinas sumas, ir

(¢) samata bet kuriy kity sumy, kurios, Rangovo nuomone, jam turés buti mokamos
pagal Sutartj. Samatinés sumos toje Darby baigimo ataskaitoje turi buti parodytos
atskirai.

Inzinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpinio mokéjimo pazymy
isdavimas].

14.15 punktas

Mokéjimo valiutos

Pakeisti 14.15 punktq ir ji iSdéstyti taip:
Sutarties valiuta yra euras (Eur).

14.16 punktas

Permokéty sumy graZinimas

Pridéti naujg 14.16 punkty ,, Permokéty sumy grqZinimas*:

Rangovas privalo grazinti UZsakovui 42 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria buvo
viryta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdeé tokio
grazinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.

Sumos, kurias reikia grazinti Uzsakovui, gali baiti kompensuotos sumomis, kurias turi
gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti $aliy susitarimo dél apmoké&jimo dalimis.

Uzsakovo banko mokeséiai, atsirade dél grgzinamy sumy, turi baiti padengti i5imtinai
Rangovo saskaita.

15 straipsnis. Darby nutraukimas UZsakovo iniciatyva

15.5 punktas

Uisakovo teisé nutraukti Sutartj

\

Papildyti 15.5 punktyg pastraipa:

Uzsakovas gali savo sprendimu nutraukti Sutartj prie§ 10 kalendoriniy dieny rastu
ispéjus tiekéja, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 str. 1 d.
nurodytais atvejais.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas | Bendrieji draudimo reikalavimai
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Pakeisti 18.1 punkto pirmg pastraipg:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riisies ,,draudziancioji Salis“ yra Rangovas.
Papildyti 18.1 punktq pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomuoju draudimu ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir kitu draudimu, kuris yra privalomas
pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius jstatymus ir kitus teisés aktus bei laikantis
juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias
priesingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

18.2 punktas

Darby ir Rangovo jrengimy draudimas

Pakeisti 18.2 punktq ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas privalo savo léSomis, ne mazesne, kaip visiSko atstatymo kaina, apdrausti
statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu,
remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo,
rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir pana$is darbai ir statybos darbams vykdyti |
draudimo vietg pristatyti statybos produktai, medziagos ir montuotini jrenginiai),
kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam
laikotarpiui kaip iki Perémimo pazymos idavimo. [vykus draudziamajam jvykiui, dél
kurio turtas, nurodytas Sioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas
privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki draudziamojo jvykio buvusj turta.

Sis draudimas privalo galioti, nuo Sutarties jsigaliojimo ir baigiant data, kurig Darbams
iSduota Perémimo pazyma.

18.3 punktas

Atsakomybés draudimas uZ padaryta Zala fiziniam asmeniui arba turtui

Pakeisti 18.3 punktq ir jj iSdéstyti taip:

Rangovas, apsidraudes civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu draudimo
lludljnnq turi pateikti UZsakovui per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties jsigaliojimo.
§i draudimo sutartis turi galioji iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodyto garantinio termino pabaigos.

Rangovas, apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, draudimo liudijima turi pateikti ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo statyba leidziancio dokumento iSdavimo. Si
draudimo sutartis turi galioji iki statybos uzbaigimo akto suraSymo.

18.4 punktas

Rangovo personalo draudimas

18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

19 straipsnis. Nenugalima jéga

19.1 punktas

Nenugalimos jégos savoka

Papildyti 19.1 punktg pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmgq ir antrq pastraipg
laikyti antra ir trecia) ir iSdéstyti jq taip:

Nenugalimos jégos sgvoka aiSkinama taip, kaip ji apibréziama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™ bei Sioje Sutartyje.

Jeigu yra priestaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punkty, taikomas 19.1 punktas.

20 straipsnis. Pretenzijos, gin¢ai ir arbitrazas

20.2 punktas

Ginéy nagrinéjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti 20.2 punkto antrq pastraipg:
Ginéy nagrinéjimo komisijos asmeny skaiius ir skyrimo tvarka nurodyta pasialymo
priede.

\
20.6 punktas

Arbitrazas

Pakeisti 20.6 punktq ir ji iSdéstyti taip:
(n) Arbitrazas netaikomas.
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Ginéai sprendziami deryby biidu. Jeigu Salims nepavyksta susitarti — LR teisés akty
nustatyta teismine gindy nagrinéjimo tvarka, pagal UzZsakovo buveinés vieta.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé

21.1 punktas | Papildyti nauju 21.1 punktu , Auditai ir kontrolé*“:
Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukéiavimu tarnybai,
Europos audito rimams ir [gyvendinan&iajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip
vietoje patikrinti projekto jgyvendinima ir, jeigu tai yra bitina, atlikti visy sgskaitas
pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu,
pilng audita. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio apmokéjimo.
Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukéiavimu tarnybai atlikti kontrolg ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Sajungos teisés aktais, kad
buty apsaugoti Europos Sajungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
pazeidimu.
Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jimg Europos Komisijos, Europos kovos su
suké&iavimu tarnybos, Europos auditoriy rimy ir [gyvendinandios institucijos atstovams
prie statybvieGiy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie
informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darbg.
Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su suk¢iavimu tarnybos,
Europos auditoriy rumy ir [gyvendinanéiosios institucijos atstovams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsizvelgiant | tre¢iyjy Saliy interesus, be Zzalos
jsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
buti lengvai prieinami ir segami taip, kad baty galima palengvinti jy patikrinima.
Rangovas turi informuoti Uzsakova apie jy tikslig buvimo vieta.
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su suk&iavimu
tarnybos, Europos auditoriy riimy ir Jgyvendinan¢iosios institucijos teisés kontroliuoti ir
patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurig kita sutarties darbus vykdancia 3alj, bus
vienodai traktuojamos pagal tas palias salygas ir, atitinkamai, pagal tas padias taisykles,
kurios yra paminétos Siame skyriuje.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi subrangovai bus jpareigoti pateikti audito ir
\ patikrinimus vykdandioms jstaigoms visg buting informacija apie savo subrangos
darba.

PERKANJYSIS SUBJEKTAS / UZSAKOVAS RANGOVAS:
PasiraSyta | patvirtinta PasiraSyta ir patvirtinta

LY
Pasiralantiojd V. Pavarde (didziosiéh
SILVAS GEDAMINSKAS

Pareigos: direktorius
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Pilnai tinkamai jgaliotas pasirasyti U
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