

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, (Eur)
1	I statybos etapo dalis			
1.1	Darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	40 257,00
1.2	Tinklų g. – Elektronikos g. sankryžos su prieigomis rekonstravimo darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	290 114,83
1.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	4 715,00
2	II statybos etapas			
2.1	Darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	6 709,50
2.2	Elektronikos g. prieigų sutvarkymo (pėsčiųjų ir dviračių takai) darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	169 107,08
2.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	1 092,50
3	III statybos etapas			
3.1	Darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	20 128,50
3.2	Elektronikos gatvės rekonstravimo, rengiant 4 eismo juostas, darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	697 525,60
3.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	977,50

	Suma (be PVM)**:		1 230 627,51
	PVM [%] suma**:		258 431,78
	Bendra suma**:		1 489 059,29

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- **Statinio projekto dalyse „Elektrotechnikos, AB ESO tinklų iškėlimas“ ir „Dujotiekio“ numatytus darbus vykdys AB ESO parinktas rangovas, todėl teikiant pasiūlymą jų įvertinti nereikia;**
- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinio vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

Generalinis direktorius Žydris Baublys
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)