

TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Vėžaičių seniūnijos seniūnas

Alvydas Mockus

2021 m. mėn. 14 d.

**PIRKIMO „STATINIO PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS PIRKIMAS VĖŽAIČIŲ SENIŪNIAI“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2021-09-17**

1. PIRKĖJAS (STATYTOJAS)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įstaigos kodas 188773720, Vėžaičių seniūnija. įstaigos kodas 188662168, adresas Gargždų g. 25, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav.
2. MOKĖTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įstaigos kodas 188773688, Klaipėdo g. 2, LT-96130 Gargždai
3. PIRKIMO OBJEKTOS	Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5592-8824 supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mst., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas. Neypatingasis statinys.
4. PASLAUGŲ APRAŠYMAS	Reikalinga atlikti supaprastintų statybos projektų ir statybos projekto ekspertizę pagal pateiktus projektus: VINZ-21-171-SPP VINZ-21-172-SPP VINZ-21-174-TDP Tiekėjas turi turėti teisės aktų nustatytus reikalavimus STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ VIII skyrius. Tiekėjas turi atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos projektų ekspertizę bei pateikti Pirkėjui projektų ekspertizės aktus. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projektų pateikimo pakartotinei ekspertizei pateikimo dienos, turės atlikti pakartotinę ekspertizę ir pateikti Pirkėjui projektų pakartotinės ekspertizės aktus. Projektų ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais bei statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Paslauga teikiama iki teigiamos ekspertizės išvados. Tiekėjas ekspertizės išvadas pateikia Pirkėjui, o išvados kopiją projektuotojui.
5. SUTARTIES VYKDYMO METU	Pirkėjas pateiks Tiekėjui parengtų projektų skaitmeninę laikmeną.

PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	
6. ATSISKAITYMŲ TVARKA	Už suteiktas paslaugas Tiekėjui bus apmokama sutartyje fiksuotais į kainiais per 30 kalendorines dienas po paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
7. SUTARTIES TRUKMĖ	Perkama paslauga 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui
8. PASTABOS	Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti visi su paslaugos teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
9. PRIDEDAMA	- Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas. Titulinis lapas – 1 lapas, Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis – 1 lapas, Bendrieji statinio rodikliai – 2 lapai. - Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5592-8824 supaprastintas statybos projektas. Titulinis lapas – 1 lapas, Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis – 1 lapas, Bendrieji statinio rodikliai – 1 lapai - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas. Titulinis lapas – 1 lapas, Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis – 1 lapas, Bendrieji statinio rodikliai – 1 lapai

1. Sutarties vykdymo metu taikoma kainodara – fiksuotas į kainis.
2. Įsigyjamų paslaugų kiekiai nustatomi nurodant įsigyjamų paslaugų sąrašą.
4. Sutarties vykdymo metu įsigijami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta Rangovui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami kiekiai negali viršyti sutartyje pagal Metodikos (žr. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr>) taisyklės nustatytos kiekio viršutinės ribos, o išpirkti mažesnę kiekį, pirkimo vykdytojas gali.
5. Pirkimo dalyvis, teikdamas pasiūlymą, į Paslaugų kainą įskaičiuoja darbo jėgos, naudojamų mechanizmų, darbo laiko kainas, mokesčius, draudimo ir visas kitas išlaidas ir mokesčius nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
6. Rangovas atsako už paslaugai taikomus aplinkosauginius reikalavimus bei prisiima atsakomybę už galimai padarytą žalą aplinkai ir tretiesiems asmenims.

Vėžaičių seniūnijos sekretorė
VP iniciatorė



Vida Želvienė

TVIRTINU: _____

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS	UAB „Vakarų inžinerija“
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mst., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	VINZ-21-174-TDP-
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Techninis darbo projektas
STATINIO PROJEKTO DALIS	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
BYLOS ŽYMUO	VN
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2021

Pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas
Direktorius		Andrius Ruginis	
Statinio projekto vadovas	29462	Andrius Malinauskas	

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI

4. Lietaus nuotekų tinklai

Nauja statyba
(neypatingasis statinys)

4.1. ilgis*	m	104,5	
4.2. vamzdžio skersmuo	mm	315...400	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

Andrius Malinauskas

Atestato Nr. 29462

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

TVIRTINU: _____

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS	UAB „Vakarų inžinerija“
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5592-8824 supaprastintas statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	VINZ-21-172-SPP-
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Statybos supaprastintas projektas
STATINIO PROJEKTO DALIS	Bendroji, susisiekimo dalis
BYLOS ŽYMUO	BD.S
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2021

Pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas
Direktorius		Andrius Ruginis	
Statinio projekto vadovas	33820	Paulius Petrauskas	

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI

4. Lietaus nuotekų tinklai

Nauja statyba
(2 gr. nesudėtingasis statinys)

4.1. ilgis*	m	241	
4.2. vamzdžio skersmuo	mm	200	

V SKYRIUS KITI STATINIAI

5. Automobilių stovėjimo aikštelė:

5.1. plotas	m ²	1645	Nauja statyba (2 gr. nesudėtingasis statinys)
-------------	----------------	------	--

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

Paulius Petrauskas

Atestato Nr. 33820

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD-S-01	0	Bendroji, susisiekimo dalis	
2.	VN-02	0	vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
3.	KS-03	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

TVIRTINU: _____

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS	UAB „Vakarų inžinerija“
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Automobilių stovėjimo aikštelės (žemės sklype kad. Nr. 5568/0001:0575) nauja statyba ir Sodžiaus gatvės paprasto remonto, adresu Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	VINZ-21-171-SPP-
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Statybos supaprastintas projektas
STATINIO PROJEKTO DALIS	Bendroji, susisiekimo dalis
BYLOS ŽYMUO	BD.S
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2021

Pareigos	Kvalifikacija patvirtinančio dok. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas
Direktorius		Andrius Ruginis	
Statinio projekto vadovas	33820	Paulius Petrauskas	

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

III SKYRIUS

Susisiekimo komunikacijos

3.1. Sodžiaus gatvė

3.1.1. kategorija		D	paprastasis remontas (2 gr. nesudėtingasis statinys) Unikalus Nr. 4400-5228-7442
3.1.2. ilgis*	km	0,062	Viso statinio ilgis – 1,267 km Remontuojamas ilgis – 0,062 km
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	4,02...5,50	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1...2	
3.1.5. eismo juostos plotis	m	2,75...4,02	

3.2. Šaligatvis

3.2.1. kategorija		F	Nauja statyba (1 gr. nesudėtingasis statinys)
3.2.2. ilgis*	km	0,029	
3.2.3. plotis	m	1,50	
3.2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1	

IV SKYRIUS

INŽINERINIAI TINKLAI

4. Lietaus nuotekų tinklai

			Nauja statyba (2 gr. nesudėtingasis statinys)
4.1. ilgis*	m	94	
4.2. vamzdžio skersmuo	mm	200	

**V SKYRIUS
KITI STATINIAI****5. Automobilių stovėjimo aikštelė:**

5.1. plotas	m ²	1163	Nauja statyba (2 gr. nesudėtingasis statinys)
-------------	----------------	------	--

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

Paulius Petrauskas

 Atestato Nr. 33820

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD-S-01	0	Bendroji, susisiekimo dalis	
2.	VN-02	0	vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
3.	KS-03	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	