RANGOS SUTARTIS Nr. BS-15
2021m. rugpjucio 5 d.

UAB ,RRST*, jmonés kodas 179907540, buveinés adresas Pramones g. 28E, Taurage, kuriai
atstovauja direktorius Raimundas Bauza, veikiantis pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir
Taurages lopselis-darZzelis ,,Azuoliukas jmonés kodas 190455536, buveinés adresas Vytauto g. 58
Taurage, atstovaujamas direktores Viktorijos Paulauskienés, veikiancios Pagal jstaigos nuostatus
(toliau - Uzsakovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos
sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sioje sutartyje Rangovas pagal samatg (Sutarties priedas Nr.1) savo jégomis, rizika,
medZiagomis bei priemonémis jsipareigoja atlikti taky kapitalinio remonto darbus, Vytauto g. 58,
Tauragéje (toliau sutartyje — Darbai) ir perduoti darbus UZsakovui, 0 Uzsakovas jsipareigoja atlikta
darba priimti ir atsiskaityti uZ tinkamai atliktus darbus $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis.

2. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMAS

7 1. Sutarties kaina — 9999,44 Eur su PVM (Kapitalinis darzelio taky remotas ).

2.2, Uzsakovas atliktus darbus priima pasiraSydamas atlikty darby pri¢émimo-perdavimo akta
ir PVM saskaitg — faktiira.

2.3. Uzsakovas apmoka Rangovui uz tinkamai atliktus darbus per 20 darbo dieny nuo atlikty
darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-fakttiros i§raymo dienos.

2.4. Rangovas darbus pradeda po Sios Sutarties pasiraSymo.

3. gALIU JSIPAREIGOJIMAI
3.1.Uzsakovas jsipareigoja:
3.1.1. Uzsakovas jsipareigoja suteikti visa reikalinga informacija bei sglygas darbams atlikti.
3.1.2. Kontroliuoti ir technidkai priZzitiréti atliekamy darby apimtis, laikg ir kokybe. Pastebéjus
defekta, nedelsiant pranesti Rangovui.
3.1.3. Uzsakovas jsipareigoja priimti kokybiskai atliktus darbus.

3.2.Rangovas jsipareigoja:

3.2.1. Darbus pradéti 2021-08-16 d. ir uzbaigti iki 2021-08-31d.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja darby atlikimo vietoje uztikrinti darbo sauga, prieSgaisring sauga,
aplinkos ekologing apsauga.

3.2.3. Materialiai atsakyti uz darzelio taky kapitalinio remonto atliktus darbus.

3.2.4. Darbus vykdyti, prisilaikant projektiniy sprendimy ir veikian¢iy standarty. Visi gaminiai,
med¥iagos turi turéti LR galiojancius sertifikatus.

3.2.5. Pateikti Uzsakovui ne véliau kaip iki kito ménesio 5 darbo dienos atlikty darby aktus.

3.2.6. Atlikti pakeitimus UZsakovo patvirtintame projekte, tik gavus rastu jo sutikima.

3.2.7. Garantinio laikotarpio metu savo léSomis paSalinti defektus per 10 dieny nuo defekto
pastebéjimo arba kitu, su UzZsakovu suderintu laiku.

3.2.8. Papildomus darbus atlikti pasirasant papildoma ragytinj susitarimg.

3.2.9. Atliktiems ir perduotiems darbams suteikiamas 5 (penkiy) mety garantinis laikotarpis.
Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby priémimo—perdavimo akto pasiraSymo
dienos.

4. SALIU ATSAKOMYBE, GINCY SPRENDIMO TVARKA

4.1. Salys jsipareigoja saugoti Ziniy ir duomeny apie bendra veikla konfidencialuma ir neteikti
jy tre€iajai Saliai.




4.2. Salys neturi teisés perduoti treciajai Saliai Sios sutarties teisiy ir jsipareigojimy be rastisko
kitos Salies sutikimo.

4.3. Rangovas, udelsgs darbus, jsipareigoja moketi UZsakovui 0,02 % darby kainos
delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina del to patirtus faktinius nuostolius.

4.4, Uz delsima atsiskaityti, UZsakovas jsipareigoja moketi Rangovui 0,02% dydZio
delspinigius nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng pradelsta dieng.

4.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas iki
prane$imo apie sutarties nutraukimg dienos pagristas i§laidas ir nuostolius.

4.6. Rangovas, nutraukes sutartj dél nepateisinamos prieZasties, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 5% Sutartyje nurodytos Remonto darby kainos dydzio bauda ir atlygina dél to UZsakovo
patirtus Tiesioginius nuostolius.

4.7. Vykdydamos Sutart] Salys vadovaujasi jstatymais, kitais normatyviniais aktais ir Sia
Sutartimi.

5. NENUGALIMOS JEGOS

5.1. Susidarius nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure), kuriy negalima nei numatyti,
nei ivengti, Sutarties alys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdymg arba netinkama
ivykdyma, laikantis LR civilinio kodekso normuy, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996
07 15 nutarimo Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo.*

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Darby lokaliné sgmata yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

6.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinfiais vienodg juriding galia: vienas
egzempliorius — UZsakovui, kitas — Rangovui. Laikoma, jog Sutartis sudaryta, kai Salys susitaria
tarpusavyje, ja pasiraso ir patvirtina antspaudais.

Uzsakovas: Rangovas:

Tauragés lopSelis-darzelis ,,AZzuoliukas* UAB ,,RRST*

Vytauto g. 58, 72247 Tauragé Pramonés g. 28E, 72328 Tauragé
Imonés kodas 190455536 Imonés kodas 179907540

A.s. LT704010041600000057 PVM mokétojo kodas LT799075418
Luminor Bank AS, kodas 40100 A./s LT924010041600444600

Tel. +370 446 62693 Luminor Bank AS, kodas 40100

El. pastas info@tauragesazuoliukas.lt Tel./faks.: +370 446 61569

El. pastas: rrst@tvk.lt

Direktorius
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