
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM M. BALINSKIO G. 85-1, ŠALČININKŲ R. NAMŲ
KĖDUTĖS-LIFTO MONTAVIMAS

2021 m. spalio mėn. 18 d.
Šalčininkai

UAB „Eurogama“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas Algirdo Mameniškio, veikiančio pagal
bendrovės  įstatus  ir  Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracija (toliau  -  Užsakovas),
atstovaujama savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Josif  Rybak,  veikiančio pagal  Šalčininkų
rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“,
o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą Užsakovui
pritaikyti  būstą  neigaliajam  M.  Balinskio  g.  85-1,  Jašiūnų  mstl.  ,  Šalčininkų  r.,  numatytus
Sutarties  prieduose  (toliau  -  Darbai)  ir  perduoti  Darbų  rezultatą  Užsakovui  šioje  Sutartyje
nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Rangovas įsipareigoja parengti išpildomąją dokumentaciją reikalingą statybos užbaigimo
aktui arba statybos užbaigimo deklaracijai gauti.

1.3.  Užsakovas  pagal šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  darbus  ir  už  juos  sumokėti
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2.2. Sutarties trukmė: 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, be galimybės pratęsti terminą.

Statybos darbų atlikimo terminas - 2 mėn. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
2.3.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje

numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai, pasirašytas Statybos darbų
perdavimo-priėmimo  aktas  ir  Užsakovui  bus  perduoti  visi  Statybos  užbaigimo ir  su  tuo  susiję
dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Sutarties objekto kaina yra 9400,00 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai )  , iš kurių
PVM sudaro  447,62 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt septyni Eur 62 ct). Jei suma skaičiais
neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Sutarties kaina yra vienintelis  Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Rangovui
pagal Sutartį. Į Sutarties kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų
atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutarties tipas - Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu veiklos sąrašu. Bendros
sumos sutartis yra „nematuojamų darbų kiekių“ sutartis, kur sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo
pateikta  bendra  kaina  (arba  jos  detalizacija  atskiromis  veiklomis),  nepriklausanti  nuo  faktiškai
atliktų darbų kiekių.  Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotos veiklos sąrašas.
Tokio tipo sutartyje atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal
konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus
nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą.

3.4. Sutarties  kaina  sutarties  galiojimo metu  nekeičiama,  išskyrus  šiame punkte  nurodytus
atvejus:



3.4.1. esant 10.1. ir 10.5. punktuose nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.6. punktą įforminus
pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant
susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

3.4.2. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM).
Pasikeitus  PVM,  už  darbus, atliktus  po  naujo  PVM  tarifo  įsigaliojimo,  atsiskaitoma  taikant
naują PVM tarifą.

3.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.
3.6.  Apmokėjimas  bus  vykdomas  pagal  faktiškai  atliktus  darbus  (etapams).  Atliktų  darbų

priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų
vertę (Forma F3) (toliau – Aktai).  Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki
einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną.

3.7. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto trys
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per
10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

3.7.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinti to tarpinio
mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba);

3.7.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo,
apie  kurį  jam  atitinkamai  buvo  pranešęs  Užsakovas.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo
sumą  to  Darbo  arba  įsipareigojimo  verte.  Jeigu  Užsakovas  pateiktų  mokėjimo  dokumentų
nepatvirtina  ir  nepateikia  nepatvirtinimo  priežasčių,  turi  būti  laikoma,  kad  Rangovo  prašoma
apmokėti suma yra teisinga.

3.8. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai
Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktus bei Rangovas ištaiso visus
smulkius  defektus  ir  nebaigtus  Darbus,  įvardintus  Darbų  perdavimo-priėmimo  metu  bei
paaiškėjusius statybos užbaigimo procedūrų metu.

3.9. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne ankščiau kaip per 5 dienas nuo
lėšų  gavimo ir  ne  vėliau  kaip  per  30  dienų  nuo  dienos,  kai  iš  Rangovo  buvo  gauta  tinkamai
įforminta  sąskaita-faktūra  ar  PVM  sąskaita-faktūra  (toliau  –  Sąskaita).  Sąskaitą  Rangovas  gali
išrašyti  tik  po  to,  kai  abi  Šalys  pasirašė  Atliktų  darbų  aktą  (galutiniam apmokėjimui  –  Darbų
perdavimo-priėmimo aktą).  Sąskaitoje  turi  būti  nurodytas Sutarties ir Atliktų darbų akto (Darbų
perdavimo-priėmimo akto) numeris. Prie Sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų
darbų  aktas  (galutiniam  mokėjimui  –  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas)  bei  kiti  pagal  Sutartį
numatyti dokumentai.

3.10.  Užsakovas  jokiais  atvejais  neapmoka už Rangovo atliktus  papildomus  darbus,  kurių
Rangovas iš  anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei  siekiant  tinkamai  ir  laiku atlikti  Darbus,
reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo
juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo
sąskaita.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą
patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-
faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2.  Rangovas PVM  sąskaitą–faktūrą  /  sąskaitą–faktūrą privalo  pateikti  naudojantis  VĮ
Registrų  centro  administruojama  elektronine  paslauga  „E. sąskaita“. Elektroninės  paslaugos „E.
sąskaita“  svetainė  pasiekiama  adresu www.esaskaita.eu. Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos
Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.



4.3. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko
sąskaitą.

4.4.  Užsakovas numato tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  galimybę,
vadovaujantis šiame  punkte  nustatyta  tvarka.  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas
nuo šios Sutarties  8.1  punkte nurodytos  informacijos  gavimo  raštu  informuoja  subtiekėjus  apie
tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę,  o  subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu
pateikia  prašymą Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo,
kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimas subtiekėjui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1.  Užsakovo ir  Rangovo vienas kitam siunčiami  pranešimai  turi  būti  raštiški.  Siunčiami
pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje
Šalių nurodytais  adresais.  Jei  adresatas  raštu  praneša  kitą  adresą,  tai  dokumentai  privalo  būti
pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti
reikalavimą patvirtinti  raštiško  pranešimo gavimą.  Bet  kuriuo  atveju  siuntėjas  imasi  priemonių,
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.  Užsakovas  turi  nedelsdamas  suteikti  Rangovui  visą  turimą  informaciją  kuri
reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis
pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų
atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo
pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant
Statybvietės  perdavimo-priėmimo  aktą  STR  1.06.01:2016 „Statybos  darbai.  Statinio  statybos
priežiūra“  nustatyta  tvarka.  Jeigu  Užsakovas  šiame  punkte  nustatyta  tvarka  laiku  neperdavė
Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad
darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar
jo darbuotojai  nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo
nurodymai  viršija  Sutarties  reikalavimus,  jis  apie  tai  praneša  Užsakovui per  5  (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus
atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a


7.4.  vykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal  Sutartį,  vadovaudamasis  numatyta  Darbų apimtimi,
techninėmis specifikacijomis, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko, statybos
darbų  kiekių  paaiškinimais  (jeigu  tokių  bus),  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  įstatymų,
poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų
reikalavimų.

7.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Rangovo vardu, yra
gavę  visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,
leidžiančius užsiimti  šioje Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų
dalis.

7.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka  atestuotą  Statybos  darbų  vadovą,  kuris  privalo  vykdyti  pareigas,  numatytas  STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

7.7. Rangovas dali Darbų gali perduoti Subtiekėjams. Rangovas yra atsakingas už Subtiekėjo,
jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba  neveikimą  taip,  kaip  atsakytų  už  savo  paties
veiksmus ar neveikimą.

7.8.  Rangovas  yra  atsakingas  už  Subrangovo  (jei  pasitelkiami),  jo  įgaliotų  atstovų  ir
darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo
priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar
administracinėms reikmėms.

7.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
7.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
7.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
7.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo

šiukšlių,  dulkių  ar  kitų  teršalų.  Statybvietė  ir  visos  tokios  patekimui  į  Statybvietę  naudojamos
patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

7.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros, šildymų ir vandens
kiekiu,  kokį  saugiai,  be  neigiamos  įtakos  Užsakovui  galima  gauti  Statybvietėje.  Už  sunaudotą
elektros energiją, šildymą ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą,
kurią išrašo Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

7.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir
medžiagas.

7.13.  Rangovas,  prieš  paslėpdamas  ar  uždengdamas  kurias  nors  konstrukcijas  ar  statybos
remonto darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą / Užsakovą, kuris
patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar  statybos  darbus  apie  tai  raštu  nepranešęs  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui  /
Užsakovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui pareikalavus, Rangovas
savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.14.  Rangovas privalo apsirūpinti  visais prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo jėga,
medžiagomis  ir  kvalifikuotais  darbuotojais  bei  pateikti  visus  Darbų  įvykdymo  dokumentus
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos  techninės  priežiūros  vadovui  /  Užsakovui  prieš  atliekant  bandymus),  eksploatacijos  ir
priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranešti  Statinio statybos techninės  priežiūros  vadovui /  Užsakovui  apie  bet kokius numatomus
atlikti  bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.  Bandymai turi  būti  laikomi atlikti,  kai jų
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas / Užsakovas.

7.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga,
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais,  defektais  arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
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tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie
atitiktų Sutartį.

7.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės
priežiūros vadovui / Užsakovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

7.17.  Rangovo  pateikiamos  eksploatacijos  ir  priežiūros  instrukcijos  turi  būti  pakankamai
išsamios,  kad  Užsakovas  galėtų  naudoti,  prižiūrėti,  išmontuoti,  perrinkti,  suderinti  ir  pataisyti
Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, teikta arba įrengta pagal
šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

7.18. Rangovas iki  Darbų pradžios privalo pateikti  Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra
apdraudę  savo civilinę  atsakomybę  ir  pateikti  draudimo liudijimų  (polisu)  tinkamai  patvirtintas
kopijas.  Privalomojo  draudimo sutartys  turi  galioti  nuo Darbų pradžios  datos,  ir  turi  galioti  iki
Statybos užbaigimo akto / užbaigimo deklaracijos išdavimo.

7.19.  Kai  Rangovas  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  sutartines  prievoles,  jis  turi,
Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.20. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti  darbus ir suteikti  garantija,  skaičiuojant  nuo
darbų atlikimo pabaigos. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

7.21.  Sutarties  galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų
akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir
jų  ištaisymo  termino  suderinimui.  Neatvykus  Rangovo  atstovui  per  Sutartyje  numatytą  laiką,
reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per
Užsakovo  nustatytą,  bet  ne  trumpesnį  negu  įmanoma  technologiškai  įvykdyti,  laiką.  Rangovui
nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti  145  Eur  (vienas  šimtas  keturiasdešimt  penki  eurai,  00  euro  centų)  dydžio  baudą  už
kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias)
darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas
privalo  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  atitinkamos  sąskaitos  gavimo  dienos  apmokėti  visas
išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei
baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

7.22. Rangovas įsipareigoja užtikrinti darbų saugą ir priešgaisrinį saugą Darbų atlikimo metu.
7.23.  Rangovas  įsipareigoja  perduoti  Užsakovui  visus Sutartyje  numatytus  Darbus  ir, ne

vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti
defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.24.  Jeigu tiekėjo kvalifikacija  dėl teisės verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama arba
tikrinama  ne  visa  apimtimi,  tiekėjas  perkančiajai  organizacijai  įsipareigoja,  kad  pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Užsakovas taip pat reikalauja,  kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali  keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4.  Jei subtiekėjui  Pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba
subtiekėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  tiekėjo  pasiūlymo  atitikimą  Pirkimo  dokumentuose
nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas subtiekėjas  turi  atitikti  atitinkamus
Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti  Viešųjų  pirkimų
įstatyme  numatytų  pašalinimo  pagrindų.  Tokiu  atveju,  jeigu  subtiekėjo  padėtis  atitinka  bent



vieną pagal  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnį  nustatytą  pašalinimo  pagrindą,  Užsakovas
reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus
atitinkančiu subtiekėju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro
susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Užsakovas,  uždelsęs  sumokėti  Sutarties  4.1  punkte numatyta  tvarka,  įsipareigoja
Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už
kiekvieną uždelstą dieną.

9.2.  Rangovas,  uždelsęs  atlikti  darbus Sutartyje  numatytais  terminais,  moka
Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3.  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo,  Rangovas  įsipareigoja
sumokėti Užsakovui 5 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir
tik  jei  jie  būtini  Darbams  tinkamai  atlikti  ir  užbaigti  dėl  iki  Sutarties  pasirašymo  nenumatytų
aplinkybių,  tokių  kaip  klaidingi,  neracionalūs  ar  teisės  normų neatitinkantys  techninio  projekto
sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1.  bet  kurios  Techniniame  projekte  (jeigu  darbai  atliekami  pagal  techninį  projektą)
numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakymą,  Darbo apimties  sumažinimą arba keitimą kitu
Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.1.3.  pasiūlyme  nurodytų  medžiagų  ir/ar  įrangos  keitimą,  jei  dėl  nuo  Rangovo
nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti;

10.1.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi
pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos
ir  pan.),  kurios  nedetalizuotos  Techniniame  projekte  (jeigu  darbai  atliekami  pagal  techninį
projektą),  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo  sutikimu  tiek,  kiek  toks  keitimas  neprieštarauja
Techniniam projektui (jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą) (Darbų apimčiai,  techninei
specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3.  Jeigu  Rangovas  Darbų vykdymo metu  sužino apie  Techninio  projekto  (jeigu  darbai
atliekami pagal techninį projektą) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis
Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.
Užsakovas,  gavęs  tokį  Rangovo  pranešimą,  privalo  pateikti  trūkstamą  informaciją,  tinkamus
paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.4. Jeigu Rangovas susidūręs Statybvietėje su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo
pagrįstai negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne
vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas
detalią  informaciją  apie  keistinų  (atsisakomų ir  jų  vietoje  siūlomų)  darbų ir  medžiagų  sąnaudų
kiekius.

10.5.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Rangovo  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti),  darbai.  Apie  būtinybę  atlikti  papildomus  darbus
Rangovas  nedelsdamas  –  ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  –  turi  pranešti  Užsakovui,  detaliai



nurodydamas  aplinkybes,  pagrįsdamas  jų  poreikį  bei  pateikdamas  detalią  informaciją  apie
papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.6.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas
pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros (jeigu buvo samdomas)
bei  projekto  vykdymo priežiūros  (jeigu  buvo samdomas)  vadovai,  bei  įforminamas  Rangovo ir
Užsakovo  pasirašytu  susitarimu  /  sutarties  pakeitimu,  kuris  tampa  neatskiriama  šios  Sutarties
dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų
įkainius (veiklos sąrašo įkainiui), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis  vėliausios redakcijos
UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1.  Sutartis įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Sutarties Šalys  ir  galioja iki  visiško  Šalių
įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties trukmė: 3 mėn. be galimybės pratęsimo. Statybos darbų pradžia
– nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybos darbų atlikimo terminas -
2 mėn.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
11.3.1.  vienos Šalies  sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus  kitą  Šalį,  jeigu  ji

nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  įsipareigojimus  ir  tai  yra  esminis  sutarties  pažeidimas.
Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 str. nuostatomis.

11.3.2.  abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.
11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai,

Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei
darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su
atsakomybe  bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių pagal  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  Sutarties  nuostatos,
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų
visiškai įvykdyta Sutartis.

11.6.  Sutarties  nutraukimo  įsigaliojimo  atveju  pagal  bet  kurį  Sutarties  sąlygų  punktą,
Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.6.1.  nutraukti  visą tolesnį  Darbą,  išskyrus tokį,  kurį  būtina atlikti  dėl  gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.6.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.6.3.  pašalinti  visus  Rangovo  įrengimus  ir  kitus  daiktus  iš  Statybvietės  ir  pats  palikti

Statybvietę.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir
nesutarimai,  kurių  nepavyksta  išspręsti  derybomis  per  20  dienų  terminą,  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KITOS NUOSTATOS



14.1.  Sutarties  sąlygos gali būti  keičiamos tik  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo
sąlygose.

14.3.  Užsakovo  paskirtas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  yra  Šalčininkų  rajono
savivaldybės  administracijos  Socialinės  paramos  ir  sveikatos  apsaugos  skyriaus  vedėjos
pavaduotoja  Galina  Rogoža.  Užsakovo  paskirtas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  ir  pakeitimų
paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra   Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji  specialistė Violeta Tomaševič.
.

14.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis
atitinkama  veikla  arba  buvo  tikrinama  ne  visa  apimtimi, Rangovas  įsipareigoja Užsakovui,  kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.5. Vykdant Sutartį  turi  būti laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės
įpareigojimų,  nustatytų Europos  Sąjungos  ir Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
14.7.  Sutartis  surašoma  dviem  turinčiais  vienodą juridinę galią  egzemplioriais,  kiekvienai

Šaliai po vieną.

15. SUTARTIES PRIEDAI 
15.1. Priedas Nr. 1 „Tiekėjo pasiūlymas“, 2 lapai;
15.2. Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“,  1 lapas;

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
      
Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT264010051004168988
AB Luminor, banko kodas 40100
Tel. (8 380) 51233
faksas (8 380) 51244
el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Savivaldybės administracijos direktorius
Josif Rybak

_____________________________________
                              (parašas) 

A.V.                                                               

Rangovas:
UAB „Eurogama“
Įstaigos kodas 224301850
PVM mokėtojo kodas LT243018515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius
A. s  LT437180300041467093
Banko kodas AB Šiaulių bankas, kodas 71800
tel., (8 5) 2 406156
faksas (8 5) 2 406156
el. paštas: algirdas@eurogama.lt

Direktorius
Algirdas Mameniškis

____________________________________
                               (parašas)
A.V.                                            
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